

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Contract de Subantrepriza
2. Numarul 09/0/-11
3. S.A., Lusmecon,,
4. mun.Chisinau, str.Uzinelor 205/1
5. MD-2036
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, anrepreneur

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

- a) inițială
(la data semnării contractului) 10001936,02 _____
b) finală
(la data finalizării contractului) 926895.31 _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată 4 luni
b) efectiv realizată 4 luni_
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

- s. Pohrebenei octombrie 2019 f/nr. 254206,43 lei
s.Izvoare octombrie 2019 f/nr. 73834.70 lei
s. Chiperceeni octombrie 2019 f/nr. 146863.92 lei
s.Biesti octombrie 2019 f/nr. 83182.58 lei
s.Berezlogi noiembrie 2019 f/nr. 89995.27 lei
s.Viscauti noiembrie 2019 f/nr. 96654.27 lei
s.Morozeni noiembrie 2019 f/nr. 89468.87 lei

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Nu sunt

Data completării: 05.06.2020

Semnat: _____

Nume: Hacina Daniel

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: Cooperativei de producție „TURVIEN,,



FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Contract de antrepriza

2. MD-2019-08-06-000079-1-1/0608

3. Primaria comunei Stauceni

4. Com.Stauceni str.Alexei Mareevici

5. R.Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, antreprenor general.

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 1500519.6 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 1500519.6 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Litigii nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării 4 luni

a) contractată 06.08.2019 - 31.12.2019

b) efectiv realizată 06.08.2019 - 31.12.2019


c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/nr. decembrie 2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Nu sunt

Data completării: 05.06.2020

Semnat: 

Nume: Hacina Daniel.

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: Cooperativa de productie „Turvien,,

