
Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din _________________________ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului  Lucrari de reparatie capitala a constructiilor speciale-

amenajarea terenului de minifotbal din s.Pirita,r-ul Dubasari 

 

2. Numărul şi data contractului Contract de Antrepriza nr.11 din 23 februarie 2023 

3. Denumirea/numele beneficiarului___ Primaria satului Pirita 

4. Adresa beneficiarului  Satul Pirita r-ul Dubasari  

5. Ţara_____________ R.Moldova                                                                                                          ,  

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )            628798,80 lei                      33 456,19 USD 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)          653838,83 lei                       36 611,17 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:_________________________________----------___________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată ____________________________90 zile ______________________________ 

b) efectiv realizată ________________________90 zile ______________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul _____________--------------   ____________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. Nr.01 din 25.05.2023 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

________________________________--------------_____________________           _________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte ___________________________--------------_______________________________ 

 

 

Data completării:   _16.08.2023__  

Semnat: ________________________ 

Nume/prenume: _ Radu Rotari__ 

Funcţia în cadrul firmei: ___Administrator_____ 

Denumirea intreprinderii: __SRL „Optimum SLine”__ 

 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din _________________________ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului  Lucrările amenajare a suprafetei sportive (612m2) si 

marcaj de tip HARD ECOWHOLE 
 

2. Numărul şi data contractului Contract de Vinzare-Cumparare si prestari servicii nr.06/11-TC 

din 11 noiembrie 2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului___ Primaria satului Corlateni 

4. Adresa beneficiarului  Satul Corlateni r-ul Riscanii  

5. Ţara_____________ R.Moldova                                                                                                          ,  

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  Subantreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

e) antreprenor asociat 

f) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )            255475,50 lei                      13 266,97 USD 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)          255475,50 lei                       13 266,97 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:_________________________________----------___________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

d) contractată ___________________________230 zile ______________________________ 

e) efectiv realizată _______________________230 zile ______________________________ 

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul _____________Lucrarile au fost aminate pentru 

perioada de vara a anului din cauza conditiilor pentru respectarea normelor tehnologice 

____________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr.Nr.C2 din 11.07.2023 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie______------------- 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte ___________________________--------------_______________________________ 

 

 

Data completării:   _16.08.2023__  

Semnat: ________________________ 

Nume/prenume: _ Radu Rotari__ 

Funcţia în cadrul firmei: ___Administrator_____ 

Denumirea intreprinderii: __SRL „Optimum SLine”__ 



 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din _________________________ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului  Lucrările de amenajare a terenului sportiv cu gazon 

artificial 
 

2. Numărul şi data contractului Contract de Vinzare-Cumparare si prestari servicii nr.01/11-TF 

din 07 noiembrie 2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului_ Primaria sSlobozia (,, SCARTEH ,, SRL-Antreprenor general) 

4. Adresa beneficiarului  Satul Slobozia r-ul Stefan-Voda  

5. Ţara_____________ R.Moldova                                                                                                          ,  

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  Subantreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

h) antreprenor asociat 

i) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )            417970,24 lei                      21 705,41 USD 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)          417970,24 lei                       21 705,41 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:_________________________________----------___________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

g) contractată ____________________________90 zile ______________________________ 

h) efectiv realizată ________________________90 zile ______________________________ 

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul ____Lucrarile au fost aminate pentru perioada calda a 

anului din cauza conditiilor pentru respectarea normelor tehnologice   ____________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. Nr.2-S din 

06.05.2023 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie      _--------------_ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte ___________________________--------------_______________________________ 

 

Data completării:   _16.08.2023__  

Semnat: ________________________ 

Nume/prenume: _ Radu Rotari__ 

Funcţia în cadrul firmei: ___Administrator_____ 

Denumirea intreprinderii: __SRL „Optimum SLine”__ 



Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din _________________________ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului  Lucrările de renovare a terenului sportiv al satului Vasieni 

din zona Liceului Teoretic”Dimitrie Cantemir”Vasieni 
 

2. Numărul şi data contractului Contract de Antrepriza nr.30 din 01 septembrie 2023  

3. Denumirea/numele beneficiarului_ Primaria s.Vasieni, r.Ialoveni 

4. Adresa beneficiarului  Liceului Teoretic”Dimitrie Cantemir”Vasieni 

5. Ţara_____________ R.Moldova                                                                                                          ,  

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

k) antreprenor asociat 

l) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )            394980,00 lei                      20 617,08 USD 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)          394980,00 lei                       20 617,08 USD 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:_________________________________----------___________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

j) contractată ____________________________60 zile ______________________________ 

k) efectiv realizată ________________________60 zile ______________________________ 

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul ______________________---- ____________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 01 /noiembrie 2023 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie      _--------------_ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte ___________________________--------------_______________________________ 

 

Data completării:   _21.03.2024__  

Semnat: ________________________ 

Nume/prenume: _ Radu Rotari__ 

Funcţia în cadrul firmei: ___Administrator_____ 

Denumirea intreprinderii: __SRL „Optimum SLine”__ 

 

 

 

 



Anexa nr. 13 

la Documentația standard nr._____ 

din __________________ 

 

 

DECLARAȚIE 

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate 

 

Nr. 

crt. 
Obiect contract 

Denumirea/

nume 

beneficiar/A

dresa 

Calitatea 

antreprenorului*

) 

Preţ 

contract/ 

valoarea 

lucrărilor 

executate  

Perioada 

de 

execuţie 

a lucrării 

(luni) 

Numărul şi data 

procesului-verbal 

de recepţie la 

terminarea 

lucrărilor 

1 

Lucrari de reparatie 

capitala a 

constructiilor 

speciale-amenajarea 

terenului de 

minifotbal din 

s.Pirita,r-ul Dubasari 

Primaria 

satului Pirita 
 Contractant unic 653838,83 lei                        10 zile/l  

Nr. 1 din 

25.05.2023 

2 

Lucrările amenajare 

a suprafetei sportive 

(612m2) si marcaj 

de tip HARD 

ECOWHOLE 

“DANLEVI

TA” S.R.L., 

 Subantreprenor 

la contractul 

incheiat in urma 

procedurii de 

achizitie 

255475,50 

lei  
 30 zile 

Nr. C2 din 

11.07.2023 

4 

Lucrari d e amenajare 

aterenului de sport 

din s.Ordasei  

Primaria 

s.Ordasei  
 Contractant unic 

165690,00 

lei  
 90 zile 

PV f.n. din 

 05 iunie 2023 

5 

Servicii de amenajare 

a terenului de joaca 

cu Gazon Artificial  

AO 

CNFACEM  
 Contractant unic 

242102,36 

lei  
30 zile 

Act de predare-

primire nr.1/5 din 

29 mai 2023 

6 

Lucrările de 

amenajare a 

terenului sportiv cu 

gazon artificial 

“SCARTEH” 

S.R.L 

Subantreprenor 

la contractul 

incheiat in urma 

procedurii de 

achizitie 

417660.15 lei 30 zile 

Act de predare-

primire nr.2-S din 

29 mai 2023 

7 

Lucrările de 

amenajare a 

terenului sportiv cu 

gazon artificial 

Primaria 

s.Mihailovca 

Subantreprenor 

la contractul 

incheiat in urma 

procedurii de 

achizitie 

304906,22 lei 30 zile 

Act de predare-

primire nr.M2 din 

06 mai 2023 

8 

Lucrările de 

amenajare a 

suprafetei 

sportive(240m2)si 

marcaj de tip HARD 

“VEGA 

TOTAL” 

S.R.L 

Subantreprenor 

la contractul 

incheiat in urma 

procedurii de 

achizitie 

230652,00 lei 45 zile 

Act de predare-

primire nr.11/10 

din 

24 noiembrie 2023 

9 

Lucrările de 

renovare a terenului 

sportiv al satului 

Vasieni din zona 

Primaria 

s.Vasieni 

Antreprenor 

general 
394980,00 lei            60 zile 

Procesului-verbal 

de recepţie la 

terminarea 



Liceului 

Teoretic”Dimitrie 

Cantemir”Vasieni 

lucrărilor nr. 01 

/noiembrie 2023 

10 

Lucrările de 

renovare a terenului 

sportiv mini-fotbal 

din sat Ghiliceni 

Primaria 

s.Ghiliceni 

Antreprenor 

general 
399795,00lei            60 zile 

Procesului-verbal 

de recepţie a 

lucrarilor 

executate nr. 01 

/decembrie 2023 

11 

Lucrări de 

acoperire a 

terenului de 

badminton din 

Parcul ,,Valea 

Trandafirilor” cu 

gazon artificial 

“SCARTEH” 

S.R.L 

Subantreprenor 

la contractul 

incheiat in urma 

procedurii de 

achizitie 

425284,87 

lei 
30 zile 

Act de predare - 

primire nr. 3-S a 

lucrarilor 

executate 

conformcontractu

lui din 22.07.2024 

 

 
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: 

contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant. 

 

 

 

Semnat: ________________________ 

Nume/prenume: _ Radu Rotari__ 

Funcţia în cadrul firmei: ___Administrator_____ 

Denumirea intreprinderii: __SRL „Optimum SLine”__ 
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