

Lucrari de inlocuire a timplariei la blocul claselor primare la LT"G.Calinescu"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 806 339,33 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Timplarie				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	196,400	12,60 12,60	2 474,64 2 474,64
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pervaz)	m2	52,400	12,60 12,60	660,24 660,24
3	RpCI42A	Demontarea glafuri, sorturi, etc.(pervaz exterior din tabla)	m	97,060	9,32 9,30	904,30 902,36
4	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (gratii la ferestre)	kg	204,000	2,42 2,36	493,92 481,32
5	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Profil cu min 5 camere. Sticla Low-E. Deschiderea in 2 pozitii a cercevelei,feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile ferestrelor se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2	196,400	2 016,71 20,13	396 081,85 3 953,53
6	CK32B	Storuri (plasa moschit) pentru	m2	50,000	403,79	20 189,54

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre			22,80	1 140,00
7	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 450 mm	m	97,060	142,71	13 851,45
					2,49	241,70
8	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250 mm	m	97,060	142,10	13 792,23
					11,28	1 094,84
9	CL26A	Rame metalice gata confectionate (montarea gratiilor metalice existente)	kg	204,000	4,46	910,33
					3,96	807,84
10	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (gratii)	m2	20,500	46,64	956,18
					29,70	608,85
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	42,900	12,60	540,54
					12,60	540,54
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min 5 camere. Cilindru si feroniera de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2	42,900	2 253,44	96 672,55
					22,35	958,82
13	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	20,000	594,18	11 883,60
					67,98	1 359,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			559 411,37
		Total Timplarie Inklusiv salariu				559 411,37
		1.2. Glafuri exterioare ferestre				15 224,28
14	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de CIMENT (pentru exterior) glafuri de ferestre si usi plane	m2	45,500	98,00	4 459,10
					40,12	1 825,55
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	45,500	27,52	1 252,13
					10,20	463,94

1	2	3	4	5	6	7
16	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri "Vopsea p-u exterior"	m2	45,500	33,63 14,85	1 530,05 675,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 241,28
		Total Glafuri exterioare ferestre Inklusiv salariu				7 241,28 2 965,16
		1.3. Galafuri interioare ferestre				
17	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m (la pervaz)	m3	2,850	3 192,93 194,79	9 099,84 555,16
18	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	99,600	9,95 9,35	990,69 930,93
19	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	99,600	86,31 40,12	8 596,91 3 996,16
20	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	227,000	9,78 2,76	2 220,06 626,52
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	99,600	21,98 6,60	2 189,21 657,36
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	99,600	26,38 18,15	2 627,47 1 807,74
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	99,600	4,06 0,81	404,38 80,68
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	99,600	30,23 14,85	3 010,69 1 479,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 139,25

1	2	3	4	5	6	7
		Total Galafuri interioare ferestre Inclusiv salariu				29 139,25 10 133,61
		1.4. Glafuri interioare usi				
25	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	12,000	14,52 14,49	174,20 173,84
26	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2	31,400	9,95 9,35	312,33 293,49
27	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	31,400	86,31 40,12	2 710,25 1 259,82
28	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m	209,000	9,78 2,76	2 044,02 576,84
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,400	21,98 6,60	690,17 207,24
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	31,400	26,38 18,15	828,34 569,91
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	31,400	4,06 0,81	127,48 25,43
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2	31,400	30,23 14,85	949,15 466,29
33	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	12,000	51,11 19,20	613,34 230,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 449,28
		Total Glafuri interioare usi Inclusiv salariu				8 449,28 3 803,26
		1.5. Lucrari diverse				
34	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1	t	7,500	54,24	406,82

1	2	3	4	5	6	7
		m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)			54,24	406,82
35	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	7,500	94,32	707,38
					94,32	707,38
36	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	7,500	143,19	1 073,92
					0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 188,12
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				2 188,12 1 114,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			606 429,30
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				606 429,30 33 240,51

		Cheltuieli directe	lei	606 429,30
		Asigurari sociale	24 %	7 977,72
		Transport mteriale	1,1 %	6 292,51
		Total		620 699,53
		Cheltuieli de regie	3,2 %	19 862,38
		Total		640 561,91
		Beneficiu de deviz	4,9 %	31 387,53
		Total		671 949,44
		TVA	20 %	134 389,89
		Total deviz: Inclusiv salariu		806 339,33 33 240,51

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Lucrari de inlocuire a timplariei la blocul Investitor: DETS sectorul Rbscani
claselor primare la LT"G.Calinescu"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Timplarie				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			12,60
						12,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	33,00	6,93
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pervaz)	m2			12,60
						12,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	33,00	6,93
3	RpCI42A	Demontarea glafuri, sorturi, etc.(pervaz exterior din tabla)	m			9,32
						9,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	84,97	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	33,00	1,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,00	0,02
4	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (gratii la ferestre)	kg			2,42
						2,36
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	84,97	1,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	33,00	0,66
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	26,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	25,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	2,00	0,01
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	2,00	0,01
5	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Profil cu min 5 camere. Sticla Low-E. Deschiderea in 2 pozitii a cercevelei,feronerie de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile ferestrelor se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2			2 016,71
						20,13
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	27,00	17,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	33,00	2,31
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 930,00	1 930,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	115,00	54,05
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	66,00	10,89
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
6	CK32B	Storuri (plasa moschit) pentru ferestre	m2			403,79
						22,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,00	6,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	27,00	16,20
	28121063084321	Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii - Plasa de moschit	m2	1,0000	380,00	380,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	2,13	0,34
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,20	0,40
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	0,25	0,25
7	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 450 mm	m			142,71

1	2	3	4	5	6	7
						2,49
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	27,00	2,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	33,00	0,33
	25211067183931	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi - Pervazuri la ferestre 450 mm	m	1,0000	139,00	139,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
8	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250 mm	m			142,10
						11,28
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	27,00	8,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,00	2,64
	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250 mm	m	1,0000	130,00	130,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
9	CL26A	Rame metalice gata confectionate (montarea gratiilor metalice existente)	kg			4,46
						3,96
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	33,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	33,00	0,33
	20301329470000	Rama metalica gata confectionata - EXISTENT	kg	1,0000	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	42,00	0,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,62	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	4,00	0,08
10	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (gratii)	m2			46,64
						29,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	27,00	29,70
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	21,00	2,18
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	13,00	1,43
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	13,00	0,65
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	59,00	10,03
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,00	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	22,00	2,20
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			12,60
						12,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	33,00	6,93
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min 5 camere. Cilindru si feroniera de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)	m2			2 253,44
						22,35
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	27,00	19,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,00	2,64
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 160,00	2 160,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	115,00	57,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	66,00	11,55
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
13	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			594,18
						67,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	33,00	2,64
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	27,00	65,34
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	525,00	525,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
		1.2. Glafuri exterioare ferestre				
14	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de CIMENT (pentru exterior) glafuri de ferestre si usi plane	m2			98,00
						40,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	27,00	40,12

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	31,50	9,45
	26531021008341	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm - Amestec uscat pe baza de CIMENT (pentru exterior)	kg	14,6100	3,30	48,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	2,00	0,06
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			27,52 10,20
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	84,97	10,20
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	41,50	17,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
16	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri "Vopsea p-u exterior"	m2			33,63 14,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici PENTRU EXTERIOR	kg	0,4000	44,00	17,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.3. Galafuri interioare ferestre				
17	CD65A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m (la pervaz)	m3			3 192,93 194,79
	7122050013400	Zidar	h-om	5,1500	33,00	169,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	27,00	24,84
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	7,00	2 758,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	8 100,00	8,53
	26511221004021	Ciment M-300	kg	38,1600	2,62	99,98
	2652102100737	Var hidratat	kg	14,7600	1,70	25,09
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,3020	350,00	105,74
	4100126202818	Apa	m3	0,5140	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	2,00	0,80
18	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			9,95 9,35
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	84,97	9,35
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,00	0,60
19	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			86,31 40,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	27,00	40,12
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	31,50	9,45
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,50	36,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	2,00	0,06
20	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			9,78 2,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	27,00	2,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	33,00	0,33
	27431235490271	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi - Coltare din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,00
	28741158291260	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm - EXCLUS	buc	6,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,98 6,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,00	6,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,80	9,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	38,00	5,70

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			26,38
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,00	14,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,00	3,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			30,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	24301161038006	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea lavabila	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.4. Glafuri interioare usi				
25	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			14,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	33,00	4,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	2,00	0,03
26	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)	m2			9,95
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	84,97	9,35
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	2,00	0,60
27	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			86,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	27,00	40,12
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	31,50	9,45
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,50	36,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	2,00	0,06
28	CK26D	Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi)	m			9,78
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	27,00	2,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	33,00	0,33
	27431235490271	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi - Coltare din aluminiu	m	1,0000	7,00	7,00
	28741158291260	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm - EXCLUS	buc	6,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	2,00	0,02
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,98
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	33,00	6,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,80	9,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	38,00	5,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2			26,38
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	33,00	14,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	33,00	3,30
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,23

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,06 ----- 0,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila)	m2			30,23 ----- 14,85
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	24301161038006	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea lavabila	kg	0,4000	35,50	14,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
33	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			51,11 ----- 19,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	27,00	17,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	33,00	1,65
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	25,50	26,01
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	21,00	0,13
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	4,00	0,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	350,00	0,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,62	0,33
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	38,00	4,56
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	62,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	2,00	0,01
		1.5. Lucrari diverse				
34	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			54,24 ----- 54,24
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	84,97	21,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	33,00	33,00
35	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			94,32 ----- 94,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	84,97	94,32
36	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			143,19 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	555,00	143,19

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de inlocuire a timplariei
la blocul claselor primare la
LT"G.Calinescu"**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 806 339,33 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	50,878	33,00	1 678,97
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	58,950	33,00	1 945,35
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,875	84,97	159,32
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	168,741	27,00	4 556,01
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	1,440	84,97	122,36
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	123,555	27,00	3 335,98
7.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	5,460	84,97	463,94
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	14,410	84,97	1 224,42
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,735	84,97	742,21
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,080	84,97	346,68
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	22,440	33,00	740,52
12.	7422010060100	Timplar	h-om	217,721	27,00	5 878,47
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,325	84,97	707,38
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	54,029	33,00	1 782,96
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	72,837	33,00	2 403,62
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	264,901	27,00	7 152,32
		Total manopera				33 240,51

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,080	4,00	16,32
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002	350,00	0,70
3.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,861	350,00	301,35
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,850	1,00	9,84
5.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,003	8 100,00	24,30
6.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	196,400	1 930,00	379 052,00
7.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	42,900	2 160,00	92 664,00
8.	20301329470000	Rama metalica gata confectionata - EXISTENT	kg	204,000	0,00	0,00
9.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	50,000	0,25	12,50

10.	2320166200676	White spirit	kg	2,050	22,00	45,10
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,204	25,00	5,10
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,163	26,00	4,24
13.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	113,758	115,00	13 082,17
14.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	19,650	21,00	412,65
15.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici PENTRU EXTERIOR	kg	18,200	44,00	800,80
16.	24301161038006	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - Vopsea lavabila	kg	52,400	35,50	1 860,20
17.	2430116104160	Email alchidic	kg	3,485	59,00	205,61
18.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90- 80	kg	1,020	42,00	42,84
19.	2430226100700	Grund alchidic	kg	2,132	21,00	44,77
20.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	18,883	41,50	783,64
21.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	52,950	31,50	1 667,93
22.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,072	21,00	1,51
23.	2430226101600	Chit siliconic	kg	39,913	66,00	2 634,26
24.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,025	13,00	13,32
25.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,255	13,00	29,31
26.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,600	4,00	2,40
27.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	19,650	38,00	746,70
28.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1,440	38,00	54,72
29.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	12,240	25,50	312,12
30.	25211067183931	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi - Pervazuri la ferestre 450 mm	m	97,060	139,00	13 491,34
31.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	144,100	8,80	1 268,08
32.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 122,900	7,00	7 860,30
33.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,580	2,62	14,62
34.	26511221004021	Ciment M-300	kg	108,756	2,62	284,94
35.	2652102100737	Var hidratat	kg	42,066	1,70	71,51
36.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	18,590	2,13	39,59
37.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	138,192	7,80	1 077,90
38.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 913,910	2,50	4 784,77
39.	26531021008341	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm - Amestec uscat pe baza de CIMENT (pentru exterior)	kg	664,755	3,30	2 193,69
40.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,120	62,00	7,44
41.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	196,650	2,00	393,30
42.	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250 mm	m	97,060	130,00	12 617,80
43.	27431235490271	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi - Coltare din aluminiu	m	436,000	7,00	3 052,00
44.	28121063084321	Jaluzele (storuri) venetiene din aluminiu eloxat si accesorii - Plasa de moschit	m2	50,000	380,00	19 000,00
45.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	20,000	525,00	10 500,00
46.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,020	32,00	32,64

47.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 147,800	0,20	429,56
48.	28741158291260	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm - EXCLUS	buc	2 616,000	0,00	0,00
49.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	39,300	2,00	78,60
50.	4011106202741	Energie electrica	kw	201,652	0,00	0,00
51.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,398	0,00	0,00
52.	4100126202818	Apa	m3	3,754	0,00	0,00
53.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,825	2,00	17,65
Total materiale de constructii						572 046,13

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,612	2,00	1,22
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,151	2,00	2,30
3.	2922140007000	Macara	h-ut	1,140	2,00	2,28
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	25,223	2,00	50,45
5.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	5,224	2,00	10,45
6.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,020	2,00	2,04
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,935	555,00	1 073,92
Total utilaje de constructii						1 142,66

Cheltuieli directe	lei	606 429,30
Asigurari sociale	24 %	7 977,72
Transport mteriale	1,1 %	6 292,51
Total		620 699,53
Cheltuieli de regie	3,2 %	19 862,38
Total		640 561,91
Beneficiu de deviz	4,9 %	31 387,53
Total		671 949,44
TVA	20 %	134 389,89

Total deviz: 806 339,33

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

CERERE DE PARTICIPARE

Către: **DETS sectorul Râșcani**

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1691135841650** din 21/08/2023 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrări de înlocuire a tîmplăriei la blocul claselor primare la LT”G.Călinescu”** (denumirea contractului de achiziție publică), eu, **Victor Russu**, director SRL „VICFACTORY” (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 19/08/2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Victor Russu **Director SRL „VICFACTORY”**

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către: **DETS sectorul Râșcani**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea:
Lucrări de înlocuire a tîmplăriei la blocul claselor primare la LT”G.Călinescu”
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri (lucrări)
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de **60 (Saizeci) zile**, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **21/10/2023**
inclusiv (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte
de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **19.08.2023**

Victor Russu

Cu stimă,
Ofertant/candidat
Director SRL „VICFACTORY”
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de înlocuire a tîmplăriei la blocul claselor primare la
LT”G.Călinescu”
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1				..	Anul (n)
		Luna					
		1	2	3	4	n	
1.	Organizare de șantier						
2.	Obiect 01 Lucrări de înlocuire a tîmplăriei la blocul claselor primare la LT”G.Călinescu”	806 339.33 lei					
3.	Obiect 02 Categorია de lucrări: _____ _____						
...	Obiect n ... Categorია de lucrări: _____ _____						

Semnat: _____

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie curenta a blocurilor sanitare etajul III, IV al IP CEVVC situat in mun. Chisinau, com. Stauceni, str. Gratiesti, 1**
 2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 10/22 din 10 august 2022**
Denumirea/numele beneficiarului: **Institutia Publica Centrul de Excelenta in Viticultura si Vinificatie din Chisinau**
 4. Adresa beneficiarului: **Mun. Chisinau com. Stauceni, str. Gratiesti 1**
 5. Țara: **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenorul general (lider de asociație)**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>354 384.41 lei MD</u>	<u>19 514.56 dolari SUA</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>354 384.41 lei MD</u>	<u>19 514.56 dolari SUA</u>
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 60 zile
 - b) efectiv realizată 60 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

DECLARAȚIE

privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie capitala a sistemului de incalzire
2. Numărul și data contractului Contract de antrepriza nr.34 din 30 iulie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilitati din Badiceni, r-nul Soroca
4. Adresa beneficiarului Mun. Soroca, comuna Badiceni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	218 354.43 lei	12 130.66 dolari SUA
b) finală (la data finalizării contractului)	218 354.43 lei	12 130.66 dolari SUA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată - 1 luna
 - b) efectiv realizată - 1 luna
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării:

Semnat: _____

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL "VICFACTORY"**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatii la edificiul primariei s. Borceag.**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 1 din 03.12.2020.**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria s. Borceag**
4. Adresa beneficiarului: **s. Borceag, str. Stefan cel Mare si Sfint 82/a**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

încheiat contractul	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>335 767.16 lei MD</u>	<u>19 751,14 dolari SUA</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>335 767.16 lei MD</u>	<u>19 751,14 dolari SUA</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 2 luni
 - b) efectiv realizată 2 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.1 din 07.12.2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie categorie general CCC „Ghiocel”**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 38 din 19 mai 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Directia educatie, tineret si sport sectorul Ciocana**
4. Adresa beneficiarului: **Mun Chisinau, str. Alecu Russo, 57**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

încheiat contractul	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>60 751.75 lei MD</u>	<u>3 681.88 dolari SUA</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>60 751.75 lei MD</u>	<u>3 681.88 dolari SUA</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 1 luna
 - b) efectiv realizată 20 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie la SP Iarova.**
 1. 2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza nr.37 din 09 iunie 2021**
 3. Denumirea/numele beneficiarului: **Directia Invatamint Soroca**
 4. Adresa beneficiarului: **Mun. Soroca, str. Stefan cel Mare, 5**
 5. Țara: **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>314 698.22 lei MD</u>	<u>18 511.66 dolari SUA</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>314 698.22 lei MD</u>	<u>18 511.66 dolari SUA</u>
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 2 luni
 - b) efectiv realizată 2 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.2 din 27/10,2021**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie in cadrul IET nr. 30 din str. P. Zadnipru 7/1**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 114 din 04 iulie 2022**
Denumirea/numele beneficiarului: **Directia educatie, tineret si sport sectorul Ciocana**
4. Adresa beneficiarului: **Mun Chisinau, str. Alecu Russo 57**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>182 903.64 lei MD</u>	<u>10 071.79 dolari SUA</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>182 903.64 lei MD</u>	<u>10 071.79 dolari SUA</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 1 luna
 - b) efectiv realizată 1 luna
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie in cadrul IET nr. 225 din str. Mircea cel Batrin 14/2**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 64 din 07 aprilie 2022**
Denumirea/numele beneficiarului: **Directia educatie, tineret si sport sectorul Ciocana**
4. Adresa beneficiarului: **Mun Chisinau, str. Alecu Russo 57**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>179 194.51 lei MD</u>	<u>9 867.54 dolari SUA</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>179 194.51 lei MD</u>	<u>9 867.54 dolari SUA</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 1 luna
 - b) efectiv realizată 1 luna
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie a salii de servire a bucatelor la Liceul Tehnologic**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 20/L din 28 mai 2020.**
Denumirea/numele beneficiarului: **Directia educatie, tineret si sport sectorul Centru**
4. Adresa beneficiarului: **Mun Chisinau, str. Bulgara, 41**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>106 036.09 lei MD</u> | <u>6 426.43 dolari SUA</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>106 036.09 lei MD</u> | <u>6 426.43 dolari SUA</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 1 luna
- b) efectiv realizată 24 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie a salilor de clasa la LT „G. Meniuc**
 2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 49 din 08 iulie 2022**
Denumirea/numele beneficiarului: **Directia educatie, tineret si sport sectorul Riscani**
 4. Adresa beneficiarului: **Mun Chisinau, str. Kiev 5a**
 5. Țara: **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenorul general (lider de asociație)**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>781 147.82 lei MD</u>	<u>43 014.75 dolari SUA</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>781 147.82 lei MD</u>	<u>43 014.75 dolari SUA</u>
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 3 luni
 - b) efectiv realizată 3 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie capitala la Azilul pentru persoane in etate si cu dezabilitati din satul Puhaceni.**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 01 din 21 iulie 2022**
Denumirea/numele beneficiarului: **AO Genesis, s. Mereni, str. Stefan cel Mare**
IP Azilul pentrupesoane in etate si cu dizabiitati din s.
3. **Puhaceni, r-nul Anenii Noi**
4. Adresa beneficiarului: **S. Puhaceni, r-nul Anenii Noi**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenorul general (lider de asociație)**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>699 999.00 lei MD</u>	<u>38 546.20 dolari SUA</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>699 999.00 lei MD</u>	<u>38 546.20 dolari SUA</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 120 zile
 - b) efectiv realizată 120 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt .	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului i-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Contract de antrepriza nr. 64 din 07.04.2022	Directia educatie tineret si sport sectorul Ciocana	Contractant unic	179 194.51 Lei MD	1	
2	Contract de antrepriza nr. 91 din 19.05.2022	Directia educatie tineret si sport sectorul Ciocana	Contractant unic	31 802.78	1	
3	Contract de antrepriza nr. 114 din 04.07.2022	Directia educatie tineret si sport sectorul Ciocana	Contractant unic	182 903.64 lei MD	1	
4	Contract de antrepriza nr. 139 din 26.07.2022	Directia educatie tineret si sport sectorul Ciocana	Contractant unic	63 132.46 Lei MD	1	
5	Contract nr.01 din 21.07.2022	IP Azilul pentru persoane in etate si cu dizabilitati din s. Puhaceni, r-l Anenii Noi	Lider de asociatie	699 999.00 lei MD	120 zile	
6	Acord additional Nr. 01 di 29.11.2022 la contractul Nr. 01 din 21.07.2022	IP Azilul pentru persoane in etate si cu dizabilitati din s. Puhaceni, r-l Anenii Noi	Contractant unic	104 805.07 lei MD	120 zile	

7	Contract de antrepriza Nr.49 din 08.07.2022	Directia Educatie, Tineret si Sport s. Riscani	Lider de asociatie	781 147.82 lei MD	3 luni	
8	Contract de antrepriza Nr. 10/22 din 10.08.2022	Institutia Publica Centrul de Excelenta in Viticultura si Vinificatie di Chisinau	Lider de asociatie	354 384.41 lei MD	60 zile	
	Total			2 397 369.69		

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Victor Russu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL "VICFACTORY"

S.C." VASCRI" SRL

EXTRAS DIN PROCES-VERBAL Nr. 07-1/22

de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă a conducătorilor de întreprinderi, specialiștilor principali și conducătorilor de subdiviziuni

"13" iulie 2022

or. Chișinău

Comisia de examinare în componența :

Președintele: Guja Vasile - lector
Membrii comisiei Guja Viorel - lector
Deseatnicov Vasili - lector

În baza ordinului nr. 07-1/22 din "20" iunie 2022 a examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru persoanele desemnate din unitățile economice și a stabilit:

Nr. d/o	Numele, prenumele, patronimicul	Funcția, specialitatea	Locul de muncă	Nr. var. test	Aprecier ea cunoștințe lor
6	Russu Victor Gh.	Administrator	SRL "Vicfactory"	V.2	admis

Președintele comisiei

Guja Vasile



Membrii comisiei

Deseatnicov Vasili
Guja Viorel



S.C. „VASCRI” SRL

CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ

Seria. SSM

Nr. 0153

CERTIFICAT
DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă D-lui/ **Russu Victor**, care la **13 iulie 2022** a absolvit cursul de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă corespunzător **nivelului doi** de pregătire, cu durata de 43 ore și a susținut examenul de verificare a competențelor profesionale.

Prezentul certificat se eliberează în baza procesului verbal nr. 07-1/22 din 13.07.2022

Președintele comisiei de Examinare: Guja Vasile

Semnătura

Data eliberării 13.07.2022

Certificatul este valabil pînă la 13 iulie 2025

Notă: Programa Cursurilor de instruire este aprobată de Ministerul Educației prin Ordinul nr. 12/15-2142 din 17.05.2017.

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
	1	2	3	4
1.	Ciocan demolator	buc	1	
2.	Masina de gaurit	buc	1	
3.	Masina de taiat	buc	1	
4.	Betoniera	buc	1	
5.	Vibrator de adincime	buc	1	
6.	Aparat de sudat tevi PPR	buc	2	
7.	Masina de slefuit	buc	1	
8.	Pistol de vopsit	buc	1	
9.	Aparat de taiat placaje din gresie	buc	1	
10	Masina de insurubat cu acumulator	buc	1	

Semnat: _____

Nume: Victor Russu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL «VICFACTORY»

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	5
	Diriginte de santier	Superioare	30 ani		Diploma AL nr.013605 Atestare Seria 2018-DS Nr. 0264
	Specialiști Tencuitori - 2 Zidari - 3 Fatuitori - 2 Lucratori tehnico-sanitari -3 Electrician – 1 Izolator hidrofug - 2	Medii Medii Medii Sc. prof. Sc. prof Medii	15 ani 9 ani 8 ani 15 ani 11 ani 11 ani		

Semnat: _____

Nume: Victor Russu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL “VICFACTORY”

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
“Lucrări de înlocuire a tîmplăriei la blocul claselor primare la LT”G.Călinescu”

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

a) **SC „Darconstruct MRVD”**

b) **SRL „VICFACTORY”**

c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

a) **SC „Darconstruct MRVD”, Mun. Chisinau, str. P Zadnipru 2/2, 40**

b) **SRL „VICFACTORY”, Mun. Chisinau, str. Nicolae H. Costin 59, ap. 18**

c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere **18.08.2023**

b) Locul și data înregistrării asociației **Mun. Chisinau**

c) Activități economice ce se vor realiza în comun **Lucrări de înlocuire a tîmplăriei la blocul claselor primare la LT”G.Călinescu”**

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite
Conform contractului

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat **Conform contractului**

f) Condiții de administrare a asociației **Conform contractului**

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activităților economice comune desfășurate
Conform contractului

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării
Conform contractului

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației **Conform contractului**

j) Alte cauze _____

Data completării **19.08.2023**

Victor Russu

Director SRL „VICFACTORY”

Semnat Liderul Asociației: **SRL „VICFACTORY”**

Nume: **Russu Victor**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

Semnat Asociatul secund: **SC „Darconstruct MRVD”**

Nume: **Darii Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SC „Darconstruct MRVD”**



Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova



Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

nr. 19/ 1312 /23 din 31.03. 2023

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL „VICFACTORY”, IDNO 1018600045458 conform cererii nr. 3048/23 din 21.03.2023. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 69 din 07.05.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A,B,C D
	Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU		

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Digitally signed by Ivanov Valeriu
Date: 2023.03.31 08:46:22 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Valeriu Ivanov

Director adjunct interimar

Ex: T.Popa, 022229702

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md



AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 396375 data 31.10.2018

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "VICFACTORY"**

Denumirea prescurtată: **"VICFACTORY" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1018600045458**

Data înregistrării de stat: **31.10.2018**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2071, str. Nicolae H. Costin, 59, ap. 18, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Obiectul principal de activitate:

- 1. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale**
- 2. Lucrări de pregătire a terenului de construcții**
- 3. Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții**
- 4. Lucrări de instalații electrice**
- 5. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat**
- 6. Alte lucrări de instalații pentru construcții**
- 7. Lucrări de tencuire**
- 8. Lucrări de tâmplărie și dulgherie**
- 9. Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri**
- 10. Alte lucrări de finisare**
- 11. Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții**
- 12. Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.**

Capitalul social: **1000 lei,**

Administrator: **RUSSU VICTOR, IDNP 0960203544269<**

Asociații:

1. **RUSSU VICTOR, IDNP 0960203544269, cota 1000 lei, ce constituie 100%**

Beneficiar efectiv:

1. **RUSSU VICTOR, IDNP 0960203544269, cota - 100%**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **31.10.2018.**

Registrator

Svirepova Ludmila





AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

DECIZIE

privind înregistrarea persoanei juridice

31.10.2018

Dosar Nr. 1018600045458

**Serviciul înregistrare a unităților de
drept mun. Chișinău**

Prin cererea depusă la 29.10.2018 s-a solicitat înregistrarea
Societății cu Răspundere Limitată "VICFACTORY"

Examinînd actele prezentate:

Decizia nr. 1 din 29.10.2018

Declarație din 29.10.2018

Ordin de încasare din 29.10.2018

Statut

Declarația privind specimenul semnăturii administratorului

Ordin de încasare din 29.10.2018

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de constituirea și înregistrarea persoanei juridice,
în temeiul art. 11 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor
juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare.
2. A înregistra persoana juridică și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice următoarele date:

Numărul de identificare de stat: **1018600045458** din 31.10.2018

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată

Denumirea: Societatea cu Răspundere Limitată "VICFACTORY"

Sediul: MD-2071, str. Nicolae H. Costin, 59, ap. 18, mun. Chișinău, Republica Moldova

Administrator: RUSSU VICTOR, anul nașterii 17.04.1963, locul nașterii s. Caracușeni Noi, rl.
Briceni, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI
RM A 03141592 eliberat la data de 23.09.2008, codul de identitate 0960203544269,
domiciliu: str. Nicolae H. Costin, 59, ap. 18, mun. Chișinău, Republica Moldova

Genurile principale de activitate:

1. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
2. Lucrări de pregătire a terenului de construcții
3. Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
4. Lucrări de instalații electrice
5. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat
6. Alte lucrări de instalații pentru construcții
7. Lucrări de tencuire
8. Lucrări de tâmplărie și dulgherie

Date cu caracter personal. Operator: I.P. „Agenția Servicii Publice”, IO 0000059

9. Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
10. Alte lucrări de finisare
11. Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
12. Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Capitalul social: 1000 lei.

Fondator:

1.RUSSU VICTOR, anul nașterii 17.04.1963, locul nașterii s. Caracușenii Noi, rl. Briceni, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 03141592 eliberat la data de 23.09.2008, codul de identitate 0960203544269, domiciliu: str. Nicolae H. Costin, 59, ap. 18, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 1000 lei (100,00%)
Beneficiar efectiv:


1.RUSSU VICTOR, anul nasterii 17.04.1963, locul nasterii s. Caracusenii Noi, rl. Briceni, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETATEANULUI RM A 03141592 eliberat la data de 23.09.2008, codul de identitate 0960203544269, domiciliu: str. Nicolae H. Costin, 59, ap. 18, mun. Chisinau, Republica Moldova, cota - 100%

Termenul de activitate al întreprinderii este nelimitat.

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Agenția Servicii Publice în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator

Svirepova Ludmila
L.Ș.





AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

DECIZIE

privind înregistrarea persoanei juridice

31.10.2018

Dosar Nr. 1018600045458

**Serviciul înregistrare a unităților de
drept mun. Chișinău**

Prin cererea depusă la 29.10.2018 s-a solicitat înregistrarea
Societății cu Răspundere Limitată "VICFACTORY"

Examinînd actele prezentate:

Decizia nr. 1 din 29.10.2018

Declarație din 29.10.2018

Ordin de încasare din 29.10.2018

Statut

Declarația privind specimenul semnăturii administratorului

Ordin de încasare din 29.10.2018

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de constituirea și înregistrarea persoanei juridice,
în temeiul art. 11 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor
juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare.
2. A înregistra persoana juridică și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice următoarele date:

Numărul de identificare de stat: **1018600045458** din 31.10.2018

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată

Denumirea: Societatea cu Răspundere Limitată "VICFACTORY"

Sediul: MD-2071, str. Nicolae H. Costin, 59, ap. 18, mun. Chișinău, Republica Moldova

Administrator: RUSSU VICTOR, anul nașterii 17.04.1963, locul nașterii s. Caracușeni Noi, rl.
Briceni, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI
RM A 03141592 eliberat la data de 23.09.2008, codul de identitate 0960203544269,
domiciliu: str. Nicolae H. Costin, 59, ap. 18, mun. Chișinău, Republica Moldova

Genurile principale de activitate:

1. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
2. Lucrări de pregătire a terenului de construcții
3. Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
4. Lucrări de instalații electrice
5. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat
6. Alte lucrări de instalații pentru construcții
7. Lucrări de tencuire
8. Lucrări de tâmplărie și dulgherie

Date cu caracter personal. Operator: I.P. „Agenția Servicii Publice”, IO 0000059

9. Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
10. Alte lucrări de finisare
11. Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
12. Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Capitalul social: 1000 lei.

Fondator:

1.RUSSU VICTOR, anul nașterii 17.04.1963, locul nașterii s. Caracușenii Noi, rl. Briceni, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 03141592 eliberat la data de 23.09.2008, codul de identitate 0960203544269, domiciliu: str. Nicolae H. Costin, 59, ap. 18, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 1000 lei (100,00%)
Beneficiar efectiv:

1.RUSSU VICTOR, anul nasterii 17.04.1963, locul nasterii s. Caracusenii Noi, rl. Briceni, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETATEANULUI RM A 03141592 eliberat la data de 23.09.2008, codul de identitate 0960203544269, domiciliu: str. Nicolae H. Costin, 59, ap. 18, mun. Chisinau, Republica Moldova, cota - 100%

Termenul de activitate al întreprinderii este nelimitat.

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Agenția Servicii Publice în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator

L. Svirepova

Svirepova Ludmila
L.Ș.



Stimate Client, Partener, VICFACTORY S.R.L.

Incepand cu 1 ianuarie 2016, toate transferurile bancare, inclusiv cele in moneda nationala, se vor efectua doar cu indicarea in ordinele de plata a conturilor bancare in format IBAN.

Conturile dvs in format IBAN, deschise in MAIB, sunt urmatoarele:

Filiala	Valuta	Numarul contului	Codul IBAN
BC 'MAIB' S.A.	MDL	22515107162	MD71AG000000022515107162
BC 'MAIB' S.A. <i>card</i>	MDL	22585107164	MD09AG000000022585107164

Pentru buna derulare a transferurilor, va rugam sa comunicati codurile IBAN, in timp util, tutuor partenerilor de afaceri si persoanelor de la care primiti sau veti primi transferuri bancare. Codurile IBAN pot fi obtinute si pe pagina web a bancii www.maib.md

Cu respect,

Moldova Agroindbank



nr. 26/1-05/2-112110 din 11.08.2023

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2313324**

din
от **11.08.2023**

1. Destinația / Назначение

pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
VICFACTORY S.R.L.	1018600045458
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Nicolae H. Costin nr.59 of.18	0120-SEC.BUIUCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 26.08.2023

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șefa Direcției

Digitally signed by Frunza Natalia
Date: 2023.08.11 14:53:12 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Natalia FRUNZA

Funcția/Dолжность

Semnătura/Подпись

Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.Ș/ М.П.

Executor: C. Coșanu
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 11.08.2023 ora 11:29:03
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

SRL “VICFACTORY”

Catre: **DETS sectorul Râșcani**

SRL „VICFACTORY” acorda o perioada de garantie la lucrarile, ce vor fi efectuate la obiectul: Lucrări de înlocuire a tîmplăriei la blocul claselor primare la LT”G.Călinescu” nu mai puțin de 5 (cinci) ani.

Director SRL “VICFACTORY”

Victor Russu

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-DȘ

Numărul 0264

Eliberat domnului (doamnei): **Russu Victor**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **29 noiembrie 2018**

Valabil pînă la **29 noiembrie 2023**



Anatol USATÎ

Secretar de Stat



BANCA:

BC"MAIB"S.A.,

str. Constantin Tănase 9/1, mun. Chișinău, MD-2005, Republica Moldova

codul fiscal 1002600003778

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

nr. LD2323000204/413 din 18.08.2023

Către **DETS sect. Rîșcani**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Kiev 5a, MD-2068, cu privire la procedura de atribuire a contractului privind achiziționarea "Lucrări de înlocuire a țimplăriei la blocul claselor primare la LT"G.Călinescu" (Licitația publică – nr. ocds-b3wdp1-MD-1691135841650 din 21.08.2023),

subsemnata **BC"MAIB"S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9/1, codul fiscal 1002600003778, ne obligăm față de **DETS sect. Rîșcani**, codul fiscal 1007601009716, să plătim suma de **7000.00 MDL (șapte mii lei, 00 bani)**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul "**VICFACTORY" S.R.L.**, codul fiscal **1018600045458**, își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul "**VICFACTORY" S.R.L.** nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul "**VICFACTORY" S.R.L.** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de servicii;
4. nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de servicii.

Prezenta Garanție intră în vigoare la data de **21.08.2023** și este valabilă până la data de **21.10.2023**, inclusiv.


(semnătura)

Numele, prenumele: **Cucu Marina**
Reprezentantul Băncii

L.Ș.

