

CERERE DE PARTICIPARE

Către Primaria comunei Valea-Trestieni.

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21063331 din 09.09.2022(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Construcția rețelelor interioare de alimentare cu apă în com. Valea Trestieni (satele Valea-Trestieni, Seliște, Luminița, Odobești) r-nul Nisporeni. (denumirea contractului de achiziție publică), noi SRL VIMPEX-SV (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 25.09.2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL VIMPEX-SV
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Primăria comunei Valea-Trestieni.

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Construcția rețelelor interioare de alimentare cu apă în com. Valea Trestieni (satele Valea-Trestieni, Seliște, Luminița, Odobești) r-nul Nisporeni.** (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție publică deschisă.
pentru o durată de 240 zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 30.08.2023 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 25.09.2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL VIMPEX-SV
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția rețelilor interioare de alimentare cu apă în com. Valea Trestieni (satele Valea-Trestieni, Seliște
„Luminița, Odobești) r-nul Nisporeni. (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumi rea obiectului	Anul 2022-2023				...	Anul (n)		
		Luna							
		1		2		3		...	
1.	Organizare de șantier	Octombrie	Noiebie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August
2.	Obiect 01 Categoria de lucrări: Lucrari de terasament								
3.	Obiect 02 Categoria de lucrări: Lucrari de montare								
...	Obiect 03 Categoria de lucrări: Lucrari de montarea a apeductului								

Semnat: Gorceag Vsevolod
Nume: Gorceag Vsevolod
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: SRL VIMPEX-SV