

Договор на строительство

№ 11/3

« 17 » 02 2022 г.

г. Кахул

SRL "Cahul gaz", именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Валаки Валерий, действующего на основании Устава и SRL „Polilog”, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Чiorба Елена, действующей на основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем,

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору «Подрядчик» обязуется построить объект:

«Газификация с. Бурчи Молдовень Кахульского р-на»

и передать его в собственность «Заказчику» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительные-монтажные работы с использованием материалов «Подрядчика», в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований закона о качестве в строительстве №721 от 02.02.1996.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена работ составляет 1021833,15 лей (без НДС) к которому добавлен НДС на сумму 204366,63 лей.

2.2. Стоимость выполненных работ оплачивается полностью 100% в течении 90 календарных дней с момента получения «Заказчиком» налоговой накладной после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления «Подрядчиком» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядчиком». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика», «Подрядчик» не вправе ссылаться на указания и качество материалов «Заказчика», если не информировал его письменно о том, что материалы и указания могут привести к недостаткам строительства.

2.3. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта о выполненных работах. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчику» возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 3 рабочих дней рассмотреть предоставленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок. «Заказчик» производит оплату выполненных работ в течение 90 календарных дней после подписания акта или с момента, когда истек срок подписания, если не последовало мотивированного отказа.

2.4. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на текущий счет «Подрядчика», указанный в настоящем Договоре.

2.5. Стороны обязуются в письменной форме сообщить об изменении или иных сведениях, связанных с оплатой по настоящему Договору.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»

SRL "Cahul gaz"
г. Кахул, ул. М. Витязу, №49
B.C. "VICTORIABANK" S.A.
IBAN: MD46V102251090000007MDL
Ф/к 1003603150315
НДС 3400363

Директор SRL "Cahul gaz"



Валерий Валаки

«ПОДРЯДЧИК»

SRL „Polilog”
г. Кишинев, г. Крикова, ул. Дойна, 2
IBAN: MD19ML00000022510301688
BIC: MOLDMO2X330
B.C. „Moldindconbank” SA sucursala "Zorile"
(mun. Chisinau, str. Calea Ieşilor, 8)
Ф/к 1004600043156
НДС 0605753

Директор SRL „Polilog”



Чiorба Елена

NCM G.05/01-2014

Act de recepție
a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

Gazoduct de pr. medie și joasă s. Baurci-Moldoveni, r-1 Cahul (PRG 63)

s. Baurci-Moldoveni r. Cahul

17 07 2022

Comisia de recepție în componența:

Președintele comisiei- Reprezentantul Beneficiarului	Valachi Valeriu	Director SRL "Cahul-Gaz"
Reprezentantul Beneficiarului	Chirilenco Iurie	Inginer șef SRL "Cahul-Gaz"
Membrii comisiei - reprezentanți:		
Reprezentantul Antreprenorului General	Ciorba Radu	Director SRL "Polilog"
Reprezentantul organizației de proiectare	Olaru Alexandru	Inginer SRL "Candisgaz"
Reprezentantul AST	Demişcan Ruslan	Șef adjunct DSSAG

A stabilit:

1. Antreprenorul General "Polilog" SRL a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție:

Gazoduct de pr. medie și joasă s. Baurci-Moldoveni, r-1 Cahul (PRG 63)

La obiectul finisat de construcție au fost efectuate următoarele lucrări:

Gazoduct de pr. medie:

Suprateran - DN 25 L=0,6m
Utilaj - ERG-SE 50/2 DN 25 - 1 buc.

Gazoduct de pr. joasă:

Suprateran - D 76 L=1m; D 57 L=40m; D32 L= 71m; D 25L=9,5m; D20 L=44m/ L=165,5m
Subteran- PE D 75 L=150m; D 63 L=205m; D 50 L=50m; D 40 L=270m; D 32 L=315m/ L=990m
TOTAL L=1156,1m (23 consumatori - 19 ieșiri din pământ)

2. Proiectul 021.P/2005-RGE (planșa 6/8) elaborat de SRL "Candisgaz"

3. Lucrările de construcție- montare au fost efectuate în perioada:

inceputul lucrărilor 10 03 2022
Finisarea lucrărilor 25 05 2022

4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului.

Decizia comisiei de recepție :

1. Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executorie anexată din " " 2022

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele comisiei de recepție
Reprezentantul Beneficiarului Valachi Valeriu Director SRL "Cahul-Gaz"

Membrii comisiei - reprezentanți:

Reprezentantul organizației de proiectare Olaru Alexandru Inginer SRL "Candisgaz"

Reprezentantul AST Demişcan Ruslan Șef adjunct DSSAG

Obiectul este predat de:

Reprezentantul Antreprenorului General Ciorba Radu Director SRL "Polilog"

Obiectul este primit de:

Reprezentantul Beneficiarului Chirilenco Iurie Inginer șef SRL "Cahul-Gaz"

**Act de recepție
a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

Gazoduct de pr. medie și joasă s. Baurci-Moldoveni, r-1 Cahul (PRG 3)

s. Baurci-Moldoveni r. Cahul 16 07 2022

Comisia de recepție în componența:

Președintele comisiei- Reprezentantul Beneficiarului	Valachi Valeriu	Director SRL "Cahul-Gaz"
Reprezentantul Beneficiarului	Chirilenco Iurie	Inginer șef SRL "Cahul-Gaz"
Membrii comisiei - reprezentanți:		
Reprezentantul Antreprenorului General	Ciorba Radu	Director SRL "Polilog"
Reprezentantul organizației de proiectare	Olaru Alexandru	Inginer SRL "Candisgaz"
Reprezentantul AST	Demışcan Ruslan	Șef adjunct DSSAG

A stabilit:

- Antreprenorul General "Polilog" SRL a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție:
Gazoduct de pr. medie și joasă s. Baurci-Moldoveni, r-1 Cahul (PRG 3)
La obiectul finisat de construcție au fost efectuate următoarele lucrări:
Gazoduct de pr. medie:
Suprateran - DN 50 L=1,2m; DN 32 L=20,6m
Subteran - PE D 40 L=150m
Jt'ilaj - ERG-SE 50/2 DN 25 - 1 buc.
Gazoduct de pr. joasă:
Suprateran - D 76 L=1m; D 25 L=9,5m; D20 L=39m/ L=49,5m
Subteran - PE D 75 L=210m; D 63 L=140m; D 50 L=220m; D 40 L=110m; D 32 L=504m/ L=1184m
TOTAL L=1405,3m (20 consumatori - 19 ieșiri din pământ)
- Proiectul 021.P/2005-RGE (planșa 6/7) elaborat de SRL "Candisgaz"
- Lucrările de construcție- montare au fost efectuate în perioada:
inceputul lucrărilor 10 03 2022
Finisarea lucrărilor 25 05 2022
- Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014
Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului.

**Act de recepție
a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

Gazoduct de pr. medie și joasă s. Baurci-Moldoveni, r-1 Cahul (PRG 28)

s. Baurci-Moldoveni r. Cahul 16 07 2022

Comisia de recepție în componența:

Președintele comisiei- Reprezentantul Beneficiarului	Valachi Valeriu	Director SRL "Cahul-Gaz"
Reprezentantul Beneficiarului	Chirilenco Iurie	Inginer șef SRL "Cahul-Gaz"
Membrii comisiei - reprezentanți:		
Reprezentantul Antreprenorului General	Ciorba Radu	Director SRL "Polilog"
Reprezentantul organizației de proiectare	Olaru Alexandru	Inginer SRL "Candisgaz"
Reprezentantul AST	Demışcan Ruslan	Șef adjunct DSSAG

A stabilit:

- Antreprenorul General "Polilog" SRL a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție:
Gazoduct de pr. medie și joasă s. Baurci-Moldoveni, r-1 Cahul (PRG 28)
La obiectul finisat de construcție au fost efectuate următoarele lucrări:
Gazoduct de pr. medie:
Suprateran - DN 25 L=0,6m
Subteran - PE D 32 L=15m
Jt'ilaj - ERG-SE 50/2 DN 25 - 1 buc.
Gazoduct de pr. joasă:
Suprateran - D 57 L=1m; D 25 L=5,5m; D20 L=22m/ L=28,5m
Subteran - PE D 50 L=220m; D 40 L=160m; D 32 L=256m/ L=633m
TOTAL L=661,5m (11 ieșiri din pământ)
- Proiectul 021.P/2005-RGE (planșa 6/7) elaborat de SRL "Candisgaz"
- Lucrările de construcție- montare au fost efectuate în perioada:
inceputul lucrărilor 10 03 2022
Finisarea lucrărilor 25 05 2022
- Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014
Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului.

Decizia comisiei de recepție :

- Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.
- Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executorie anexată din " " 2022

Obiectul a fost recepționat de:
Președintele comisiei -
Reprezentantul Beneficiarului Valachi Valeriu Director SRL "Cahul-Gaz"

Membrii comisiei - reprezentanți:
Reprezentantul organizației de proiectare Olaru Alexandru Inginer SRL "Candisgaz"

Reprezentantul AST Demışcan Ruslan Șef adjunct DSSAG

Obiectul este predat de:
Reprezentantul Antreprenorului General Ciorba Radu Director SRL "Polilog"

Obiectul este primit de:
Reprezentantul Beneficiarului Chirilenco Iurie Inginer șef SRL "Cahul-Gaz"

Decizia comisiei de recepție :

- Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.
- Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executorie anexată din " " 2022

Obiectul a fost recepționat de:
Președintele comisiei -
Reprezentantul Beneficiarului Valachi Valeriu Director SRL "Cahul-Gaz"


Membrii comisiei - reprezentanți:
Reprezentantul organizației de proiectare Olaru Alexandru Inginer SRL "Candisgaz"

Reprezentantul AST Demışcan Ruslan Șef adjunct DSSAG

Obiectul este predat de:
Reprezentantul Antreprenorului General Ciorba Radu Director SRL "Polilog"

Obiectul este primit de:
Reprezentantul Beneficiarului Chirilenco Iurie Inginer șef SRL "Cahul-Gaz"

Data liberării / Data livrării 14.03.2022 / 14.03.2022		8. Foia de parcurs Путевой лист	
1. Furnizor: PoliLog SRL, or. Cricova, str. Doina 2, IBAN MD19ML00000022510301688		9. Transportator: - Перевозчик	
2. Cumparator/beneficiar: Cahul Gaz SRL, or. Cahul, str. M. Viteazu 49, IBAN MD46VI022510900000007MDL		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС	
3. Delegat:		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС	
5. Punct incarcare: or. Cricova, str. Doina 2		4. Documente anexate: Прилагаемые документы	
6. Punct descarcare: or. Cahul, str. M. Viteazu 49		Proces-verbal luna martie 2022	
10.1 Denumirea marfurilor/ activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/ activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		Redirijari: Переадресовки	
10.2 Unitatea de masura Единица измерения		10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	
10.3 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг		10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	
10.4 Pretul unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		10.9 Alta informatie Другая информация	
10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.10 Tip ambalaj / Тип упаковки	
10.6 Cota TVA Ставка НДС %		10.11 Numar locuri / Количество мест	
10.12 Masa bruta, tone Масса брутто			
Gazoductul punctului de reglare masurare nr.28a s.Baurci-Moldoveni,r.Cahul		-	
Gazoductul punctului de reglare masurare nr.63a s.Baurci-Moldoveni,r.Cahul		-	
Gazoductul punctului de reglare masurare nr.3a s.Baurci-Moldoveni,r.Cahul		-	
11. TOTAL (pe pagina)		X X X -	
12. TOTAL (pe factura fiscala)		X X X -	
13. Permis de incarcare / Допуск к загрузке		Director comercial / Ciorba Radu	
14. Predat marfurile/ activelor / serviciile: Сдан товары/ активы (услуги)		Funcția, numele, prenumele și semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись	
15. Primit marfurile/ activelor / serviciile intermediarul (transportatorul): Принят товары/ активы посредник (перевозчик)		Director comercial Ciorba Radu	
16. Primit marfurile/ activelor / serviciile intermediarul (transportatorul): Сдан товары/ активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele și semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись	
17. Primit marfurile/ activelor (serviciile) cumparatorul / beneficiarul: Принят товары/ активы (услуги) покупатель/ получатель		Funcția, numele, prenumele și semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись	



Antreprinder SRL "Poligraf" (denumirea)

Investitor SRL "Cabal-gaz" (denumirea)

Obiect Post de reglare masurare ar.3 sat.Baurei Moldoveni r-nul Cahul

Valoarea lucrurilor executate: 27 324,00 lei

Proces-verbal de recepție a lucrurilor executate
pe lună an 20 22

Nr. crt.	Simbol norme	Denumire lucruri	U.M.	Cantitate	Est inclusiv salaria (lei/U.M.)	Valoarea inclusiv salaria (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1		1. PRG cu DCR-502 (50m3) cu doua linii				
1		PRG cu DCR-502 (50m3) cu doua linii	huc	1,00	22 500,00	22 500,00
		Tonal	lei		0,00	0,00
		Total capitolul: inclusiv salaria				22 500,00
		Tonal	lei			22 500,00
		Chesterii de depozitare	1,2 %			270,00
		TOTAL				22 770,00
		TVA	20 %			4 554,00
		TOTAL proces-verbal: inclusiv salaria				27 324,00

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprinder SRL "Poligraf" (denumirea)

Director Clorba R (funcția, numele, prenumele, semnătura)

Investitor SRL "Cabal-gaz" (denumirea)

Director Valachi Valeriu (funcția, numele, prenumele, semnătura)

Antreprinder SRL "Poligraf" (denumirea)

Investitor SRL "Cabal-gaz" (denumirea)

Obiect Gazificarea sat.Baurei Moldoveni, r-nul Cahul (PRG ar.5) P.M.F.P.

Valoarea lucrurilor executate: 161 486,35 lei

Proces-verbal de recepție a lucrurilor executate
pe lună an 20 22

Nr. crt.	Simbol norme	Denumire lucruri	U.M.	Cantitate	Est inclusiv salaria (lei/U.M.)	Valoarea inclusiv salaria (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1		1. Presiune medie Duplep N-3 Dnr 50-2-1 huc foaie-13politeina				
1	GC01A	Proba preliminară pentru controlul elasticității îmbinătorilor, executată cu aer la Pn 5, la conducte având Dn 50 mm	1 km	0,15	1 852,67	271,90
		Tonal	lei		473,07	71,96
2	GC03A	Proba de rezistență și regim, executată cu aer, cu motorcompresor, pentru controlul elasticității îmbinătorilor și armaturilor, la conducte de oțel cu Dn 50 mm	1 km	0,15	0,53	1,41
		Tonal	lei		5,80	0,87
3	GDS4A	Îmbinarea prin sudură de tip electrofizic între țevă și fitting (Reducere) din polietilena, țevile având diametrul de 40/32 mm	huc	1,00	320,13	320,13
		Tonal	lei		46,13	46,13
		Total capitolul: inclusiv salaria				596,46
		Tonal	lei			596,46
		Chesterii de depozitare	1,2 %			7,16
		TOTAL				603,62
		TVA	20 %			120,72
		TOTAL proces-verbal: inclusiv salaria				724,34
4	GDS4A	Îmbinarea prin sudură de tip electrofizic între țevă și fitting (Țecote PE)	huc	2,00	157,00	314,00
		Tonal	lei		0,00	0,00
		Total capitolul: inclusiv salaria				314,00
		Tonal	lei			314,00
		Chesterii de depozitare	1,2 %			3,77
		TOTAL				317,77
		TVA	20 %			63,55
		TOTAL proces-verbal: inclusiv salaria				381,32

1	2	3	4	5	6
	TOTAL				124,00
	Beneficiu de deviz	6 %			7,44
	TOTAL				131,44
	TVA	20 %			26,29
	TOTAL proces-verbal: inclusiv salaria				157,73

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprinder SRL "Poligraf" (denumirea)

Director Clorba R (funcția, numele, prenumele, semnătura)

Investitor SRL "Cabal-gaz" (denumirea)

Director Valachi Valeriu (funcția, numele, prenumele, semnătura)

20.10.2022 conform tabelului de calcul al lucrurilor executate

Antreprinder SRL "Poligraf" (denumirea)

Investitor SRL "Cabal-gaz" (denumirea)

Obiect Gazificarea sat.Baurei Moldoveni, r-nul Cahul (PRG ar.43) P.M.F.P.

Valoarea lucrurilor executate: 214 407,23 lei

Proces-verbal de recepție a lucrurilor executate
pe lună an 20 22

Nr. crt.	Simbol norme	Denumire lucruri	U.M.	Cantitate	Est inclusiv salaria (lei/U.M.)	Valoarea inclusiv salaria (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1		1. Presiune medie Duplep N-43 Dnr 50-2-1 huc foaie-6A oai				
1	GDS4A	Îmbinarea prin sudură de tip electrofizic între țevă și fitting (Țecote PE-OI) din polietilena, țevile având diametrul de 32 mm	huc	1,00	107,00	107,00
		Tonal	lei		0,00	0,00
2	TA01A	Conductivitate de oțel, montată în canal, la o adâncime de pînă la 1 m sau suprațea, la o înălțime de pînă la 5 m, având diametrul de 25 mm	m	0,40	91,97	36,79
		Tonal	lei		18,85	11,11
3	IAH02B	Țepăriea cu carter cilindrică a conductelor pentru țevi cu diam. de 25 mm	m	0,40	45,77	18,31
		Tonal	lei		3,27	1,56
4	TA06A	Țevă de protecție din țevă de oțel, montată în șanț, la traversări de drumuri, pentru protecția conductelor, având avizul Dn 100 mm L=1,2m L=1,5m	m	1,20	475,65	570,78
		Tonal	lei		75,40	94,48
5	TIB02A	Monitorizarea țevilor cu diametrul 25 mm	huc	1,00	149,29	149,29
		Tonal	lei		54,18	54,18
6	GB05A	Flavoia din oțel pentru Pn 10,16, 25, 40,64, montată prin sudură electrică, la	huc	2,00	207,72	415,45
		Tonal	lei		18,12	36,25
		Total capitolul: inclusiv salaria				741,43
		Tonal	lei			741,43
		Chesterii de depozitare	1,2 %			8,90
		TOTAL				750,33
		TVA	20 %			150,07
		TOTAL proces-verbal: inclusiv salaria				900,40

1	2	3	4	5	6	7
		clădire, beton simplu clasa...				
75	IAS2A	Cușcă din plastic pentru protecția controlului de gaze	huc	23,00	336,50	12 339,50
		Tonal	lei		72,56	1 047,50
		Total capitolul: inclusiv salaria				13 387,00
		Tonal	lei			13 387,00
		Chesterii de depozitare	1,2 %			160,64
		TOTAL				13 547,64
		TVA	20 %			2 709,53
		TOTAL proces-verbal: inclusiv salaria				16 257,17

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprinder SRL "Poligraf" (denumirea)

Director Clorba R (funcția, numele, prenumele, semnătura)

Investitor SRL "Cabal-gaz" (denumirea)

Director Valachi Valeriu (funcția, numele, prenumele, semnătura)

20.10.2022 conform tabelului de calcul al lucrurilor executate

Antreprinder SRL "Poligraf" (denumirea)

Investitor SRL "Cabal-gaz" (denumirea)

Obiect Post de reglare masurare ar.43 sat.Baurei Moldoveni r-nul Cahul

Valoarea lucrurilor executate: 37 324,00 lei

Proces-verbal de recepție a lucrurilor executate
pe lună an 20 22

Nr. crt.	Simbol norme	Denumire lucruri	U.M.	Cantitate	Est inclusiv salaria (lei/U.M.)	Valoarea inclusiv salaria (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1		1. PRG cu DCR-502 (50m3) cu doua linii				
1		PRG cu DCR-502 (50m3) cu doua linii	huc	1,00	22 500,00	22 500,00
		Tonal	lei		0,00	0,00
		Total capitolul: inclusiv salaria				22 500,00
		Tonal	lei			22 500,00
		Chesterii de depozitare	1,2 %			270,00
		TOTAL				22 770,00
		TVA	20 %			4 554,00
		TOTAL proces-verbal: inclusiv salaria				27 324,00

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprinder SRL "Poligraf" (denumirea)

Director Clorba R (funcția, numele, prenumele, semnătura)

Investitor SRL "Cabal-gaz" (denumirea)

Director Valachi Valeriu (funcția, numele, prenumele, semnătura)

20.10.2022 conform tabelului de calcul al lucrurilor executate

Antreprinder SRL "Poligraf" (denumirea)

Investitor SRL "Cabal-gaz" (denumirea)

Obiect Gazificarea sat.Baurei Moldoveni, r-nul Cahul (PRG ar.28) P.M.F.P.

Valoarea lucrurilor executate: 98 941,29 lei

Proces-verbal de recepție a lucrurilor executate
pe lună an 20 22

Nr. crt.	Simbol norme	Denumire lucruri	U.M.	Cantitate	Est inclusiv salaria (lei/U.M.)	Valoarea inclusiv salaria (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1		1. Presiune medie Duplep N-28 Dnr 50-2-1 huc foaie-4-7 Politeina				
1	GDS4A	Îmbinarea prin sudură de tip electrofizic între țevă și fitting (muftă) din polietilena, țevile având diametrul de 32 mm	huc	2,00	372,00	744,00
		Tonal	lei		29,00	58,00
2	GDS4A	Îmbinarea prin sudură de tip electrofizic între țevă și fitting (Reducere) din polietilena, țevile având diametrul de 110/32 mm	huc	1,00	762,00	762,00
		Tonal	lei		29,00	29,00
3	GC01A	Proba preliminară pentru controlul elasticității îmbinătorilor, executată cu aer la Pn 5, la conducte având Dn 50 mm	1 km	0,015	1 684,00	25,26
		Tonal	lei		473,33	7,10
4	GC03A	Proba de rezistență și regim, executată cu aer, cu motorcompresor, pentru controlul elasticității îmbinătorilor și armaturilor, la conducte de oțel cu Dn 50 mm	1 km	0,015	10,00	0,15
		Tonal	lei		6,00	0,09
		Total capitolul: inclusiv salaria				1 531,45
		Tonal	lei			1 531,45
		Chesterii de depozitare	1,2 %			18,38
		TOTAL				1 549,83
		TVA	20 %			309,97
		TOTAL proces-verbal: inclusiv salaria				1 859,80

1	2	3	4	5	6	7
		protecția controlului de gaze			72,50	197,50
		Tonal	lei			417,63
		Total capitolul: inclusiv salaria				44 576,37
		Tonal	lei			44 576,37
		Chesterii de depozitare	1,2 %			534,92
		TOTAL				45 111,29
		TVA	20 %			9 022,26
		TOTAL proces-verbal: inclusiv salaria				54 133,55

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprinder SRL "Poligraf" (denumirea)

Director Clorba R (funcția, numele, prenumele, semnătura)

Investitor SRL "Cabal-gaz" (denumirea)

Director Valachi Valeriu (funcția, numele, prenumele, semnătura)

20.10.2022 conform tabelului de calcul al lucrurilor executate

Antreprinder SRL "Poligraf" (denumirea)

Investitor SRL "Cabal-gaz" (denumirea)

Obiect Post de reglare masurare ar.28 sat.Baurei Moldoveni r-nul Cahul

Valoarea lucrurilor executate: 37 324,00 lei

Proces-verbal de recepție a lucrurilor executate
pe lună an 20 22

Nr. crt.	Simbol norme	Denumire lucruri	U.M.	Cantitate	Est inclusiv salaria (lei/U.M.)	Valoarea inclusiv salaria (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1		1. PRG cu DCR-502 (50m3) cu doua linii				
1		PRG cu DCR-502 (50m3) cu doua linii	huc	1,00	22 500,00	22 500,00
		Tonal	lei		0,00	0,00
		Total capitolul: inclusiv salaria				22 500,00
		Tonal	lei			22 500,00
		Chesterii de depozitare	1,2 %			270,00
		TOTAL				22 770,00
		TVA	20 %			4 554,00
		TOTAL proces-verbal: inclusiv salaria				27 324,00

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprinder SRL "Poligraf" (denumirea)

Director Clorba R (funcția, numele, prenumele, semnătura)

Investitor SRL "Cabal-gaz" (denumirea)

Director Valachi Valeriu (funcția, numele, prenumele, semnătura)

20.10.2022 conform tabelului de calcul al lucrurilor executate

28.01.2022

г.Флорешть

SRL «Floresti-gaz», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Гроза Сержу, действующего на основании Устава, с одной стороны, и SRL «Polilog», именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Чорба Елена, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года, Постановлением Правительства Республики Молдова об утверждении Положения об организации и осуществлении работ по проектированию, монтажу и приемке систем газоснабжения № 1226 от 19.09.2002 и другими нормативными актами заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору «Подрядчик» обязуется построить объект: «Reconstrucția gazoductului de presiune joasă de pe strada Studentilor 10, 12-13 din raionul Soroca» и передать его в собственность «Заказчику» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительно-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований действующего законодательства.

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость договора, установленная в результате проведения конкурса, составляет: 229 556,72 лей (двести двадцать девять тысяч пятьсот пятьдесят шесть лей, 72 баня), включая НДС.

2.2. Материалы «Подрядчика» оплачиваются «Заказчиком» согласно смете расходов и актам выполненных работ.

2.3. Аванс по настоящему договору составляет 0% (ноль) от суммы договора. Стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» в течение 90 (девяносто) рабочих дней после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления «Подрядчиком» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядчиком». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика», «Подрядчик» не вправе ссылаться на указания и качество материалов «Заказчика», если не информировал его письменно о том, что материалы и указания могут привести к недостаткам строительства.

2.4. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта о выполненных работах. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчику» возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть предоставленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанной выше срок.

2.5. «Заказчик» производит оплату выполненных работ в течение 90 рабочих дней после подписания акта о выполненных работах или с момента, когда истек срок подписания, если не последовало мотивированного отказа.

2.6. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на текущий счет «Подрядчика», указанный в настоящем Договоре.

«ЗАКАЗЧИК»

«ПОДРЯДЧИК»

Директор Гроза С.И.

Директор Чорба Е.В.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются по взаимной договоренности сторон, а в случае невозможности найти общее согласие, путем обращения в компетентную судебную инстанцию Республики Молдова с применением норм материального права Республики Молдова.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.

11.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

11.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются конкурсная документация и заявки, предоставляемые «Подрядчиком».

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»

SRL «Floresti-gaz»
or. Floresti str. Stefan cel Mare, 75
IDNO 1003607001275
IBAN: MD79VIO22240200000032 MDL
код банка VICBMD 2X709
s. „Victoriabank” SA fil. Floresti
tel. (250) 22629
fax. (250) 22629

Директор Гроза С.И.

«ПОДРЯДЧИК»

SRL «Polilog»
mun. Chisinau or. Cricova str. Doina, 2
IDNO 1004600043156
IBAN: MD19ML000000022510301688
код банка MOLDM2X330
в BC „Moldindesbank” SA
tel. (22) 229044 / 233943
fax. (22) 229043

Директор Чорба Е.В.



Decizia comisiei de receptie :

1. Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executorie anexată din 2022

Obiectul a fost recepționat de:
Președintele comisiei: Director SRL "Floresti-Gaz"
Membrii comisiei - reprezentanți: Director SRL "Ferodin&Grup"
Reprezentantul organizației de proiectare: Director SRL "Polilog"
Reprezentantul organizației de proiectare Grosu S. Inginer-șef fil. "Soroca-Gaz"
Obiectul este predat de: Director tehnic SRL "Polilog"
Anreprezontorul General: Director tehnic SRL "Polilog"
Obiectul este primit de: Director fil. "Soroca-Gaz"
Reprezentantul Beneficiarului: Director fil. "Soroca-Gaz"

NCM G.05.01-2014

**Act de receptie
a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

Reconstrucția gazoductului de pr. joasă str. Studentilor, 10-13, or. Soroca

or. Soroca	21	14	2022
Comisia de receptie în componența:			
Președintele comisiei	Groza S.	Director SRL "Floresti-Gaz"	
Membrii comisiei - reprezentanți:			
Anreprezontorul General	Chorba Radu	Director tehnic SRL "Polilog"	
Reprezentantul organizației de proiectare	Cervatiuc I.	Director SRL "Ferodin&Grup"	
Reprezentantul organizației de exploatare	Grosu S.	Inginer-șef fil. "Soroca-Gaz"	
Reprezentantul Beneficiarului	Boțoroga A. V.	Director fil. "Soroca-Gaz"	

A stabilit:
1. Anreprezontorul General "Polilog" SRL a prezentat pentru receptie obiectul finisat de construcție:
Reconstrucția gazoductului suprațeran de pr. joasă str. Studentilor, 10-13, or. Soroca

La obiectul finisat de construcție:
Reconstrucția gazoductului suprațeran de pr. joasă str. Studentilor, 10-13, or. Soroca
sau fost efectuate următoarele lucrări:
Construcția rețelelor exterioare de gaze de pr. joasă din tevi de oțel:
D 76 L= 235m; D 57 L= 46m/ L Total=281m

2. Proiectul nr. 06-2021 - AGE a fost elaborat de SRL "Ferodin&Grup"
3. Lucrările de construcție- montare au fost efectuate în perioada:
Inceputul lucrărilor 20 03 2022
Finisarea lucrărilor 18 04 2022

4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014
Comisia de receptie a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie)

conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului.