

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 2023290
privind achiziția sectorială de valoare mare

Lucrări de reparația capitală a rețelelor termice
cod CPV: 45200000-9

„ 01 ” 09 2023

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21083456 din data de 27.06.2023, între "TERMOELECTRICA" S.A., cu sediul în mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6, telefon: 022-436-490, 022-436-388, IDNO 1003600026295 reprezentat prin **Director general al întreprinderii (interimar) – Iurie RAZLOVAN**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și "Capillati" S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău str. Mt. Gurie Grosu, 26, ap. 63, telefon: 069177775, fax: 022 72 90 32, IDNO: 1004600074363, care activează în baza Statutului, reprezentat prin **Administratorul Adrian COVAȘ**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *reparația capitală a rețelelor termice DN500 de la CT-306/19-8a pînă la CT - 360/19-9a din str. Studenților – str. Calea Orheiului*, în conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini, cu detaliile de execuție, devizele de cheltuieli, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate *septembrie - octombrie 2023*, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va prezenta după încheierea contractului care va fi coordonat cu Beneficiarul.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

12.4. Contractul se consideră rezoluționat, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.2 și 12.3 din prezentul contract.

12.5. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.6. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.7. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.8. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezoluționa unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 67 și 68 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale;

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile sectoriale și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Devize (Anexa nr.1).

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

"Capillati" S.R.L.

Adresa poștală: mun. Chișinău,
Str. Mt. Gurie Grosu, 26, ap. 63
Telefon: 069177775, 022 72 90 32
Cod fiscal: 1004600074363
Banca: BC „ENERGBANK” SA
Cont: 222446847
C/TVA: 0208839

BENEFICIARUL

"TERMOELECTRICA" S.A.

Adresa poștală: mun. Chișinău,
Str. Tudor Vladimirescu, 6
Telefon: 022-436-490, 022-436-388
Cod fiscal: 1003600026295,
Banca: BC "Moldindconbank" SA
Sucursala "Burebista"
Cod: MOLDM2X328, TVA 0400008
IBAN: MD63ML000000002251328842

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

"Capillati" S.R.L.

Administratorul
Adrian COVAȘ



BENEFICIARUL

"TERMOELECTRICA" S.A.

Director general al întreprinderii
(interimar) - Iurie RAZLOVAN

Antreprenor "Capillati" SRL
(denumirea)

Investitor "Termoelectrica" S.A.
(denumirea)

Obiect Lot nr. 1. Reparatia capitala a
retelelor termice DN500 de la
CT-306/19-8a pana la CT306/19-
9a din str. Studentiilor-str. Calea
Orheiului

Contract nr. 2023 din 07.09.2023

PHJ 2023 cat. B-b-J p.1

Cod 2023122001, actn 30350

reconstituire

cod 2564



Valoarea lucrarilor executate 2 230 341,95 lei

Proces - verbal

executiv

pe decembrie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de constructii (Conform deviz)				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	GA12A	Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm	buc	5,000	7,78 7,78	38,90 38,90
2	GA12B	Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn 125-200 mm	buc	2,000	21,39 21,39	42,79 42,79
3	GA12C	Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn 250-350 mm	buc	1,000	68,73 68,73	68,73 68,73
4	GA12D	Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn 400-500 mm	buc	1,000	109,58 109,58	109,58 109,58
5	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala	100 m3	0,750	1 124,99 0,00	843,74 0,00

2	3	4	5	6	7
	Total	100,00 +			1 570 910,24
	Condițiile strimtorare	15,00 %			37 662,68
	Total	100,00 +			1 608 572,92
	Contribuțiile la asigurările sociale	24,00 %			35 711,36
	Total	100,00 +			1 644 284,28
	Minus nisip	-31764,28 lei			-31 764,28
	Total	100,00 +			1 612 520,00
	Cheltuieli pentru transportare materiale	4,00 %			51 522,46
	Cheltuieli de achiziționare depozitare	1,00 %			12 880,61
	Total	100,00 +			1 676 923,07
	Plus autocamion	15512,74 lei			15 512,74
	Plus nisip	31764,28 lei			31 764,28
	Total	100,00 +			1 724 200,09
	Cheltuieli de regie	5,00 %			86 210,00
	Total	100,00 +			1 810 410,09
	Beneficiu de deviz	2,00 %			36 208,20
	Total	100,00 +			1 846 618,29
	Marcaje drumului	12000,00 lei			12 000,00
	Total	100,00 +			1 858 618,29
	TVA	20,00 %			371 723,66
					2 230 341,95
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				184 508,70

Antreprenor
"Capillati" SRL

(denumirea)

Director

Adrian Covas

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Beneficiar
"Termoelectrica" S.A.

(denumirea)

Director general al întreprinderii
(interimar) Iurie Razlovan

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

