

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML00000000225114335

ФОРМУЛЯР F3.3

ОФЕРТА

В адрес **IMSP Centrul de Sanatate Ceadir-Lunga**

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, Н.Кисеев представители офертанта **SRL AMBORIO** предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить: **Reconstructia sistemul de incalzirea in cladirea IMSP CS Ceadir-Lunga**

сумма без НДС **1 677 634 (Один миллион шестьсот семьдесят семь тысяч шестьдесят тридцать четыре) леев.**

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость **335 527(Триста тридцать пять тысяч пятьсот двадцать семь) леев.**

2. Мы обязуемся, что в случае, если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через **90 (Девяносто) дней.**
3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении 60 (Шестьдесят) дней, соответственно до 08 мая 2025 года и она останется обязательной для нас и может быть принята в любое время до истечения срока действия.
4. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливает договор между нами.
5. Наряду с основной офертой:
 подаем альтернативную оферту, подробности которой представлены в отдельном формуляре оферты, ясно промаркированном «альтернатива»;
 не подаем альтернативную оферту.
6. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае, если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.
7. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять оферту с самой низкой ценой или любую другую оферты, которую Вы можете получить.

Дата 06 марта 2025 год.

Н.Кисеев, в качестве директора, уполномоченный на законном основании подписывать оферту за и от имени SRL AMBORIO



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

1. Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (% от общей стоимости в оферте).
2. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в форме в размере **10%** (от общей стоимости в оферте) и составляет **201317** леев.
3. Гарантийный период для выполненных работ **60** календарных месяцев.
4. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 3 календарных дней.
5. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) 3 календарных дней.

Офертант,

SRLAMBORIO



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com

SRL AMBORIO

ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML00000000225114335

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr.21363178
din "12" februarie 2025

CERERE DE PARTICIPARE

Către IMSP CS Ceadir-Lunga

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdn1-MD-1739345524231 din 12 februarie 2025, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Reconstrucția sistemul de incalzirea în cladirea IMSP CS Ceadir-Lunga, noi SRL AMBORIO, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 06 martie 2025

Cu stimă,



Ofertant/candidat
SRL AMBORIO

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML00000000225114335



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

Анеха nr. 8
la Documentația standard nr.21363178
din "12" februarie 2025

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către IMSP CS Ceadir-Lunga

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Reconstrucția sistemul de încălzirea in cladirea IMSP CS Ceadir-Lunga

prin procedura de achiziție открытые торги,

pentru o durată de 60 (Шестьдесят) zile, respectiv până la data de 08 mai 2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 06 martie 2025

Cu stimă,



Ofertant/candidat
SRL AMBORIO

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

«Reconstrucția sistemul de încălzirea în clădirea IMSP CS Ceadâr-Lunga

| № пп | Группа объектов/ наименование объекта | 2 0 2 5 | | | | | | | | |
|---------|--|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | подготовительные работы | | | | | | | | | |
| | прокладка трубопроводов | | | | | | | | | |
| | установка радиаторов | | | | | | | | | |
| | пуск и испытание системы | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Data completării 06 martie 2025

Cu stimă,



Ofertant/candidat

SRL AMBORIO

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Анеха нр. 12
la Documentația standard nr.21363178
din "12" februarie 2025

ДЕКЛАРАЦИЯ о схожем опыте

1. Наименование и предмет договора Капитальный ремонт 2-го этажа ПМСУ ЦЗ мун. Чадыр-Лунга
2. Номер и дата договора Nr.18/03438/001 от 02 сентября 2018 года
3. Наименование/фамилия бенефициара ГП «SUD-A-CON»
4. Адрес бенефициара Комрат
5. Страна Молдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора хорошее
 - подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
7. Стоимость договора

| | выраженная в деньгах в которой заключен договор | выраженная в эквиваленте в долларах США |
|--|---|---|
| а) первоначальная (на момент подписания договора) | 4 830 375 леев | 284 140 |
| б) финальная (на момент завершения договора) | 4 830 375 леев | 284 140 |
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения:
9. Период выполнения работ (месяцы)
 - а) по договору три месяца
 - б) эффективно выполненный три месяца
 - с) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ №1 от 15 декабря 2018
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____
12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах _____

Дата составления: 06 марта 2025 год

Подписано: _____

Фамилия: Н.Кисеев

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL AMBORIO



АКТ
ПРИЕМА ОКОНЧЕННЫХ РАБОТ
№ 02-06/19 от «24» июня 2019 г.

Privind lucrarea: «Капитальный ремонт 2-го этажа ПМСУ РБ ЦЗ мун. Чадыр-Лунга».
В отношении работы: в пределах выделенной суммы из кавложений на 2018 год.

executata la obiectul: «Капитальный ремонт 2-го этажа ПМСУ РБ ЦЗ мун. Чадыр-Лунга».
выполненной на объекте:

on cadrul contractului nr.: 18/03438/001 от 03 сентября 2018 года.

согласно контракту №:

oncheiat ontre: IS «SUD-A-CON» и SRL «AMBORIO»

заклученному между:

pentru uscarali de: «Капитальный ремонт 2-го этажа ПМСУ РБ ЦЗ мун. Чадыр-Лунга».
в отношении работ:

Lucrarile au fost executate on baza autorizatiei nr.: _____, eliberata de: _____

Работы выполнены на основании разрешения №:

выданного: _____

cu valabilitate pina la: _____

со сроком действия до: _____

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea on intervalul «24» июня 2019 г., find formata din
Приемочная комиссия проводила работу в сроки _____
в составе _____

Председатель комиссии: Крачун В.В. – Заместитель начальника Главного Управления
строительства и инфраструктуры Гагаузии

Члены комиссии:

Келеш М.П. – И.О. директора ПМСУ ЦЗ мун. Чадыр-Лунга.

Болгар С.М. – Начальник управления капитального строительства
ГУСИИ АТО Гагаузия.

Коврик М.В. – Главный специалист по капитальному строительству
ГУСИИ АТО Гагаузия.

Боров И.И. – Технадзор объекта.

2. Au mai participat la receptie: Начальник управления здравоохранения и социальной защиты
Принимали участие в приемке: АТО Гагаузия Дулева С.М., И.О. председателя Чадыр-Лунгского
района Кристива Н.Н., директор SRL «AMBORIO» Кисеев Н.Н.

3. Constatările comisiei de receptie: Документация в комплекте.
Приемочная комиссия установила:

3.1 din documentatia scrisa si desenata. Care trebuia prezentata. Au lipsit nu sont incomplete pieseke
cuprinse on lista anexa nr.:

Из использованной документации и чертежей, которые должны быть представлены, отсутствовали или не
полностью укомплектованы части указанные в приложении №1:

3.2 lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.2 nu a fost executate:

Перечень невыполненных работ изложен в приложении №2:

3.3 on lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului:

Нарушения требований проекта при производстве строительно-монтажных работ в приложении №3:

4. Comisia de receptie, on urma constatarilor facute, propune:

Приемочная комиссия в результате установленного выше, предлагает: принять объект в эксплуатацию

5. Comisiei de receptie, motiveaza propunerea facuta prin:

Приемочная комиссия обосновывает свое предложение следующим: работы выполнены в полном объеме
с учетом требований и норм СНиП.

6. Comisiei de receptie recomanda urmatoarele:

Приемочная комиссия рекомендует следующее: принять объект в эксплуатацию и определить
гарантийный срок 12 месяцев со дня подписания акта.

7. Prezentul process-verbal continind _____ foile si _____ anexe numerotate, cu un total de _____ foile,
a fost oncheiat

Настоящий акт содержит 2 листа и пронумерованных приложений _____, всего 2 листа, был составлен:

Astez «24» июня 2019 г. on 5 exemplare

Сегодня _____ в _____ экземплярах

Președinte:
Председатель:

Крачун В. В.

Membri:
Члены:

Келеш М. П.


Болгар С. М.

Коврик М. В.

Боров И. И.

Дулева С. М.

Кристева Н. Н.



(numele, prenumele, semnatura / фамилия, имя, подпись)

8. Concluzia Agenției pentru Supravăgherea Tehnică
Заключение Агентства по техническому надзору:

Строительные работы выполнены в объеме, предусмотренном проектной документацией. Исполнительная документация комплекта. Инвестору предлагается, после устранения замечаний, представить комиссию объект к окончательной приемке.

«24» июня 2019 г.



(semnatura / подпись)

Борак Б. К. – Начальник АТН ЮГ

(funcția, numele, prenumele) / (должность, фамилия, имя)

L.S.
M.P.





(semnatura / подпись)

Петков Н. В. – Старший инспектор АТН ЮГ

(funcția, numele, prenumele) / (должность, фамилия, имя)

ПЕРЕДАЛ:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
SRL «AMBORIO»

Кисеев Н.Н.

«24» июня 2019 г.



(semnatura / подпись)

М.П.

ПРИНЯЛ:

ПМСУ Центр Здоровья
мун. Чадыр-Лунга

Келеш М.П.

«24» июня 2019 г.



(semnatura / подпись)

Приложение №1

к Акту приёма окончанных работ № 02-06/19 от «24» июня 2019 года
по объекту: «Капитальный ремонт 2-го этажа ПМСУ РБ Центра
Здоровья мун. Чадыр-Лунга».

Из используемой документации и чертежей, которые должны быть
представлены, отсутствовали или неполностью укомплектованы части:

Замечаний нет.

Blank lined area for additional notes or signatures, with a large scribble over the lines.

Președintele: Крачук В.В.
Председатель:

Responsabil tehnic: Боров И.И.
Технический надзор:




(numele, prenumele, semnatura/своими/ее имя, подпись)

Приложение №2

к Акту приёма окончанных работ № 02-06/19 от «07» июня 2019 года
по объекту: «Капитальный ремонт 2-го этажа ПМСУ РБ Центра
Здоровья мун. Чадыр-Лунга».

Перечень невыполненных работ:

Замерами нет



Presedinte: Крачун В.В.
Председатель:

Resposabil tehnic: Боров И.И.
Технический надзор:



(numele, prenumele, nume de familie, nume, semnatura)

Приложение №3

к Акту приёма окончанных работ № 02-06/19 от «07» июня 2019 года
по объекту: «Капитальный ремонт 2-го этажа ПМСУ РБ Центра
Здоровья мун. Чадыр-Лунга».

Нарушений требований проекта при производстве строительного-монтажных работ:

Замечаний нет

Blank lined area for notes, crossed out with a large scribble.

Presedinte: Крачун В.В.
Председатель:



Resposabil tehnic: Боров И.И.
Технический надзор:



(numele, prenumele, denumirea, фамилия, имя, подпись)

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML00000000225114335

Анеха nr. 12
la Documentația standard nr.21363178
din "12" februarie 2025

ДЕКЛАРАЦИЯ о схожем опыте

1. Наименование и предмет договора Работы по замене окон и дверей, утеплению стен хирургического корпуса и родильного отделения

2. Номер и дата договора №108 от 02/06/2015 года

3. Наименование/фамилия бенефициара IMSP Spitarul Raional, or.Ceadir-Lunga, UTA Gagauzia

4. Адрес бенефициара or.Ceadir-Lunga, UTA Gagauzia 5. Страна Молдова

6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора хорошее

- подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)

7. Стоимость договора

| | выраженная в деньгах в которой заключен договор | выраженная в эквиваленте в долларах США |
|--|---|---|
|--|---|---|

а) первоначальная

(на момент подписания договора) 4 765 760 леев

264 764

б) финальная

4 765 760 леев

264 764

(на момент завершения договора)

8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения:

9. Период выполнения работ (месяцы)

а) по договору четыре месяца

б) эффективно выполненный четыре месяца

с) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____

10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ №1 11 мая 2016 года

11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____

12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах.

Дата составления: 06 марта 2025 год

Подписано: _____

Фамилия: Н.Кисеев

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL AMBORIO



Anexa 24: Act de recepție finală

APROBAT

DECIZIA CA AL FONDULUI DIN 30 IANUARIE 2017, PV NR. 45

Fondul pentru Eficiență Energetică

ACT DE RECEPȚIE FINALĂ

Data: 11 septembrie 2018
Acord de finanțare nr.: 36/03 din 27 martie 2015
Beneficiar de proiect: IMSP Spitalul Raional Ceadăr-Lunga, or. Ceadăr-Lunga, UTA Găgăuzia
Obiectiv: Clădirile blocurilor Chirurgie și Maternitate ale IMSP Spitalul Raional Ceadăr-Lunga, din or. Ceadăr-Lunga, UTA Găgăuzia
Numărul cadastral al obiectivului: 960222200102

Denumirea agentului economic: SRL „AMBORIO”
Tipul contractului de antrepriză: Lucrări de eficientizare a consumului de energie a blocurilor Chirurgie și Maternitate ale IMSP Spitalul Raional Ceadăr-Lunga, înlocuirea ferestrelor și ușilor exterioare, izolarea termică a pereților exteriori
Data inițierii lucrărilor: 10 august 2015
Data finalizării lucrărilor: 11 mai 2016

În cadrul procedurii de recepție finală au fost examinate următoarele:

- Procesul-verbal de recepție la terminarea/finalizarea lucrărilor;
- Înlăturarea obiecțiilor indicate în anexa „Lista lucrărilor care necesită remedieri sau corectări” depistate în cadrul recepției la finalizarea/terminarea lucrărilor;
- Concluzia beneficiarului privind comportarea construcțiilor și instalațiilor aferente acestora în exploatare în perioada de garanție, incluzând viciile depistate și remedierea lor.

În urma examinării analizei lucrărilor efectuate (conform mențiunii precedente) și a documentelor de execuție, s-a constatat:

1. Obiecțiile depistate în cadrul recepției la finalizarea/terminarea lucrărilor au fost înlăturate,
2. Lucrările executate nu prezintă degradări semnificative, constatările fiind enumerate în anexa 1,
3. Construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la finalizarea lucrărilor la data de „11 mai 2016” până în prezent, respectiv pe o durată de 28 luni, constatările fiind enumerate în anexa 2.

În baza constatărilor se recomandă următoarele:

- Admiterea recepției Amânarea recepției Respingerea recepției

Anexe:

Anexa 1: Constatări privind degradările identificate.

Anexa 2: Constatări privind comportamentul construcției.

Anexa 3: Măsuri pentru înlăturarea neregulilor semnalate.

Beneficiarul va înlătura neconformitatea din recomandări cât de curând este posibil.

000 MacGuro
Agent economic
Ниче Есир Гоедан РБ.
Beneficiar

Dparan C
Responsabil tehnic
Truhin Yuri
Expert de proiect Fond
Scuztu Nicolae
Expert de proiect Fond

Director executiv Fond

[Signature]
Semnătura
[Signature]
Semnătura
[Signature]
Semnătura
[Signature]
Semnătura



11.09.2018
Data
11.09.2018
Data
11.09.2018
Data
11.09.2018
Data

Prezentul act, conținând 1 (una) filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost întocmit în două exemplare originale, dintre care unul pentru Fond și unul pentru Beneficiar, având aceeași forță juridică.



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Анекса nr. 13
la Documentația standard nr.21363178
din "12" februarie 2025

DECLARAȚIE privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr d/ o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea antrepreno rului ¹⁾ | Prețul contractul ui/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|---------------|---|---|--|--|---|---|
| 1 | Reconstrucția blocului curativ-diagnostic cu izolator în cadrul Centrului de recuperate pentru copii Ceadir-Lunga or.Ceadir-Lunga, str.Sanatoriala №1 | Centrul de recuperate pentru copii Ceadir-Lunga | хорошее | 9856,2 | 2016-2022 | №1 от 22 декабря 2022 |
| 2 | Реконструкция проезжей части и тротуара по ул.Чеканова мун.Чадыр-Лунга | Исполнительный Комитет Гагаузии | хорошее | 3 057,1 | Январь 2019 | Май 2019 |
| 3 | Замена кровли в 3-х учебных заведениях АТО Гагаузия | Координационный Офис Программ ТИКА в Молдове | хорошее | 1 624,3 | Март 2019 | Июнь 2019 |
| 4 | Ремонт кабинетов и коридора Исполнительного комитета | COMITETUL EXECUTIV AL GAGAUZIEI | хорошее | 1 386,3 | Март 2020 | Май 2020 |
| 5 | Ремонт дороги по ул. Полевая с устройством ливневой канализации в с.Бешгиоз | PRIMARIA S. BESGHIOZ | хорошее | 849,0 | Сентябрь 2020 | Октябрь 2020 |
| 6 | Ремонт рентгенкабинета | I.M.S.P. Centrul de Sanatate Ceadir-Lunga | хорошее | 970 3 | Сентябрь 2020 | Октябрь 2020 |
| 7 | Очистка русла реки Лунга, мун.Чадыр-Лунга | Главное управление строительства и инфраструктуры | хорошее | 3 849,8 | Июнь 2020 | Ноябрь 2020 |



| | | Гагаузии | | | | |
|----|---|--|---------|---------|---------------|---------------|
| 8 | Ремонт кровли школы №7 корпусов "Б" и "В" в мун.Комрат | Координационный Офис Программ ТИКА в Молдове | хорошее | 983,7 | Июль 2020 | Август 2020 |
| 9 | Реконструкция кровли Теоретического лицея №2 в мун.Чадыр-Лунга по ул.Буджакская,259 | Координационный Офис Программ ТИКА в Молдове | хорошее | 1 312,5 | Октябрь 2020 | Ноябрь 2020 |
| 10 | Благоустройство возле церкви в с.Казаклия | Примэрия с.Казаклия | хорошее | 894,4 | Август 2021 | Октябрь 2021 |
| 11 | Замена кровли детсада №8 в мун. Чадыр-Лунга | Примэрия мун. Чадыр-Лунга | хорошее | 2 074,4 | Ноябрь 2021 | Декабрь 2021 |
| 12 | Ремонт части здания по адресу г. Григориополь, ул. Дзержинского, 32. | АО PRO-DEVELOPMENT | хорошее | 1 271,6 | Май 2021 | Август 2021 |
| 13 | Строительство ограждения стадиона с.Казаклия | Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии | хорошее | 427,7 | Сентябрь 2021 | Ноябрь 2021 |
| 14 | Ремонт спортзала в теоретическом лицее с.Кириет-Лунга | GIMNAZIUL "D.TANASOGLO" S. CHIRIET-LUNGA | хорошее | 616,5 | Октябрь 2021 | Декабрь 2021 |
| 15 | Строительство торгового центра в г.Тараклия | SRL CALCISCOVA & S | хорошее | 4786,3 | Август 2022 | Февраль 2023 |
| 16 | Ремонт группы №23 в лицее им.Губогло в мун. Чадыр-Лунга | LICEUL TEORETIC RAIONAL M.GUBOGLO OR.CEADIR-LUNGA | хорошее | 227,6 | Август 2022 | Сентябрь 2022 |
| 17 | Ремонт кабинетов районной больницы г.Каушаны | ASOCIATIA OBSTEASCA HOMECARE | хорошее | 2 884,5 | Сентябрь 2023 | Декабрь 2023 |
| 18 | Ремонт санузлов в школе с.Казаклия | PNUD | хорошее | 1 186,9 | Июль 2023 | Ноябрь 2023 |
| 19 | Ремонт дороги по ул. Сыртмача в мун. Чадыр-Лунга | Примэрия мун. Чадыр-Лунга | хорошее | 750,6 | Август 2023 | Октябрь 2023 |
| 20 | Ремонт санузлов в гимназии в с.Кириет-Лунга | GIMNAZIUL "D.TANASOGLO" S. CHIRIET-LUNGA | хорошее | 891,3 | Июль 2023 | Сентябрь 2023 |

Data completării: 06 martie 2025

Semnat:

Nume: N.Chisea

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL AMBORIO

SRL AMBORIO
 or. Ceadir-Lunga
 str. Molodiojnaia, 9/1
 tel. (291) 2-29-64
 fax (291) 2-29-64
 e-mail:



ООО АМБОРИО
 г. Чадыр-Лунга
 ул. Молодежная, 9/1
 тел. (291) 2-29-64
 факс (291) 2-29-64
 e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Anexa nr. 14
 la Documentația standard nr. 21363178
 din "12" februarie 2025

DECLARAȚIE
 privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
 corespunzătoare a contractului

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|--|---------------------------------------|----------------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Склады | шт | 3 | |
| 2. | Мастерские (арматурный цех) | шт | 1 | |
| 3. | Открытые склады | шт | 1 | |
| 4. | автокран | шт | 2 | |
| 5. | Зил ММЗ | шт | 1 | |
| 6. | экскаватор | шт | 1 | |
| 7. | Трактор МТЗ | шт | 1 | |
| 8. | Леса | к-т | 3 | |
| 9. | Токарный станок | шт | 1 | |
| 10. | Сварочные аппараты | шт | 3 | |
| 11. | Компрессор | шт | 1 | |
| 12. | Заправочная станция | шт | 1 | |
| 13. | Телескопические стойки | шт | 350 | |
| 14. | Автобус | шт | 1 | |
| 15. | Перфораторы | шт | 3 | |
| 16. | Бетономешалки | шт | 5 | |
| 17. | Легковые автомашины | шт | 1 | |
| 18. | Пилорама | шт | 1 | |
| 19. | Весы 15 тн | к-т | 3 | |

Data completării: 06 martie 2025

Semnat:

Nume: N. Chiseev

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL AMBORIO



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDM2X343 IBANMD11ML00000000225114335

Anexa nr. 15
la Documentația standard nr.21363178
din "12" februarie 2025

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcția | Studii de specialitate | Vechime a în munca de specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
|---------|------------------------|------------------------|--|--|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кисеев Н.Н. - директор | высшее | 44 | 1.Строительство здания Суда в г.Чадыр-Лунга; 2.Реконструкция центра семейных врачей с.Баурчи; 3.Строительство центра семейных врачей с.Валя-Пержей; 4.Реконструкция здания Суда Тараклия; 5.Строительство здания Метео службы в г.Чадыр-Лунга; 6.Строительство торгового центра Gal-Trede; 7.Строительство АЗС -- Петром в Чадыр-Лунге; Петром --Рафинария в г.Тараклия; в с.Кириет-Лунга; 8.Утепление стен и замена окон по фонду энергоэффективности в лице с.Бешгиоз; 9. Утепление стен и замена окон по фонду энергоэффективности здания хирургии и роддома в г.Чадыр-Лунга, 10.Реконструкция кровли здания Поликлиники в г.Чадыр-Лунга; 11.Ремонт кровли здания Примэрии в с.Бешгиоз 12.Реконструкция реабилитационног детского центра в мун.Чадыр-Лунга | №1762 от 07.04.2023 года |
| 2. | Орманжи В. - мастер | высшее | | | №1773 от 07/04/2023 года |



| | | | | | |
|-----|---|--------|--|--|------------------------|
| 3. | Шеремет Лилян | высшее | | | №0622 от 20/07/2022 |
| 4. | бухгалтер | 1 чел | | | |
| 5. | крановщики | 1 чел | | | |
| 6. | Сантехник ОВ | 1 чел | | | |
| 7. | тракторист | 1 чел | | | |
| 8. | водитель | 1 чел | | | |
| 9. | Сварщик- арматурщик | 1 чел | | | |
| 10. | Бетонщики – штукатуры - каменщики | 3 чел | | | |
| 11. | плиточники | 3 чел | | | |
| 12. | отделочники | 2 чел | | | |
| | | | | | |

Data completării: 06 martie 2025

Semnat:

Nume: N. Chiseev

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL AMBORIO



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Anexa nr. 16
la Documentația standard nr.21363178
din "12" februarie 2025

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| Nr. d/o | Numele și adresa subantreprenorilor | Activități din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
|---------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| | | | | |

Data completării: 06 martie 2025

Semnat:

Nume: N.Chiseev

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL AMBORIO



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
Факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDM2X343 IBANMD11ML00000000225114335

Анеха nr. 17
la Documentația standard nr.21363178
din "12" februarie 2025

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

Reconstrucția sistemul de incalzirea in cladirea IMSP CS Ceadir-Lunqa

1.Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
- b) Locul și data înregistrării asociației _____
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____
- d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____
- e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____
- f) Condiții de administrare a asociației _____
- g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____
- h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____
- i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____
- j) Alte cauze _____

Data completării 06 martie 2025 *Организация работает самостоятельно*

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDM2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Anexa nr. 18
la Documentația standard nr.21363178
din "12" februarie 2025

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar
.....(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

(denumirea contractului de achiziție publică), noi(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării 06 martie 2025

Cu stimă,



Ofertant/candidat

SRL AMBORIO

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/К 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDM2X343 IBANMD11ML00000000225114335

Анекс nr. 19
la Documentația standard nr.21363178
din "12" februarie 2025

ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

ANGAJAMENT privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului

Către,

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (*denumirea contractului de achiziție publică*), noi (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), având sediul înregistrat la (*adresa terțului susținător tehnic și profesional*), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (*denumirea ofertantului*) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (*denumirea ofertantului/candidatului*) resursele tehnice și/sau profesionale de necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară

și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (*denumirea ofertantului/candidatului*), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (*denumirea operatorului/candidatului*) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (*denumirea ofertantului*), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament. Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată (*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării 06 martie 2025

Cu stimă,



Ofertant/candidat
SRL AMBORIO

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDM2X343 IBANMD11ML00000000225114335

Анеха nr. 20
la Documentația standard nr.21363178
din "12" februarie 2025

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

.....

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

| Nr. crt | Denumire utilaj/echipament/instalație | Cantitate U.M. | Forma de deținere | |
|---------|---------------------------------------|----------------|-------------------|-----------|
| | | | Proprietate | În chirie |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

Data completării 06 martie 2025

Cu stimă,



Ofertant candidat
SRL AMBORIO

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Anexa nr. 21
la Documentația standard nr.21363178
din "12" februarie 2025

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

.....

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

| | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Personalul de specialitate | | | |
| | | | |
| | | | |

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

.....

Data completării 06 martie 2025

Cu stimă,



Ofertant/candidat

SRL AMBORIO

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

ДЕКЛАРАЦИЯ
о договорных обязательствах перед другими бенефициарами
под личную ответственность

Чадыр-Лунгское SRL Amborio на основании Договора Подряда №05/2024 от 23 ноября 2024 года производит работы по объекту «Ремонт помещений регионального центра для жертв гендерного насилия, гор. Рышканы». Согласно Дополнительного соглашения №1 работы завершаются 15 марта 2025 года.

Дата заполнения: *06 марта 2025 год*

Подписано: _____

Фамилия: *Н.Кисеев*

Должность в рамках фирмы: *директор*

Наименование фирмы и печать: *SRL AMBORIO*



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1

к договору подряда № 05/2024 от 23 ноября 2024 года

«12» февраля 2025

г. мун. Кишинев

Настоящее соглашение заключено между АО «HOMECARE» мун. Кишинев, в лице директора Тамары Адашан, с местонахождением в Кишинев, ул. Георге Кашу №4, телефон: 060204442, e-mail: ao.homecare@gmail.com, в качестве Заказчика, с одной стороны, и SRL «AMBORIO» мун. Чадыр – Лунга в лице директора Кисеева Н.Н., с местонахождением в мун. Чадыр – Лунга, ул. Молодежная, 9/1, телефон: 069187909, факс: 0291 2-29-64, e-mail: amborio@gmail.com, в качестве Генерального подрядчика, с другой стороны.

1. Внести изменения в п.2.1., п.3.1. и п.3.2. Договора подряда №05/2024 и изложить их в следующей редакции:
 - п.2.1 «Длительность выполнения работ по договору составляет 111 (Сто одиннадцать) календарных дней с момента подписания договора или получения приказа о начале работ, то есть до 24 марта 2025 года.
 - п.3.1 «Стоимость основных работ по ремонту составляет: **3 130 374,00** (Три миллиона сто тридцать тысяч триста семьдесят четыре) лея.
Стоимость дополнительных работ составляет 399 323,00 (триста девяносто девять тысяч триста двадцать три) лея.»
 - п.3.2. «Заказчик производит оплату за основные работы следующим образом:
 - Аванс в размере 45% от сметной стоимости основных работ (1 408 668,30 лей)
 - 45% (1 408 668,30 лей) – после выполнения не менее 90% объема основных работ.
 - 10% (313 037,40 лей) – до 15 февраля 2025 года.Оплата за дополнительные работы в размере 399 323,00 лей производится заказчиком до 15 марта 2025 года после завершения всех работ.
2. Все остальные условия Договора, не затронутые настоящим Соглашением, остаются в силе без изменений.
3. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора.
4. Настоящее Соглашение составлено в 2-х (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон.
5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до окончания действия Договора.

Заказчик:

Asociația Obștească "HOMECARE"
Str. Gheorghe Cașu nr.4, Chișinău
ф/к 1010620003467
р/с 22512020283
BC "Moldova-Agoindbank" SA
Fil. Chișinău-Centru AGRNMD2X723
IBAN MD09AG000000022512020283,

Генеральный подрядчик:

SRL "AMBORIO"
Чадыр-Лунга, ул. Молодежная, 9/1
ф/к 1003611001595 код НДС 4200310
р/с
BC "Moldindconbank" S.A.
fil. Ceadâr-Lunga MOLDMD2X343
IBAN MD11ML00000000225114335



16. Подписи сторон



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

**ДЕКЛАРАЦИЯ
гарантийного периода
под личную ответственность**

Чадыр-Лунгское SRL Amborio обязуется нести гарантийный период исполнения работ в течении 60 (Шестьдесят) месяцев, согласно приложения оферты.

Дата заполнения: *06 марта 2025 год*

Подписано: _____

Фамилия: *Н.Кисеев*

Должность в рамках фирмы: *директор*

Наименование фирмы и печать: *SRL AMBORIO*



УТВЕРЖДЕНО
ПРИКАЗОМ
Министра Финансов
№145 от 24.11.2020

ДЕКЛАРАЦИЯ

о подтверждении личности выгодоприобретающих собственников и их несоответствии в ситуации судимости за участие в деятельности преступной организации или группы, за коррупцию, мошенничество и / или отмывание денег

Нижеподписавшийся, Chiseev Nicolai уполномоченный представитель SRL AMBORIO (название экономического оператора) в качестве оферента /ассоциированного оферента назначенного победителем в процедуре государственной закупки № ocds-b3wdp1-MD-1739345524231, заявляю под свою ответственность, в соответствии с санкциями, применимыми к подделке документов в публичных актах, что собственник/ выгодоприобретающий собственник закупающего органа в последние 5 лет не были осуждены окончательным решением суда за участие в деятельности преступной организации или группы, за коррупцию, мошенничество и / или отмывание денег.

| Фамилия Имя выгодоприобретающих собственников | IDNP выгодоприобретающих собственников |
|---|---|
| Chiseev Nicolai | 0991509392597 |
| | |
| | |

Дата заполнения: 06 martie 2025

Подпись: _____

Фамилия/имя: Chiseev Nicolai

Должность: director

Экономический оператор SRL AMBORIO

IDNO экономического оператора 1003611001595

