


## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului - Iluminarea stradală din satul Ciuflești raionul Căușeni
2. Numărul și data contractului - Decembrie 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului - Primăria satului Ciuflești r-nul Căușeni
4. Adresa beneficiarului - satul r-nul Ciuflești r-nul Căușeni
5. Țara - Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului - antreprenor general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată  
în care s-a încheiat contractul în echivalent  
dolari SUA  
a) inițială  
(la data semnării contractului) 569366,18 lei MD \_\_\_\_\_  
b) finală  
(la data finalizării contractului) 569366,18 lei MD \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată - 20 zile
  - b) efectiv realizată - 20 zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - nu au fost decalări
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - Decembrie 2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
  - Renovarea iluminării stradale din s.Doroțcaia, r-nul Dubăsari
  - Extinderea sistemului de iluminare stradală s.Marcauti r-nul Dubasari
  - Lucrări de iluminare stradală din mun.Edinet
  - Restabilirea sistemului de iluminat stradal PT-247, PT-233, PT-215, PT-120 din s.Roșu
  - Extinderea rețelei de iluminat public din com.Cucoara, r-nul Cahul
  - Lucrări de renovare a iluminării stradale pe străzile  
28 August, Trandafirilor, Independenței și Viitorul din satul Chioșelia, Trandafirilor din satul Tărăncuța r-nul Cantemir
  - Renovarea sistemului de iluminat public în satul Alcedar, raionul Șoldănești
  - Lucrări de iluminare stradală a localităților com.Secăreni, r-nul Hîncești
  - Restabilirea iluminării stradale s.Hajimus r-l Căușeni
  - Extinderea sistemului de iluminare stradală s.Mărcăuți r-nul Dubăsari
  - Extinderea iluminării stradale s. Zăicana r-nul Criuleni
  - Extinderea și repararea sistemului de iluminare stradală Satul Neculaieuca r-ul Orhei

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Postolachi Veaceslav  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ENERGOLED”



## DECLARAȚIE

*privind lista principalelor lucrări executate în  
ultimul an de activitate*


Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup>	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1.	s.Ciuflești r-nul Căușeni	Iluminarea stradală din satul Ciuflești raionul Căușeni	contractant unic	569366,18 lei MD	20 zile	Decembrie 2018
2.	s.Roșu r-nul Cahul	Restabilirea sistemului de iluminat stradal PT-247, PT-233, PT-215, PT-120 din s.Roșu	contractant unic	282856,80 lei MD	20 zile	Noiembrie 2018
3.	<u>Municipiul Edineț</u>	Lucrări de iluminare stradală din mun.Edineț	contractant unic	246328,00 lei MD	20 zile	Septembrie 2018
4.	<u>com. Chioșelia r-nul Cantemir</u>	Lucrări de renovare a iluminării stradale pe străzile 28 August, Trandafirilor, Independenței și Viitorul din satul Chioșelia, Trandafirilor din satul Țărăncuța r-nul Cantemir	contractant unic	224630,00 lei MD	20 zile	Octombrie 2018

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Postolachi Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ENERGOLED”





# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 30

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preț

“\_18\_”\_septembrie\_2018

\_\_\_\_\_Ciuflești\_\_\_\_\_  
(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii pri Cererea Ofertei de Preț nr.2029-op/18 din 04.09.2018, între **Primăria satului Ciuflești , raionul Căușeni**, cu sediul în s. Ciuflești , str. Livezilor 1 , rainul Căușeni , telefon 024365400, fax 024365223,e-mail [primariaciuflești83@gmail.com](mailto:primariaciuflești83@gmail.com) înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1007601005198 din “\_”\_20\_, reprezentat prin primarul satului Pîrlog Sergiu, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL,,ENERGOLED”** ,cu sediul în mun.Chișinău, str. Mircea cel Bătrîn 13/1 of82, telefon 069413773,fax 022995452,e-mail: [energoled@mail.ru](mailto:energoled@mail.ru), înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cod fiscal 101560000816, autorizat pentru activitatea în construcții: licența seria:AMMII nr.047589 din 20.01.2015, eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții ingineresti,reconstrucții reprezentat prin administrator , Cijicenco Alexandru în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Iluminarea stradală din satul Ciuflești raionul Căușeni**,Cod CPV:45233142-6 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 30 zile de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **569366,18** lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### 5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### 6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

## 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

### “ BENEFICIAR ”:

Adresa: **Satul Ciuflești raionul Căușeni**  
Tel./Fax: **024365400,024365 223**  
Denumirea Băncii: **Ministerul Finanțelor –Trezorăria de Stat**  
Adresa Băncii:  
Cod Bancar: **TREZMD2X**  
IBAN: **MD80TRPDAF319230K11386AB**  
Cod fiscal: **1007601005198**



### “ ANTREPRENOR ”:

Adresa: **Mun.Chișinău, str.Mircea cel Bătrîn 13/1 of.82**  
Tel./Fax: **069413773,022995452**  
Denumirea Băncii: **BC Moldova-Agroinbank S.A. fil.26**  
Adresa Băncii:  
Cod Bancar: **AGRNMD2X462**  
IBAN: **MD60AG000000022512479048 TVA 0405414**  
Cod fiscal: **1015600000816**

## 16. Semnăturile părților


### “ BENEFICIAR ”:

L.Ș.



### “ ANTREPRENOR ”:

L.Ș.



10 03. OCT. 2018  
Nr. de înregistrare *2018-0000001499*  
Contract  
Semnătura *Cornea*

Obiectiv SRL "ENERGOLED"  
 (denumirea)

Investitor Primaria satului Ciuflesti  
 (denumirea)

Obiect **Luminarea stradala din satul Ciuflesti  
 raionul Causeni № 10/05.03.2018-A-IEE Pozitia A**

Valoarea lucrarilor executate  
**208 866,00 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe **noiembrie 2018**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret (lei/U.M.)	Valoare, lei (col.5xcol.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Lucrari de constructie</b>				
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - CB95)	buc	10,0000	388,11	3 881,10
2	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонных опор двухстоечной CB95)	buc	5,0000	883,16	4 415,78
3	Pretul firmei	Стойка CB-95	buc	20,0000	1 600,00	32 000,00
4	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонных опор двухстоечной CB105)	buc	1,0000	883,16	883,16
5	pretul firmei	Стойка CB-105	buc	2,0000	2 200,00	4 400,00
6	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	22,0000	16,04	352,84
7	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	22,0000	9,11	200,47
8	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu	m3	50,0000	43,38	2 168,78

1	2	3	4	5	6	7
	поставщика	100-01				
56	Цена поставщика	Выключатель-нагрузки двухпол ВН-32 2P 25А	buc	1,0000	54,82	54,82
57	Цена поставщика	Автомат выключатель однопол ВА47-29 10, 16, 20А (В)	buc	3,0000	19,80	59,40
58	Цена поставщика	Счетчик акт энергии 230/380В 5-40А ZMR 110АСе	buc	1,0000	480,00	480,00
59	Цена поставщика	Ограничитель ОПС1-2P/В	buc	1,0000	520,00	520,00
60	Цена поставщика	Щит с монтажной панелью IP54 разм 500*400*220мм ЩМП-2-074	buc	1,0000	400,00	400,00
61	Цена поставщика	Выключатель-нагрузки однопол ВН-32 2P 25А	buc	2,0000	35,00	70,00
62	Цена поставщика	Контактор 2P КМ40-20	buc	1,0000	310,00	310,00
63	Цена поставщика	Таймер ТЭ15	buc	1,0000	250,00	250,00
64	Цена поставщика	Светильник светодиодный на 23Вт, световой поток 2385 Лм, энергоэффективность до 115 Лм/Вт SKIDO 5122	buc	23,0000	1 200,00	27 600,00
<b>Total capitul:</b>						
<b>Total:</b>						30 534,22

**Total proces-verbal:**

	Cheltuieli directe	lei	174 055,00
	TVA	20,00 %	34 811,00
<b>TOTAL:</b>			208 866,00

**INTOCMIT:**

**APROBAT:**

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(SRL "ENERGOLED")


(Primaria satului Ciuflesti)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



*[Signature]*  
V. Pungă



*[Signature]*

Obiectiv SRL "ENERGOLED"  
 (denumirea)

Investitor Primaria satului Ciuflesti  
 (denumirea)

Obiect **Iluminarea stradala din satul Ciuflesti  
 raionul Causeni № 10/05.03.2018-B-IEE Pozitia B**

Valoarea lucrarilor executate

**168 491.00 lei**

**Proces - verbal** *d/2*  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe **noiembrie 2018**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret (lei/U.M.)	Valoare, lei (col.5xcol.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Кабель "Torsada" и линейная арматура</b>				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-4-1) напряжением от 0,4кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) с использованием автогидроподъемника)	1000 m	1,3650	4 851,78	6 622,68
2	Pret de piata	Провод самонес. типа "Торсада" сеч. 1*35+1*54,6мм2	m	1 365,0000	22,67	30 944,55
3	Цена поставщика	Металлическая лента 20*0,7*1000мм F2007	m	114,0000	8,35	951,90
4	Цена поставщика	Лента стальная бандажная 20x0,7x2000мм SOT 46	m	4,0000	8,35	33,40
5	Цена поставщика	Скрепы для крепления лент А200	buc	114,0000	2,50	285,00
6	Цена поставщика	Крюк КБ1	buc	1,0000	29,50	29,50
7	Цена поставщика	Анкерный кронштейн СА2000	buc	10,0000	32,50	325,00
8	Цена поставщика	Зажим ПС-1-1	buc	65,0000	8,85	575,25
9	Цена поставщика	Зажим ПС-1	buc	19,0000	9,90	188,10
10	Цена поставщика	Зажим ЕР 95-13	buc	56,0000	18,00	1 008,00



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total capitul:</b>				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 836,28
		<i>Fondul social</i>	27,50 %			2 764,40
		<i>Total</i>	100,00 +			26 600,68
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			1 360,71
		<i>Total</i>	100,00 +			27 961,39
		<i>Cheltuieli de regie</i>	40,00 %			4 020,94
		<i>Total</i>	100,00 +			31 982,33
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			319,82
		<b>Total:</b>				32 302,15
		<b>3. Utilaj</b>				
55	Цена поставщика	Шкаф учета BZUM-TF-01-100-01	buc	1,0000	790,00	790,00
56	Цена поставщика	Выключатель-нагрузки двухпол ВН-32 2Р 25А	buc	1,0000	54,82	54,82
57	Цена поставщика	Автомат выключатель однопол ВА47-29 10, 16, 20А (В)	buc	3,0000	19,80	59,40
58	Цена поставщика	Счетчик акт энергии 230/380В 5-40А ZMR 110АСе	buc	1,0000	480,00	480,00
59	Цена поставщика	Ограничитель ОПС1-2Р/В	buc	1,0000	520,00	520,00
60	Цена поставщика	Щит с монтажной панелью IP54 разм 500*400*220мм ЦМПИ-2-074	buc	1,0000	400,00	400,00
61	Цена поставщика	Выключатель-нагрузки однопол ВН-32 2Р 25А	buc	2,0000	35,00	70,00
62	Цена поставщика	Контактор 2Р КМ40-20	buc	1,0000	310,00	310,00
63	Цена поставщика	Таймер ТЭ15	buc	1,0000	250,00	250,00
64	Цена поставщика	Светильник светодиодный на 23Вт, световой поток 2385 Лм, энергоэффективность до 115 Лм/Вт SKIDO 5122	buc	37,0000	1 200,00	44 400,00
		<b>Total capitul:</b>				47 334,22
		<b>Total:</b>				

<b>Total proces-verbal:</b>			
	Cheltuieli directe	lei	140 409,17
	TVA	20,00 %	28 081,83
<b>TOTAL:</b>			168 491,00

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)



(denumirea)

(SRL "ENERGOLED")

(functia, semnatura, numele, prenumele)

*[Handwritten signature]*

Investitor




(denumirea)

(Primaria satului Ciuflesti)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.




APROBAT:

## DECLARAȚIE

*privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului*

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Cantitatea	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	2	3	4	5
1.	Scară	buc	1	proprii
2.	Mășină e găurit	buc	3	proprii
3.	Șurubelnițe	set	4	proprii
4.	Mășină de tăiat	buc	2	proprii
5.	Aspiratoare	buc	1	proprii
6.	Autocamion	buc	3	proprii
7.	Instrumente	set	4	proprii
8.	Multimetru	buc	1	proprii
9.	Laser	buc	1	proprii

Semnat: \_\_\_\_\_  
 Nume: Postolachi Veaceslav  
 Funcția în cadrul firmei: Director  
 Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ENERGOLED”



## DECLARAȚIE

### *de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015*

Subsemnatul, *Postolachi Veaceslav* reprezentant împuternicit al *SRL Energoled* în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, *Postolachi Veaceslav* reprezentant împuternicit al *SRL Energoled*, în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura *Cererea a Ofertelor de Prețuri* pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect *Lucrări de modernizare a rețelelor de iluminat public în cartierile locative în sectorul Botanica mun. Chișinău, cu implementarea corpurilor de iluminat LED*, codul CPV 45316110-9, la data de 25.01.2019, organizată de *ÎM REI LUMTEH*, declar pe propria răspundere că:

- nu am intrat în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești;
- mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Postolachi Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL ENERGOLED




L.Ș.

## FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele: SRL „Energoled”
2. Codul fiscal: 1015600000816
3. Adresa sediului central: MD 2023, mun. Chișinău, str. Mircea cel Bătrîn 13/1 of.82
4. Telefon: 069413773 Fax: +22 99-54-52 E-mail: eenergoled@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare: Nr. 1015600000816 din 20.01.2015 eliberat de Camera Inregistrării de Stat
6. Obiectul de activitate, pe domenii : construcții de instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții
7. Licența (certificat) N.047589 din 20.01.2015 eliberată de Camera de Licențiere
8. Rechizite bancare: IBAN MD60AG000000022512479048 la BC Moldova-AgroindBank SA fil.26, AGRNMD2X462, Cod TVA 0405414
9. Birourile filialelor/sucursalelor, dacă este cazul \_\_\_\_\_
10. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
11. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2015	655428	38555
2.	2016	1815940	106820
3.	2017	3189974	187646
4.	2018	6245048	395256
Media anuală: 2976597 lei			

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Postolachi VeaceslavFuncția în cadrul firmei: DirectorDenumirea firmei și sigiliu: SRL „ENERGOLED”

## DECLARAȚIE

### *privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului*


Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1		2	3	4	
	<i>Diriginți de șantier Postolachi Veaceslav</i>	<i>Superioare</i>	10	20	
	<i>Maiștri Cibotari Vasile</i>	<i>Superioare</i>	9	16	
	<i>Specialiști Pînzari Octavian Postolachi Petru Terentiev Pavel Coșcodan Gheorghe Gherman Petru</i>	<i>Superioare Medii de spec. Superioare Medii de spec. Medii de spec.</i>	8 2 2 5 3	4 3 3 5 1	

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Postolachi Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ENERGOLED”



## DECLARAȚIE

*privind anii de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare*

SRL „ENERGOLED” confirmă prin prezenta licenței și anexei activarea în domeniul construcțiilor, instalațiilor și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții o experiență de minim 4 ani pe piața Republicii Moldova începând activitatea la 20 ianuarie 2015.

Cifra de afaceri pe ultimii 4 ani:


Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2015	655428	38555
2.	2016	1815940	106820
3.	2017	3189974	187646
4.	2018	6245048	395256

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Postolachi Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ENERGOLED”





AGENȚIA PENTRU  
SUPRAVEGHERE TEHNICĂ

АГЕНТСТВО ПО  
ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9  
tel. 022238024, tel/fax 022242584,  
e-mail: secretariat@ast.gov.md

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9  
тел. 022238024, тел/факс 022242584,  
e-mail: secretariat@ast.gov.md

„18.” 01 2019 nr. 06/19

**AVIZ**  
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii “ENERGOLED” SRL conform cererii nr. 06 din 16.01.2019 și listei actelor (anexa nr. 2) declarate/depuse de către agentul economic din 17.01.2019 privind participarea la licitațiile publice efectuate din bani publici cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil pînă la data de **17.01.2020**.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului nr. 102A din 26.03.2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare.		nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.	da	
	<b>Inclusiv,</b> La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor		nu

Director adjunct


*Veaceslav POTOP*

Societate cu Răspundere Limitată  
«ENERGOLED»

Întocmit:

ICȘC «INCERCOM» Î.S.





MANUALUL CALITĂȚII  
DE ACTIVITATE ÎN CONSTRUCȚII

Aprobat – Administrator  
S.C. «ENERGOLED» S.R.L.

Înregistrat – Inspecția  
de Stat în Construcții



Data intrării în vigoare „ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2017