

## DECLARAȚIE PRIVIND EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

**1. Denumirea și obiectul contractului: reparația drumurilor, executarea marcajului rutier mun.Cahul;lucrări de reparație a drumurilor(variantă albă) primăria s.Andrușul de Jos;Amenajarea parcării cu beton asfaltic școala sportivă;reparația drumurilor com.Lebedenco,r-ul Cahul;construcția trotuarului str.Păcii,mun.Cahul;reconstrucția str.Rumianțev s.Larga,r-ul Cahul;întreținerea periodică și reparația drumurilor de acces L668 R34 drum de acces spre s.Andrușul de Jos-Andrușul de Sus;L666 Zîrnești –Baurci Moldoveni;L672 R32 drum de acces spre s.Pelinei;servicii asigurare securitatea rutieră drumuri locale r-ul Cahul.**

2. Numărul și data contractului nr.97 din 21.03.2023;nr.89 din 13.03.2023;nr.27 din 04.04.2023;nr.34 din 08.06.2023;nr.6 din 05.07.2023;nr.31 din 11.07.2023;nr.33 din 11.07.2023;nr.39 din 11.08.2023;nr.13 din 14.08.2023;nr.40 din 28.08.2023;nr.102 din 03.10.2023;nr.114 din 13.11.2023;nr.117 din 22.11.2023;nr.118 din 22.11.2023.

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria mun.Cahul;Primăria Andrușul de Jos; Primăria com.Lebedenco;Primăria s.Larga Nouă;SRL Vizol Studio;Consiliul raional Cahul

4. Adresa beneficiarului mun.Cahul;s.Lebedenco;;s.Larga Nouă.mun.Comrat.

5. Țara \_\_\_\_\_ Republica Moldova \_\_\_\_\_

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială  
(la data semnării contractului ) 8 469 325 lei

b) finală  
(la data finalizării contractului) 8 469 325 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_ nu au fost \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată \_\_\_\_\_ 01.05.2023 \_\_\_\_\_

b) efectiv realizată \_\_\_\_\_ 21.12.2023 \_\_\_\_\_

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_ nu a avut loc\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.f/n din 21.12.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sînt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ M.Nucă \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_ administrator \_\_\_\_\_

Denumirea firmei și sigiliu: \_\_\_\_\_ ÎM de CRDSL

