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CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.1 
  
                                                                             
 
 

 

„ 14 ” iunie 2024                                                                                            s.Trebujeni 

 

 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

   Prezentul contract este încheiat între IP Gimnaziul Trebujeni, cu sediul în sat.Trebujeni, 

rai.Orhei telefon: 023556013, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1012620011217 

reprezentat prin director Goncear Mariana în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi 

 Valerie-Manufacturing SRL cu sediul în or.Orhei, str. Iachir 3 ap.26, telefon:068550777              

, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1015606001527, reprezentat prin  administrator 

Harea Sfetlana, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrări de reparație capitală a unei săli de clasă în IP 

Gimnaziul Trebujeni    în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli. 

 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 2(doua) luni după primirea ordinului de 

începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 

contract.  

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 

datorează următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 

neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra 

calității lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a 

unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 

suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va 

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 

Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din 

iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind 

protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile 

de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca 

comisia de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 
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2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, 

Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În 

cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate 

din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După 

constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, 

Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor 

în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din 

contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. 

Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor -3 ani. 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 131 585,10lei MD(una 

suta treizeci si una mii cinci sute optzeci si cinci lei 10 bani) 

3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 

verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3. 

zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 

definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special 

datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  

3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 

conform contractului. 

3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 

agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile 

după înlăturarea acestora. 

 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 

BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 

graficul general de realizare a lucrărilor publice.  

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, 

pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de 

execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, 

materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie 

definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 

prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 

pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane 

autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 
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documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de 

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea 

şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.  

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 

aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte 

ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. 

Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost 

necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte 

(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 

utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi 

asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele 

de execuţie utilizate.  

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună 

execuţie a contractului, în cuantum de __% din valoarea contractului atribuit. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după 

semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 

15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea 

acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 

acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit 

această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor 

explicite în contract.  

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la 

locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea 

obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de 

execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se 

dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu 

încheiat.  

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 

Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit 

împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele 

dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica 

calitatea lor din partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, 
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el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în 

afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor 

Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor 

fi suportate de către Beneficiar.  

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus 

la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 

terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul 

este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi 

inexactităţile constatate sau presupuse.  

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii 

a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de 

vedere calitativ.  

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 

opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul 

compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 

artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă 

şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, 

să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice 

fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate 

utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, 

să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau 

drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  

 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind 

majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 

incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii 

contractelor de achiziţii publice.   

 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele 

stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate 

corespunzătoare prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 
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6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, 

Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care 

aceştia le vor executa.  

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.  

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii 

forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  

 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va 

asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru 

examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.  

8.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 

îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 

puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 

corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz 

contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  

3.3 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 

lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate 

etc.  

3.4 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat 

şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic 

atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi 

examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea 

lucrărilor.  

3.5 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va 

reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de 

calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea 

şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  

3.6 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă 

proporţional de către aceştia.  

3.7 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens 

o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să 

înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa 

Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite 

Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei 

Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  

3.8 8.9. Lucrările încep după 2 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător 
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şi primirea ordinului de execuţie. 

 

4 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

4.3 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de 3  ani.  

4.4 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  

4.5 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar.  

 

5 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

5.3 10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor  

prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 

5.4 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a 

cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui 

partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

5.5 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 

răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 

contractuale. 

5.6 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 

forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a 

înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

5.7 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea 

sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin 

depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări 

din proprie vină.  

5.8 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia 

măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să 

îndepărteze zăpada şi gheaţa.  

5.9 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 

autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 

caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 

despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  

5.10 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 

intervenite şi care pot fi dovedite.  

5.11 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 

culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% 

din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea 

devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  

5.12 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 

conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 

muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 

rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 
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5.13 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 

contractuale. 

 

6 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

6.3 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, 

după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie 

publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită. 

 

7 12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 

Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 2 luni;  

c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

7.3 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

 a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 

 b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările 

suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  

 c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o 

lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 

 d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

7.4 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.   

7.5 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va 

efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 

rezoluțiunii contractului. 

7.6 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 

urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care 

trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  

7.7 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale.  

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură 

de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie 

a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

 

8 13. DISPOZIŢII FINALE 
8.3 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a 

prezentului contract:  
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a) a)Deviz local  

b) b)Deviz local de resurse 

c) c)Catalog de preturi unitare 

d) d)Proces verbal de receptie a lucrarrilor executate. 

8.4 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

8.5 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 

8.6 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data 14.06.2024, fiind valabil până la 31.12.2024 recepția finală a 

lucrărilor. 

 

 

 

 

 

9                  RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR   

Valerie-Manufacturing SRL IPGimnaziul Trebujeni 

Adresa poştală:or.Orhei,str,Iachir 3 ap.26 

Md-  
Adresa poştală:sat.Trebujeni,r-l Orhei 

Telefon:068550777 Telefon:023556013 

Cod fiscal:1015606001527 Cod fiscal:1012620011217 

Banca: BC’’Moldova-Agroindbank’’SA Banca:MF-TT Orhei 

Cod: AGRNMD2X766 Cod:TREZMD2X 

IBAN: MD66AG000000022512557607 IBAN: MD47TRPDAC311120A13647AH 
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 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 
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CoNTRAсT DE АNтRЕрRIzД шr. 0я

de achizilie publici de чаlоаrе miсй а luсrf,rilоr
obiectul achizi{iei: Lчсriri de rераrаrе а clйdirii
Cod СРY: 45262700-8

О'26ОО august2024 Orhei
(ocaliпtea)

I. PARTEA GЕNЕRАLД
(оЬligаtоriф

РДRТILЕ CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat iп urmа procedurii de achizilie rrr. 08 din data 0з-07 -2024, iпtrе

i.S.''tntreprinderea репtru Silviculturй Orhei", сu sediul in Orhei, str. V.Lupu,166 telefon: 0235 2|959

(denumiTea autoriФii contractante) Qocalitatea),

IDNO 1003606007845,reprezentatё prin dl Chicu Victor, director
(пumеlе, prenumele 9i funcfia conducitorulф

in calitate de ВепеГrсiаr, ре de о parte, qi SC"Valerie - Manufacturing"SRl,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul in Orhei, str. Iachir, З, ар.26 telefon: 098550777, IDNO 1015606001527
(localitatea)

in conformitato cu Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice nr.49014 din 15.1|.2022,

avind са obiect principal de activitite Construcliile de clйdiri qi(sau)construclii inginereýti, instalalii

;i relele tehnico-ediliiare, reconstrucfiile, consolidйrile, restaurйrile, reprezentatl prin Harea

svetiana, дdministrator in calitate de Дпtrерrепоr, ре de altй раrtо.
(numele 9i func(ia conducбtorului)

1. OBIECTUь сONTRACTULUI
1.1. ДпtrеРrепоrul se obligЙ sё execute lucrdrile de reparare а clddirii(Bloc sапitаУ in conformitate

cu prevoderile Devizului йса1 M.Otl2024 din 07.07.2024, cu detaliite de oxeculie, рrесum qi cu

поrmаtiчеlе, standardele qi prescripliile te h п i се.

2. PERIOADA DE EXEсUTIE
2.1. Durata de execulie а lucrйilor contractate este de 2_ luni (douй luni ), din data de 02.09.2024

рiпб 1а data de 02.11.2024.
2.2. Grаfiсul de execu{ie а lucrёrilor se va efectua сопfоrm specificaliei din anexa la prezentul

contract.
2.З.'Реriоаdа de execulie poate fi prelungitё sau suspendatб dасй сопstrбпgеrоа activitйlii se

datorcazб urmбtо arel or с auze :

а) generate de Beneficiar;
bi latoritй impedimentului саrе justificё neexecutarea obligaliei sau altei situalii extreme

neimputabile 9i imprevizibile репtru Antreprenor;
с) iпfluЁпlеi fасtъrilоi сlimаtiсi,Ъаrе duc la imposibilitatea executйrii lucrбrilor stabilite

conform caietului de sarcini, оr executarea lоr in asemenea codilii climaterice se va rёsfrбпgе

asupra calitйlii luсrбrilоr;
d) calamitalilor паturаlе recunoscute de autoritatea 1ega16.

2.4. ionform dispoziliei scrise а Beneficiarului, Antreprenorul va sista execulia lucrбrilor Sau а uпоr

рйrli аlе acestora ре о duratб qi iп modul iп саrе Вепеfiсiаrul сопsiфrй necesaI. Ре timpul

suspendaii, Дпtrерrепоrul va proteja 9i сопsеrча lucrdrile in mod corespunzбtor, аýа сum va dispune

Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urml sistйrii luсrйrilоr suportate de Antreprenor

vor fi pl6tite de сйtrе Benefiъiar. 1п 
"uz,rl 

sistйrii luсrйrilоr Sau а uпоr parli din еlе, din ini{iativa

Дпtrерrепоrului, acesta suportб ре timpul suspendйrii toate cheltuielile, privind protejarea qi

consorvaIea luсrйrilоr cu Ьчпб diligen!ё.
2.5.Laterminarea 1uсrёriiоr, AntrJprerrorul va notifica Beneficiarul сб sunt indeplinite condiliile de

receptie, solicitдnd convocarea.oйiri.i. inbazaacestei notificёri, Beneficiarul va convoca comisia

de receplie pentru terminarea luсrйrilоr.



2.6.inbaza documentelor de сопfirmаrе а execu{iei9i

ча aprecla dасЁ sunt intrunite condiliile pentru anun}area
а constatйrilor efectuate

comisiei de receplie.
ре
In cazul in

teren, В

constatй сё sunt lipsrrri gi deficien{e, acesteavor fi aduse 1а cunoqtintб 9i remediate din contul

Antreprenorul ui, stabilindu-se tеrmепеlе necesare pentru finalizare sau remediere. Dup1

lichidйrii tuturor lipsurilor qi deficienlelor, 1а о почё solici lже а Antreprenorului, ВепеГrсiаrul

convoca oomisia de recep{ie. Comisia de recep{ie va constata rea|tzarea lucrёrilor in conformitate

documentalia de execulie, cu reglementйTile in vigoare qi cu clauzele din contTact" in func{ie de

rесер!iа. Receplia poate fi frсutб 9iconstatйrile Йcute, ВепеГrсiаrчl va арrоЬа Sau ча respinge

parli de construclie distincte fizic ai funclional,
2.7.Se indicl termenul de garanlie а lucrйrilor 3 ani_,

З. ЧДLОДRЕД LUCRARILOR ýI МОDДLIТДТILЕ DE РLДТА
з.l.Vаlоаrеа lucriTilor, се rерrеziй obiectul prezentului contract, este de 239 82,1,94lei MD,

inclusiv ЗggZl.З2ТVАlеiМD. $umacucifresilitere)
(sumа cu cifre qi litere)

з.2.дсhitйrilе чоr fi efectuate prin transfer in baza factrrrilor fiscale, dupб primiTea рrосеsеlоr -
чеrьаlе de receptie а |ucrйriloi executate, semnate qi acceptate de сйtrе Beneficiar,

з.з. Вепеfiсiаrul va veriГtca procesele-verbale de rbceplie а lucrбrilor executate in tеrmеп de 10 zile

calendaristice de 1а primirea acestora de la Antreprenor,

з.4. plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea qi acceptarea sitшatiei de рlай definitive

de сёtrе Beneficiar. Dасб verificarea se prelungeqte din diferite motive, dar in special datoriй uпоr

eventuale litigii, contravaloarea luсrйrilБr саrе пu sunt in litigiu va fi plйtitЁ imediat,

з.5.Luсrйrilе nu чоr fi considerate finalizate рdп1 cAnd procesul-verbal de receptie 1а terminarea

luсrfilоr nu ча fi semnat de comisia de recep{ie, саrе сопfirmё сЁ lucrйrile au fost executate

сопfоrm contractului.
з.6.Gаrап!iа de Ьuпё executie se va restitui Antreprenorului iп baza notificёrii Beneficiarului cбtre

agentul Ьйсаr. NоtifiсаrеаЪ" uu face dчрй Sепrпаrеа procesului-verbal de receptie 1а terminaroa._

luсrйrilоr in се1 *Jr j 
"iie. 

tn cazul ,"Йцi"i cu obiectii, garan}ia se va restitui in се1 mult 15 zile

dup6 inl6turarea acestora.

4. DREPTURILE ýI OBLIGДTIUNILE ANTREPRENORULш ýI ALE BENEFICIARULUI
i.iirt*ЙЪЪ.йЪ"tutiе песеsаrё pentru executarea lucr6rilor contractate Se рtше de citre

Вепеfiсiаr la dispozilia fur.рr.rrоrului in dочё ехеmрlаrе, in tоrmепеlе stabilite ih contract, prin

graficul general de realizare а luсrёrilоr publice,

i.z. дйрrепоrul are obligatia sa execute, sй finalizeze lucrarea in termenele stabilite in сопtrасt, ре

proprie rёspundere. РепtruЪсеаstа е1 este obligat sЙ respecte рrоiесtul, documenta{ia de execu{ieýi

prevederite actelor normative din domeniul сопstruсliilоr.

4.З. ДпtrерrепоruI аrе obligalia de а suрrачефеа luсrfilе, de а asigura forla de muпсй, materialele,

instala{iile, echipamentele ýi ioate сеlеЙltе оБiесtе fie de naturё pTovizorie, fie definitive cerute de qi

репtru'сопtrасt,ъ mйsurа in саrе necesitatea asigurёrii acestora esto prevёzuti in contract sau se

poate deduce in mod rezonabil din contract,

+.+. Uo.rrnlenta{ia рusё 1а dispozilia Дntreprenorului se repartizeaza astfel:

а) un ехеmрlаr rёmflпе Й Oirporigu fur.pr.rrorului, iaraltul va fi tinut de cёtre acesta 1а

dispozitie pentru сопsultаrЪ dеЪаtrе Apnlia pentru Supravegherea Tehnicй, precum 9i de

cйtre alie р"rrо*. autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificйrile calculelor, caietele de mёsurйri (ataqamentele) qi alte documente,

ре са.rе Вепеfiсiаrul sau Antreprenonrl trebuie sё 1е intocmeascй qi sunt cerute de subantreprenorul

proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de сЁtrе Дпtrерrепоr.

+.о. ог.rtч adjudecatё face parte intograntб din contract. Еа trebuie sй fie соrесtб qi completa,

Prelurile stabilite r,,o, u.op.ii toate oЙigaliunile din contTact 9i toate operaliunile pentru tetminarea gi

intre{inerea corespunzltoare а luсrйrilоr.
4.7.DacdtBeneficiarul nu emite in timp util dispozilii suplimentaIe care sб conlinё instrucliuni seu

арrоЬйri, ordine, directive, sau detalii,^Antr"pr*orut va notifica Beneficiarul prin sorisori, de cate оri

este posibil, сё acestea pot sй provoace intAriieri sau intreruperi in desЙýurafea lucrйrilor. Notificarea

va conline detaliile ,urrъirро"iliilе се se cer qi va specifica data 1а care acestea au fost песеsаrе,

рr..й qi intбrzierile sau intreruperile се survin datoritё lipsei acestoT documente,



Anexa nr. 1

1а Contractul nr. 08 dtn26.08.2024

SPECIFICATII DE PRET

Nr/o Dепumirеа luсrйrilоr Cod СРY Cantitatea qi

unitatea de
mйsur5

Suma fДrД
тYА

Sumа
inclusiv ТyА

Termenii de
ехесutаrе

1 LuсrЁri de rераrаrе а
clйdirii

45262700-8 199 85б.62 239 827.94 02.09.2024

02.LL.2024.

SEMNДTURILE Р R
Autoritatea contractantй/ Вепеfiсiаr

sеmпiturа в

zэ
а

-'е

}



WinCmeta
F'оrпrulаr iпtеrdераrtаmепtаЙSizаt пr С2rt

аргоЬаt рrrп ordinul пr 3l5 din l5 iarruarie 2002
al l)epartamentului de Stat de Statisticй

al Republicii ]\4oldova

Апtrерrепоr

Investitor

Obiect

SИ , tLt"аа!а-
(dепtlrпirеа )

(denurnirea )
Intreprinderea Silvica Orhei

I

Vаlоаrеа lucrarilor executate 239 827'.94lei1

рrосеý - yеrьаl
de receptie а luсrаrilоr execuИte

an 20

Simbol
погmе

U.M. cantitate

Vаlоаrе
inclusiv salariu
(co1,5xco1.6)
(lei/U.M.)

1 1 1
J 4 5 6 7

1. Lucrari interioare

1.1. Demontari

1

RpCJ35A

Desfbceri de tencrrieli
interioare sau exterioare
driscuite la pereti sau

tачапе

m2
48.500 22"94

1r Qд

1 112,69

l |12,69

2

RpCK42C

Desfacerea pardoselilor
reci din placi de beton.
пlаппurа, piatra, gresie,
placi ceramice. etc

m2
l7,500 66,28

66,28

1 l59,84

1 159,84

J

RpCK42A

Desfacerea pardoselilor
rесi din beton sau mofial
de ciment

m2
17,500 25,49

25,49

446. l 0

446,|0

4

RpCO56B

Demontari: lambriuri la
pereti si tavane din lemn.
placaj, PFL, PAS etc.

m2
17,500

,79,в7

]9,87

| з91,76

1 з9,7,,76

5

RpC056A

Dеmопtаri: timplcrrie din
lеmп (usi, ferestre,
obloane. cutii, rulou,
masti, etc.)

m2
1,750 з5,69

з 5,69

бz,46

62,46

6

RpIBl2B

Demontari сопчесtоаrе-
radiator cu pina 1а 25

elenrente
buc

1,000 l0,20

10,20

i 0.20

10,20

RpIC l8A Dепrопtаrеа tevii negre

репtru instalatii. montate
ln

5,000 з5,з l

30.59

1,/ 6,5,|

152,95

r-

Pret
inclusiv
salariu

(lei/U.M.)
Dепumirе lucrariNr

ctt.



2

SАз7А

INTOCIVIIT: APROBAT:

Antreprenor gепеrа1 (suЬапtrерrепоr) Investitor

(denumiTea) denumirea)

"t(ftlnc{ia, semnйtura)

/

t лd I

J 4 5 6 7

Bratara pentru fiхаrеа
conductelor de аlimепtаrе
сu ара si gaze, din crtel sau
РVС montata prin
iпсаstrаrе. conductele
avind diametrul de |l2"

Ьuс
10.000 25,31

21,24

253,1 5

212,42

Total 1ei 9 348,28

Total capitol:
Inclusiv salariu

9 348,28
1 700,25

Trltal lei 142 662,91

Total capitol:
Inclusiv salariu

|42 662,9l
55 б99,95

Total lei 142 662,91

Asigurarea sociala si
medicala

24% lз 367.99

Cheltuieli de transport 10% 8 бз6,зз

Cheltrrieli de regie 14,5 а^ 2з 816.15

Total 188 54з,98

Beneficiu de deviz 6% 1 1 з 12.6з

Total \99 856,6l

тчА za% з9 971,зз

239 827,94

TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 55 б99,95

Tr тRU

ч+fitч

L.ý.
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сопtгасt *"./ЦДГ
privind achizi{ia de чаlоаrе miсi а Ьчпчrilоr

I РЛRТЕЛ GЕNЕRЛL(
(овLIGлтоRIU)

Obiectul achizi|iei Reparatia scdrilor si mопtаrеа cooertiпei

Cod CPV:45453100-8

ambii (denumifi(te) in continuare Plrfi), au incheiat prezentul Сопtrаоt referitor la чrmёtоаrеlе:

'

а. Achizilionarea Reparatia scdrilor ýi mопtаrеа copertiпei denumite in continuare Bunur7Servicii, сопfоrm
]procedurii de achizilii

(de пumir е а Ь uпu lui/s е rv i с iul ui)
publice de чаlоаrе miсi
Ь. Ur-etoarele documente чоr fi considerate pi(i componente ale Contractului:
а) Specifi catia tеhлiсi;
Ь) Specifica{ia de рrе{;
с. ln cazul unor discrepan{e sau inconsecvente intre documentele componente ale Contractului, documentele
чоr ачеа ordinea de prioritate enumeratl mai sus,

d. In calitate de contravaloare а plёfilor care urmеаzй а fi efectuate de СumрёrйtоrlВепеfiсiаr,
FurnizoruИPrestatorul se obligй prin prezentul contract sб livreze/presteze CumpйrйtoruluiЛeneficiarului
Bunurile/Serviciile qi si inllture defectele lor iп conformitate сч prevederile Contracfului sub toate aspectele.
е. СumрёrйtоrчИВепеfiсiаrчl se obligl prin prezentul conhact sё pliteasci FurnizoruluiЛrestatorului, iп
caliИte de сопtrачаlоаrе а livrёriilpresйrii bunuгilor/serviciilor, рrеfчl Contractului in termenele qi modalitatea
stabilite de contract.

1. Obiectul Сопtrасtчlчi
1.1. FurnizoruИPrestatorul igi аsчmi obligatia de а livra/presta Bunurile/Serviciile сопfоrm Specifica{iei, саrе
еste parte integranti а prezentului Contract.
1.2. CumpirltoruИBenificiarul se obligй, 1а rбпdчl siu, si achite qi sй receptioneze Bunurile/Serviciile
livrate/prestate de FчrпizоruVРrеstаtоr.
1.3. Calitatea Вчпчrilоr se atesй рriп certificatele de calitate indicate in Specificafie.
tr.4 Serviciile prestate in baza contracfului vor respecta standardele indicate iп Specificalie
1.5 Теrmепеlе de garan{ie |valabilitate, dupd cazf а Bunurilor/Serviciilor sunt indicate in Anexa nT.22,
SpecificaJii tehnice.

(ocalitatea

Fчrпizоrчlлrеstаtоrчl de Ьчпчri /servicii Aцtoritatea сопtrасtапtй

"Vаlеriе _ Manufacturing" SRL
(dепuпirеа соtпрlеtй а iwrepriпderii, asocialie i, orgaпizaliei)

rерrеzепtаtЁ prin dna Наrеа Svetlana,
Director
(fuпсliа, пuпе le, pre пuпе le)

саrе acfioneaztrin baza SИtцtului.
(statut, rеgulаmепt, hotdrire etc.)

denumit(a) iп continuare " Furпizor "
nr.,
(se iпdiсd пr. gi data de iпregistrare |п Reýslrul de Stat)

ре de о parte,

iS "intreprinderea репtrч SilчiсчItчrй Orhei"
(dепurпirеа соmрlей а iпtrepriпderii, asocialiei, orgaпiza|iei)

Dorel.Inginer-9ef in Silviculturi

саrе aclioneмб in Ьма Statцtului.
(stauц rеgulапепt, hotdrire etc.)

denumit(й) in continuare " Сumрdrdtоrul"
0105154 din 18.04.1995
(se iпdiсd пr, si dala de iпreýstrare iп Registrul de Stat)

reprezentatё prin dl Rusu

ре de аlй parte,

(fitпс |ia, пuпе le, рrепuпе le)

]|

'ij11

. il "' i ]a,]

" 20" iапuаriе 2025
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Anexa пr.1
la сопtrасtul*.:'Лtf

din "20" ianuarie 2025
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SEMNДTURILE Р

l ýЁао ý}r

Fчrпizоrчl de Ьчпчri Autoritatea сопtrасtапtй

sеmпitчrа ачtоrizаtй:
Svetlana Rчsч Dоrеlin silvicultцrji
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CoNTRAсT DE АNтRЕрRIzД шr. 0я

de achizilie publici de чаlоаrе miсй а luсrf,rilоr
obiectul achizi{iei: Lчсriri de rераrаrе а clйdirii
Cod СРY: 45262700-8

О'26ОО august2024 Orhei
(ocaliпtea)

I. PARTEA GЕNЕRАLД
(оЬligаtоriф

РДRТILЕ CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat iп urmа procedurii de achizilie rrr. 08 din data 0з-07 -2024, iпtrе

i.S.''tntreprinderea репtru Silviculturй Orhei", сu sediul in Orhei, str. V.Lupu,166 telefon: 0235 2|959

(denumiTea autoriФii contractante) Qocalitatea),

IDNO 1003606007845,reprezentatё prin dl Chicu Victor, director
(пumеlе, prenumele 9i funcfia conducitorulф

in calitate de ВепеГrсiаr, ре de о parte, qi SC"Valerie - Manufacturing"SRl,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul in Orhei, str. Iachir, З, ар.26 telefon: 098550777, IDNO 1015606001527
(localitatea)

in conformitato cu Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice nr.49014 din 15.1|.2022,

avind са obiect principal de activitite Construcliile de clйdiri qi(sau)construclii inginereýti, instalalii

;i relele tehnico-ediliiare, reconstrucfiile, consolidйrile, restaurйrile, reprezentatl prin Harea

svetiana, дdministrator in calitate de Дпtrерrепоr, ре de altй раrtо.
(numele 9i func(ia conducбtorului)

1. OBIECTUь сONTRACTULUI
1.1. ДпtrеРrепоrul se obligЙ sё execute lucrdrile de reparare а clddirii(Bloc sапitаУ in conformitate

cu prevoderile Devizului йса1 M.Otl2024 din 07.07.2024, cu detaliite de oxeculie, рrесum qi cu

поrmаtiчеlе, standardele qi prescripliile te h п i се.

2. PERIOADA DE EXEсUTIE
2.1. Durata de execulie а lucrйilor contractate este de 2_ luni (douй luni ), din data de 02.09.2024

рiпб 1а data de 02.11.2024.
2.2. Grаfiсul de execu{ie а lucrёrilor se va efectua сопfоrm specificaliei din anexa la prezentul

contract.
2.З.'Реriоаdа de execulie poate fi prelungitё sau suspendatб dасй сопstrбпgеrоа activitйlii se

datorcazб urmбtо arel or с auze :

а) generate de Beneficiar;
bi latoritй impedimentului саrе justificё neexecutarea obligaliei sau altei situalii extreme

neimputabile 9i imprevizibile репtru Antreprenor;
с) iпfluЁпlеi fасtъrilоi сlimаtiсi,Ъаrе duc la imposibilitatea executйrii lucrбrilor stabilite

conform caietului de sarcini, оr executarea lоr in asemenea codilii climaterice se va rёsfrбпgе

asupra calitйlii luсrбrilоr;
d) calamitalilor паturаlе recunoscute de autoritatea 1ega16.

2.4. ionform dispoziliei scrise а Beneficiarului, Antreprenorul va sista execulia lucrбrilor Sau а uпоr

рйrli аlе acestora ре о duratб qi iп modul iп саrе Вепеfiсiаrul сопsiфrй necesaI. Ре timpul

suspendaii, Дпtrерrепоrul va proteja 9i сопsеrча lucrdrile in mod corespunzбtor, аýа сum va dispune

Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urml sistйrii luсrйrilоr suportate de Antreprenor

vor fi pl6tite de сйtrе Benefiъiar. 1п 
"uz,rl 

sistйrii luсrйrilоr Sau а uпоr parli din еlе, din ini{iativa

Дпtrерrепоrului, acesta suportб ре timpul suspendйrii toate cheltuielile, privind protejarea qi

consorvaIea luсrйrilоr cu Ьчпб diligen!ё.
2.5.Laterminarea 1uсrёriiоr, AntrJprerrorul va notifica Beneficiarul сб sunt indeplinite condiliile de

receptie, solicitдnd convocarea.oйiri.i. inbazaacestei notificёri, Beneficiarul va convoca comisia

de receplie pentru terminarea luсrйrilоr.



2.6.inbaza documentelor de сопfirmаrе а execu{iei9i

ча aprecla dасЁ sunt intrunite condiliile pentru anun}area
а constatйrilor efectuate

comisiei de receplie.
ре
In cazul in

teren, В

constatй сё sunt lipsrrri gi deficien{e, acesteavor fi aduse 1а cunoqtintб 9i remediate din contul

Antreprenorul ui, stabilindu-se tеrmепеlе necesare pentru finalizare sau remediere. Dup1

lichidйrii tuturor lipsurilor qi deficienlelor, 1а о почё solici lже а Antreprenorului, ВепеГrсiаrul

convoca oomisia de recep{ie. Comisia de recep{ie va constata rea|tzarea lucrёrilor in conformitate

documentalia de execulie, cu reglementйTile in vigoare qi cu clauzele din contTact" in func{ie de

rесер!iа. Receplia poate fi frсutб 9iconstatйrile Йcute, ВепеГrсiаrчl va арrоЬа Sau ча respinge

parli de construclie distincte fizic ai funclional,
2.7.Se indicl termenul de garanlie а lucrйrilor 3 ani_,

З. ЧДLОДRЕД LUCRARILOR ýI МОDДLIТДТILЕ DE РLДТА
з.l.Vаlоаrеа lucriTilor, се rерrеziй obiectul prezentului contract, este de 239 82,1,94lei MD,

inclusiv ЗggZl.З2ТVАlеiМD. $umacucifresilitere)
(sumа cu cifre qi litere)

з.2.дсhitйrilе чоr fi efectuate prin transfer in baza factrrrilor fiscale, dupб primiTea рrосеsеlоr -
чеrьаlе de receptie а |ucrйriloi executate, semnate qi acceptate de сйtrе Beneficiar,

з.з. Вепеfiсiаrul va veriГtca procesele-verbale de rbceplie а lucrбrilor executate in tеrmеп de 10 zile

calendaristice de 1а primirea acestora de la Antreprenor,

з.4. plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea qi acceptarea sitшatiei de рlай definitive

de сёtrе Beneficiar. Dасб verificarea se prelungeqte din diferite motive, dar in special datoriй uпоr

eventuale litigii, contravaloarea luсrйrilБr саrе пu sunt in litigiu va fi plйtitЁ imediat,

з.5.Luсrйrilе nu чоr fi considerate finalizate рdп1 cAnd procesul-verbal de receptie 1а terminarea

luсrfilоr nu ча fi semnat de comisia de recep{ie, саrе сопfirmё сЁ lucrйrile au fost executate

сопfоrm contractului.
з.6.Gаrап!iа de Ьuпё executie se va restitui Antreprenorului iп baza notificёrii Beneficiarului cбtre

agentul Ьйсаr. NоtifiсаrеаЪ" uu face dчрй Sепrпаrеа procesului-verbal de receptie 1а terminaroa._

luсrйrilоr in се1 *Jr j 
"iie. 

tn cazul ,"Йцi"i cu obiectii, garan}ia se va restitui in се1 mult 15 zile

dup6 inl6turarea acestora.

4. DREPTURILE ýI OBLIGДTIUNILE ANTREPRENORULш ýI ALE BENEFICIARULUI
i.iirt*ЙЪЪ.йЪ"tutiе песеsаrё pentru executarea lucr6rilor contractate Se рtше de citre

Вепеfiсiаr la dispozilia fur.рr.rrоrului in dочё ехеmрlаrе, in tоrmепеlе stabilite ih contract, prin

graficul general de realizare а luсrёrilоr publice,

i.z. дйрrепоrul are obligatia sa execute, sй finalizeze lucrarea in termenele stabilite in сопtrасt, ре

proprie rёspundere. РепtruЪсеаstа е1 este obligat sЙ respecte рrоiесtul, documenta{ia de execu{ieýi

prevederite actelor normative din domeniul сопstruсliilоr.

4.З. ДпtrерrепоruI аrе obligalia de а suрrачефеа luсrfilе, de а asigura forla de muпсй, materialele,

instala{iile, echipamentele ýi ioate сеlеЙltе оБiесtе fie de naturё pTovizorie, fie definitive cerute de qi

репtru'сопtrасt,ъ mйsurа in саrе necesitatea asigurёrii acestora esto prevёzuti in contract sau se

poate deduce in mod rezonabil din contract,

+.+. Uo.rrnlenta{ia рusё 1а dispozilia Дntreprenorului se repartizeaza astfel:

а) un ехеmрlаr rёmflпе Й Oirporigu fur.pr.rrorului, iaraltul va fi tinut de cёtre acesta 1а

dispozitie pentru сопsultаrЪ dеЪаtrе Apnlia pentru Supravegherea Tehnicй, precum 9i de

cйtre alie р"rrо*. autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificйrile calculelor, caietele de mёsurйri (ataqamentele) qi alte documente,

ре са.rе Вепеfiсiаrul sau Antreprenonrl trebuie sё 1е intocmeascй qi sunt cerute de subantreprenorul

proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de сЁtrе Дпtrерrепоr.

+.о. ог.rtч adjudecatё face parte intograntб din contract. Еа trebuie sй fie соrесtб qi completa,

Prelurile stabilite r,,o, u.op.ii toate oЙigaliunile din contTact 9i toate operaliunile pentru tetminarea gi

intre{inerea corespunzltoare а luсrйrilоr.
4.7.DacdtBeneficiarul nu emite in timp util dispozilii suplimentaIe care sб conlinё instrucliuni seu

арrоЬйri, ordine, directive, sau detalii,^Antr"pr*orut va notifica Beneficiarul prin sorisori, de cate оri

este posibil, сё acestea pot sй provoace intAriieri sau intreruperi in desЙýurafea lucrйrilor. Notificarea

va conline detaliile ,urrъirро"iliilе се se cer qi va specifica data 1а care acestea au fost песеsаrе,

рr..й qi intбrzierile sau intreruperile се survin datoritё lipsei acestoT documente,



Anexa nr. 1

1а Contractul nr. 08 dtn26.08.2024

SPECIFICATII DE PRET

Nr/o Dепumirеа luсrйrilоr Cod СРY Cantitatea qi

unitatea de
mйsur5

Suma fДrД
тYА

Sumа
inclusiv ТyА

Termenii de
ехесutаrе

1 LuсrЁri de rераrаrе а
clйdirii

45262700-8 199 85б.62 239 827.94 02.09.2024

02.LL.2024.

SEMNДTURILE Р R
Autoritatea contractantй/ Вепеfiсiаr

sеmпiturа в

zэ
а

-'е

}



WinCmeta
F'оrпrulаr iпtеrdераrtаmепtаЙSizаt пr С2rt

аргоЬаt рrrп ordinul пr 3l5 din l5 iarruarie 2002
al l)epartamentului de Stat de Statisticй

al Republicii ]\4oldova

Апtrерrепоr

Investitor

Obiect

SИ , tLt"аа!а-
(dепtlrпirеа )

(denurnirea )
Intreprinderea Silvica Orhei

I

Vаlоаrеа lucrarilor executate 239 827'.94lei1

рrосеý - yеrьаl
de receptie а luсrаrilоr execuИte

an 20

Simbol
погmе

U.M. cantitate

Vаlоаrе
inclusiv salariu
(co1,5xco1.6)
(lei/U.M.)

1 1 1
J 4 5 6 7

1. Lucrari interioare

1.1. Demontari

1

RpCJ35A

Desfbceri de tencrrieli
interioare sau exterioare
driscuite la pereti sau

tачапе

m2
48.500 22"94

1r Qд

1 112,69

l |12,69

2

RpCK42C

Desfacerea pardoselilor
reci din placi de beton.
пlаппurа, piatra, gresie,
placi ceramice. etc

m2
l7,500 66,28

66,28

1 l59,84

1 159,84

J

RpCK42A

Desfacerea pardoselilor
rесi din beton sau mofial
de ciment

m2
17,500 25,49

25,49

446. l 0

446,|0

4

RpCO56B

Demontari: lambriuri la
pereti si tavane din lemn.
placaj, PFL, PAS etc.

m2
17,500

,79,в7

]9,87

| з91,76

1 з9,7,,76

5

RpC056A

Dеmопtаri: timplcrrie din
lеmп (usi, ferestre,
obloane. cutii, rulou,
masti, etc.)

m2
1,750 з5,69

з 5,69

бz,46

62,46

6

RpIBl2B

Demontari сопчесtоаrе-
radiator cu pina 1а 25

elenrente
buc

1,000 l0,20

10,20

i 0.20

10,20

RpIC l8A Dепrопtаrеа tevii negre

репtru instalatii. montate
ln

5,000 з5,з l

30.59

1,/ 6,5,|

152,95

r-

Pret
inclusiv
salariu

(lei/U.M.)
Dепumirе lucrariNr

ctt.



2

SАз7А

INTOCIVIIT: APROBAT:

Antreprenor gепеrа1 (suЬапtrерrепоr) Investitor

(denumiTea) denumirea)

"t(ftlnc{ia, semnйtura)

/

t лd I

J 4 5 6 7

Bratara pentru fiхаrеа
conductelor de аlimепtаrе
сu ара si gaze, din crtel sau
РVС montata prin
iпсаstrаrе. conductele
avind diametrul de |l2"

Ьuс
10.000 25,31

21,24

253,1 5

212,42

Total 1ei 9 348,28

Total capitol:
Inclusiv salariu

9 348,28
1 700,25

Trltal lei 142 662,91

Total capitol:
Inclusiv salariu

|42 662,9l
55 б99,95

Total lei 142 662,91

Asigurarea sociala si
medicala

24% lз 367.99

Cheltuieli de transport 10% 8 бз6,зз

Cheltrrieli de regie 14,5 а^ 2з 816.15

Total 188 54з,98

Beneficiu de deviz 6% 1 1 з 12.6з

Total \99 856,6l

тчА za% з9 971,зз

239 827,94

TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 55 б99,95

Tr тRU

ч+fitч

L.ý.
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. сONTRACT DE ANTREpRIZA N.. . з9
privind achizi{ia publicй de ,, Lчсrйri de rераrа{iе capitali а acoperiqului la сйmiпul пr. 2 al

iB ;cotii Рrоfеsiопаlе оrhеi" prin рrосеdчrа de negociere ffirй publicarea рrеаlаьilй а uпui
апuп! de participare

Cod СРV:45261900-3

"1l" поiеlтЬгiе 2024 ql_Qrhg_ц!r. 
"3__1 _А_цgц51 ] Рý9, tlt

(municipitr. оrа9)

РДRТILЕ CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urmа procedurii de achizilie пт. 3 din data 24.10.2024, intre:

Ip fсqаlз рrоtеsiоцаlй. din О,rhчi (Дчtоritр$е соцrtrас,tацt1), cu sediul оr. Orh.ei" str. 31 АЛgЦst

rp-ввti)'autеntificatprinсoduniсdeinrеgistrarеnr.1007606006400
reprezentat prin Directorul instituliuei - Covali Victor in calitate de Beneficiar, ре de о parte,

ýl
SRL ''Vаlеriе- Manufacturing" (Prestator)o cu sediul str. Ianchir пr, 3, ар, 26, от. Orhei.

Republica Moldova, MD-3501, telefon: 068550777, e-mail: ma"ngu"ý_t*20Q-7-@-цrail.yu , autentificat

рriп cod unic de inregistrare пr, 1015606001527, care activeazй in baza Statutului, reprezentat рriп
Наrеа Svetlana, in calitate de Апtrерrепоr, ре de altй parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1"1 Дпtrерrепоrul general se obligб sй execute о, Lчсriri de reparalie capitalй а acoperi;ului la

сйmiпчl пr" 2 al .IP ýcolii Profesionale din Orhei" in conformitate cu prevederile proiectului

tehnic, cu detaliile de execulie, precum qi а normativelor, standardelor Ei prescripliiloT tehnice in

vigoare.

2. PBRIOADA DE BXBCUTIE
2,1 Durаtа cle execu}ie а lucrйrilor contractate este de 45 zi|e caiendaristice duрй primirea ordinului

de iпсереrе а execu{iei qi asigurйrii lucrului ritmic de сйtrе beneficiar - oTdonatorul de credite.

2.2 Graficul de execu{ie а luсrётilоr se va efectua сопfоrm Specifica{iei din anexa prezentului

сопtrасt.

2.з perioada de execu{ie poate fi prelungitй dасй constrAngerea activitй{ii se datoreazй urmйtоаrеlот

cauze:

а) generate de Beneficiar;

ь) datoritё uпоr grече organizate de federalia sindicatelor de rаmurй la nivel na{ional qi

recunoscute са legale prin justi{ie ale personalului Antreprenorului gепеrаl sau са



tlrmаrе а Llno1 evenimente sirTilaгe dеsfъqurаtе 1а uп ореrаttlr economic саrе cste Llll

firгtrizor al Аrrlrерrепоrului getrerai]

с) сlаtоriti 1Ьгlеi пlа;Оrе SaLl altei Situatii extrenre rreimputabilc 9i ir-nprevizibile pelltгLl

Antreprenorurl gепегаl ;

d) irrfluenlei factorilor climatici, саrе impiedicй respectarea in execu{ie а поrmеlоr qi

rеglеmепtбrilоr tehnice in vigoare а prevedelilor caietelor de sarcini;

е) calamitйliior паturале recunoScute de atrtoritatea legai1"

2.4 Сопfоrm dispoziliei scrise а Beneficiarr.rlui. Апtrерrепоrul gепеrаl va sista execu{ia luсrйrilоr sаu

а Llnor рйг{i ale aceStora ре о dr.rratё 9i in modul in саrе Benet-rciarltl corrsideгa песеSаr. Рс timptrl

sl-tsperlctaгii. АпtrерrеI-tсlrul gепегаl va prote.ja qi сопsеrча luсrйrilе in mod соrеsрuпzёtоr, аýа

сum vа clisptrne Benef-rciarul" cheltuielile suplimentare gепеrаtе in urmа sistйrii luсrlrilог

sttportate de Дпtrерrепоrul general vor fi plйtite de сйtrе BeneficiaT. iп cazul sistйrii luсrйrilоr

Sau а uпоr pir{i din еlе, ctin iniliativa AntrePrenorului general" ac9sta suporlй ре timptrl

s1,1spendirii toate cheltuielile, privind protejarea qi conservarea luсrёrilоr cu buni diligenli,

2.5 La tеrпriпаrеа luсrlrilоr. АпtrерrепОrul general va r-rolitlca Beneficiarul сй sint irldeplinitc

condiliilc de rессрliе. solicitAncl сопvосаrеа comisiei. irr baza acestei rlotitlcari. I]errellciaгrrl la

, сопчоса coпrisia de rесерliе pentru terminarea lucririlor.

2"6 iП baza dосuПrепtеlоr de confirmare а execuliei 9i а constataтilor efectuate ре teTen, Beneficiarul

va арrесiа daci sint intrunite condiliile pentru anun{area comisiei de receplie" in cazul iп саrе se

constatб сй sint lipsr"rri qi deficienle acestea чоr fi aduse ia cunoqtinli 9i remediate din contul

ДпtгергсllОrr-rlui general. stabilindu-se tennenele песеsаrе pentrli finalizare sau rепrеdiеrе, Durpб

constatarea lichidlrii tuturor lipsuriloT Ei deficienlelor, la о поuй solicitare а Апtrергепоrulr"ri

gerreral. lJenetlciarul va сопчсlса comisia de recep{ie. comisia de rесерliе \,а constata rеаlizагса

luсгirilоr in conf-ormitate cu documenta{ia de execulie. сu reglemer.tйrile in vigoaTe qi cu

prevederile din contract. in funclie de constatarile tЪсutе Beneficiarul r а артоЬа Sаш Vа respingc

rесер{iа" Recep{ia poate fi fbcutй 9i pentru рйr]i de constn"rc{ie distincte fizic qi funclional,

3. чдLодRЕд LUc&LmLoR ýI моDдLIтдтILЕ DE рLдтА
з.l. Vаlоаrеа luсrйrilоr се reprezintй obiectul prezentului contract este de 1831783,30 MDL (un

, milion opt sute treizeci qi unu mii gapte sute optzeci qi trei lei, 30 bani, inclusiv 305297,23 MDL
(trei sute cinci mii dоuй sute nouёzeci qi qapte lei, 00 bani Тvд.
з.2. дчапs * O%;Plata va fi еfесtuаtй in mйrimе de 100% prin transfer in baza facturii fiscale ;i
duрй primirea proceselor - verbale de receplie fiпаlй а lucrйrilor executate, semnate qi acceptate de

сёtrе Beneficiar.
з.з. Beneficiarul va veTifica procesele verbale de rесерliе а lucrёrilor executate in tеrmеп de З zile

calendaristice de la primirea acestora de 1а дпtrерrепоrul General.

l,2 Репtru demararea luсrйrilоr рйrlilе au convenit сё Beneficiarul пu va аvап sa nici о sumй,

1.З Plata t-acturii se ча face la finisarea qi receplia finala а luсrйrilоr imediat duрё verificarea qi

acceptarea situaliei de plati definitive de сёtrе Beneficiar. Dасб verificarea Se prelungeEte din

diferite motive, dar in special datoritй unoT eventuale litigii, contravaloarea lucrйrilor саrе nu sint in

litigiu va fi plltitй imediat.

|,4 Lucrёrile nu чоr fi considerate finalizate рiпй cind procesul-verbal de receplie la teTminarea

luсrйrilоr nu ча fi semnat de comisia de recep{ie, саrе сопгtrmй сй lucrбrile аu fost executate

, conform contractului.
,,l



Anexa пr, 1

Contractul пr. З9

сliп ..1'[" поiеmЬriе 202,1

SPECIFICATII DE PRET

1 la Contract de апtrерrizй Nr. ;l9-
privind achizi{ia рчьliсй de ,, Lucr5ri de repara{ie capitalй а acopeiiEutui la сйmiпчl пr, 2 al IP ýcolii

Profesionale din Orheio' рriп рrосеdurа de nelocieie f5iй рчЬIiсаrеЪ рrеаlаЬilй а uпui апuп{ de participare

Cod СРV: 4526|900-3

SEMNДTURILE PARTILOR

ANTREPRENORUL

*{

contrasemnat: г)

Contabil IP

Nr" Dепumirеа
luсrйrilоr

Cod
CPv

[Jnitatea
de

mйsurй

cantitate
а

Рrе{ul
unitar

Inclusiv
тчА

ýumа lei
MD,Inclusiv

тvА

Termenii de
ехесutаrе

1

Lчсrйri de
rераrа{iе
capitalб а

acoperiqului la
сйmiпul пr. 2 al
IP ýcolii
profesionale din
Orheioo

452б 1

900-3
1 lчсrаrе l luсrаrе 183 l783.30 i 831783,30 45 zile

caiendaristic
е din
momentu1
semnйrii
contractului

TOTAl. 18з 1 783,30

(

}
д

Dirесtоr ad.i uпсt

0 nj4

{

lv дfu



F о гmul аr intercleo"n"r'""* *'},,'J|.?'1'i
арrоЬаt рrirr ordirrul пr З,i5 din 15 iantrarre 2002

aJ Departalnentulul de Stat de Statistici
aI Republicii Гr4oldova

Апtrертепоr sg; l;-'*d-
(dепшпirеа )

Investitor LQ- *йrрý2- st*
(denumirea )

Intreprinderea Silvica Оrhеi

t

Vаlоагеа luсrагilоr exectltate 72 910,07 lei

tг

Obiect

рrосеý - чеrьаl
de receptie а luсrаrilог executate

ап 20

1 2 4 5 6 ,7

1. Copertina

l

CLl8A

сопfъсtii metalice diverse
din рrоfilе laminate, tabla,
tabla striata, otel lreton,
tevi репtru sustineri sau
acoperiri, inglobate total
sau partial in beton

kg 5з0,000 48,1 7

|7,84

25 529,4l

9 457,16

2

CN28D2l

Vopsitorii cu vopsele ре
baza de uiei executate la
pcrzitie, in 2 stTaturi ре
suprafata constructiilor
trretaiice аlе hаlеlоr
industri ale confectionate
din profile medii,
executate mecanizat. pt.

vopsitorie exccutata la sol
- 2 straturi de rropsea de
uIei

t
0,530

,759.87

122"зб

4а2,7з

64.85

_J

сЕl8А

Luminatoare din placi
policarbonat sau
polimetacrilat, montate ре
rebord sau in сimрui
invelitorii

m2
12.00t) 424",76

67,98

5 097,1з

8l 5"71

'{otal 1ei з1 029,2j

Total 31029,27

Nr
с11.

Simbol
пOrmе

Denumire luсrаri U.M. cantitate

PJet
inclusiv
salarirl

(lei/LI.M.)

Vаiоаrе
inc]usir, saiariu
(соL5ксоl.б)
(iеiЛJ.М,)



1 2 4 5 6 7
5 RpCK42C DеsГасеrеа paTdoselilor Teci dirr placi de

beton, tпалпurа. piaka, grcsie, placi
celamice. ctc

п2

h-оm

66,21

66,27
7iз20400l2700 раrсhсtirг 84,97 з3,14
9З 100(l001 9920 cleseпire lr-orn 0. j 9t]i) 84,97 зз,].1
4l00i262028l8 m3 0,0500 0л00 0,00
2922 l,+000670з Масаrа de 5MN h-ut 0.0_500 0,00 0,00

Total 1ei 23 L96

6 CN54B Aplicarea mапuаlа а gi,Llndului c1,1 сuаfl
"Glеtа" jпlr-uп slrat. la схtсгiLlг n,f

)4 ql

lп ?0
7 l4l 0200] зз0l cat.3 }r-ош tl, i 200 lj.1,97 10,20
24з0226 i0 l 0l t] Grurrd ctr cuatt kg 0,4150 3 5,00 l4"52
8i0741 sletbit uscata buc 0,0-500 _5,00 1-1 )5

Total ]ei з06.40

7 CGl 7D1 Pardoseii diп placi de gгсsiе celalllica
inclusiv stratul supоl1 diп mсlrtаг adezir,,
executatc рс StlplaГete j cgale Sau nlai mici de
1 б rT-r2

il12
551,1б

246,41
7lз20з00l2600 Mozaicar h-оm 2.6 ]00 84.97 ] ) I ?]
9зl0060019920 Muncitor desewiTe СМ h-оm 0.2900 84,97 24,61
2661 1 l28tJ0700 Piaci salt piscoruri de gгesit: ш2 ]лOз00 257,50
2664 ] 02 t 020lc} 1 Adezil. репtrr.r placa ,ea 

рlасilог de glesic kg 4л0500 4.t|0 l6,20
2.1]02261 00000 1 ks 0,з000 22.0{l 6,б0
2010237],| 8700 Distalitieri de rost buc 20,0000 0,1 2
265з i02100000 Iixator репtгu consolidaTe si izo]arc slтat sut]olt kg 0.9000 l9.00 1?,10
2952 1 60007200 _Ц,ýjедdцqЦsrrЦцl u сrагi d е tini sa j 1r-ut 0,0450 110,00 4-95
]95224000402 1 Мiхеr h-ut 0,0l20 0,00 0,00

Total ]ei 218о,21

8 CHOIA Тrерtе ехtеriоаrе din gresie simp]e sau
profilate confclпtr dсtаliiiог de exeotttie"
molltate ре fundatii existcnle. сu тtrогtаr de
citrlent rпаrса М l 00-Z inclrisiv ajustarea cýi
lэuсiаrdаrеа sаu ffесаrса lor

m
39,7,91

,ýд о l

7 1 220з0012940 Рiеtrаr h-оm 2.6500 8.+,97 225.17
9,] i 00б0019920 MruicitoT descryire CN,t h-om 0.з500 84,97 29.71
267а|п20з2{\0l 'Гrерtе din gTesie. simple satr prol.tlate. gata

Iiisonate
m 1,0050 1з0.00 ] j0"65

2651 l22100402 cu аdаоsuгi saci St500 kg з._5000 2,50 lt,75
l42t 10220051з Nisip soflat пеsра]эt de riLr si lacuri 0.0-З.0 mrn m_] 0,tll2t) jt}t}.00
,}lOtJl l62028l8 :фа pentru п]оrtаrе Si betoane m3 0.0030 0.00

Tr:tal 1ei 6 529"10

9 c]KlliC Мопtагеа p1,otectie scara din aluminiu
n,l

g1 ýý

71 llq
74220l 0060] 00 h-onr 0,2600 84"91 22,09
274] 12]549025 din а]umйiu m I,0500 62,00 65,10
2651 l22100402 cu аdаоsuri 500 kg 2 5rl 0,t}б
l421 102200496 de riu si m3 0.001 0 з00.00 0.з0
287,{1 i58]9126 SulTbrпi cu бх30tвп buc ],00

Гоtсi 1ei i 535.2з

APROBAT:

Iп
|с

(1й]с|iа, serioitýE, пшеlе. ргiшrrеЬ)

й

(l'trлсliа. рIепumе]е)

Лr

,.":. : ,r:'l

, : ,\ii
aiil

l.:ffl$J
l.ý jBl3'

'ý/rl
Fу/"t
у

д_

L.S.

0- l 900

Ара

250 00

0.00

п о?ý() |

I

6.00()0 6.0(i

С ' 
t?:l ll, Intocmifi

L

r

il
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