FORMULARUL F3.10

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului: Lucrari de reparatie a birourilor si holului din incinta
Consiliului raional Orhei
2. Numarul si data contractului: Nr. 73 din 07.07.2017
3. Denumirea/numele beneficiarului: Consiliul raional Orhei
4. Adresa beneficiarului: or. Orhei, str. M. Eminescu, 2
5. Tara: R. Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

o antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
o antreprenor asociat
J subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
n care s-a in echivalent
Tncheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 222 776.37

b) finala

(la data finalizdrii contractului) 222 776.37
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractata : 2 luni

b)  efectiv realizata: 2 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul ~ nu sunt

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor : Nr. 2 din 15.09. 2017
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacititi si categorii de lucrari prevazute
n contracte nu sunt

Data completarii: 29.05.2018

Semnat:

Nume: Demerji Sergiu

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: S.R.L. ,,DSI CONSTRUCT GRUP”




7 ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 73

privind achizitia prin Cererea Ofertelor de Preturi

“ 07”07 2017 _ Orhei
(municipiu, oras, judet)

1. Partile contractante

Prezentul contract este 1incheiat in urma Cererii Ofertelor de Preturi Nr.17/01886 din
“ 22 7 iunie 2017, publicatd in Buletinul Achizitiilor Publice, Nr.46 din “09” junie 2017, intre

Consiliul raional Orhei cu sediul in or.Orhei str. M.Eminescu, 2 , telefon:
0235/22058 fax: 0235/220662 .e-mail: , Inregistrat la Camera inregistrérii de
Stat, cu nr. din“_” 20, reprezentat prin __ presedinte Tudor Golub |

(numele, prenumele si functia conducatorului)
in calitate de Beneficiari, pe de o parte

si _ SRL DST Construct Grup”, cu sediul in_mun.Chisiniu . Str. Studentilor 7/3-44
(denumirea operatorului economic)
telefon:  022/32-17-88 , fax: / ,e-mail: dsi.construct.grup@gmail.com et
inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 303335 din 06 7 01 2015, autorizat pentru
activitatea In constructii: autorizatia nr. AMMIJI 048030 din “ 06 * 05 2015, eliberata
de Camera de Licentiere , pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate
_constructii de cladiri.reconstructii _reprezentat prin _director Sergiu Demerji . in calitate

(numele si functia conducatorului)
de Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd si execute lucrérile : Reparatia birourilor si holului din incinta Consiliului
raional Orhei (descrierea succinta),

Cod CPV: 45453000-7 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie,
precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executie

3.1. Durata de executie a lucrérilor contractate este de__2  luni de ld primirea ordinului de incepere
a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de cétre beneficiar — ordonatorul de credite.
3.2. Perioada de executie poate fi prelungitd daci constringerea activititii se datoreazi urmatoarelor
cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datoritd unor greve organizate de federafia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare
a unor evenimente similare desfésurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;
c) datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru
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Antreprenorul general;
d) influentei factorilor climatici, care impiedici respectarea in executie a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitdfilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
Conform dispoziiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor sau
a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspenddrii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucririle in mod corespunzitor, asa cum
va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistirii lucrarilor suportate de
Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.
La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul c sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie.
In baza documentelor de confirmare a execufiel si a constatérilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd cd sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului general,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupi constatarea lichidarii
tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate
cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu prevederile din contract. In
functie de constatarile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi
facutd i pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

Valoarea lucrdrilor de constructiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este de
222776,37 lei (inclusiv TVA). (Doua sute doudzeci si doud mii sapte sute saptezeci si sase lei

37 bani).

art.

Achitérile vor fi efectuate In limitele alocarilor bugetare anuale

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plati definitive

de catre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita

unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sint in litigiu va fi platitd imediat.

Confractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi

semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucrérile au fost executate conform contractului.

Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de

Beneficiar Antreprenorului general pentru lucririle executate nu va fi conditionatd de semnarea

procesului-verbal de receptie finala.

Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii Beneficiarului

catre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate
Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrdrile, previzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare §i prezentului contract.

In cazul in care pirtile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza, Antreprenorul
general trebuie séd prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrarile
pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea fortei de muncd pe bazd de acord nu este considerati ca facind obiectul unei
subcontractari.

6. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

fntreaga documentatie necesard pentru executarea lucrérilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

Antreprenorul general are obligatia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
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proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat s respecte proiectul, documentatia de executare
s1 prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce
executarea lucrarii contractate §i de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfasoara
activitatea.

Documentaia pusd la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;

b)  doud exemplare rdmin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se pastreaza

la santier, iar

c) altul va fi finut de cétre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de Stat in

Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masuriri (atagamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasca si sint cerute
de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Beneficiar sau
Antreprenorul general, dupd caz, la cererea si in termenele precizate in anexele contractelor.
Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele
stabilite in contract si trebuie si fie restituite la cerere, dacd nu s-a convenit altfel.

Oferta adjudecatd face parte integranti din contract. Ea trebuie si fie corecti s1 completi.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea i intrefinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupi acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare valorici a
mijloacelor financiare necesare executirii lucrarilor, corelate cu graficul de executare a lucrarilor,
conform ordinii tehnologice de executare.

Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care s contini instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, ci acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi in
desfagurarea lucrérilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer §i va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datorita
lipsei acestor documente.

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantreprizi va fi pusd la
dispozifia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fird platd, in doud exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantrepriz), stabilite prin graficul de executare.

Antreprenorul general va executa si va intrefine toate lucririle, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.
Acesta 151 asumd Intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru
procedeele de executare utilizate.

Forma de garanfie bancarad agreatd de Beneficiar este  nu_se solicitd ‘ in
cuantum de - % din valoarea contractului atribuit.

Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si obtini garantia
din partea unei banci, pentru o suma care reprezintd garantia de buni executare a contractului, in
cuantum de _-_ % din valoarea contractului atribuit, sau in cazul in care forma de garantie
bancara agreatd de Beneficiar este refinerea succesiva din facturile partiale pentru situatiile de
lucréri, in cuantum de - % din valoarea lunard a acestora pind la atingerea unui procent de -
_" din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pind la completarea garantiei de
bund execufie. Sumele astfel refinute vor fi comunicate la o banci, aleasi de ambele parfi —
Antreprenor general si Beneficiar — §i se vor depune pe un cont special. In acest scop transferul
va fi efectuat in cel mult 10 zile lucritoare de la efectuarea refinerii. Beneficiarul trebuie si
dispund ca banca sd Instiinfeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum si de
destinatia lui.

Garanfia de bund executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de
receptie finala.

Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu la
expirarea duratei de bund executare, daca acesta nu a inaintat pina la acea data pretentii asupra ei.
Atita timp nsa cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate retine o
parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

Antreprenorul general garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executatd are calititile stipulate
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in contract, corespunde reglementdrilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.

La lucrdrile la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se Inscriu In limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

Beneficiaru] are dreptul de a supraveghea desfdsurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul la locul de
muncd, In ateliere, depozite si oriunde se desfisoara activitafi legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie si 1 se pund la dispozitie desenele si documentatia de executare
pentru examinare si sd 1 se dea toate ldmuririle, condifia fiind ca prin aceasta si nu se divulge
taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi
considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat sia emitd dispozifille pe care le considerd necesare executirii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazid in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie s i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirijja executarea
lucrarilor §1 va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

Daca Antreprenorul general considerd cid dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazad dificultdti n executare, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea
vor fi suportate de citre Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, céilor de circulatie si limitelor terenului pus la
dispozifia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligafiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasarii de cétre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat
sa protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.

Ridicdrile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotéritoare.
Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite si sé ingtiinfeze Beneficiarul
cu privire la erorile si inexactitifile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia sd stabileascd toate relatiile care reglementeaza raporturile
cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de
catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.

Beneficiarul are obligatia sd-si procure toate autorizagiile si avizele previdzute de actele
normative, precum §i regulamentele (documentele) care sa-i permitd executarea lucrérilor in
cauza.

Pe parcursul executérii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a)  Indepartarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzétoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

c) iIndepartarea sau refacerea oricérei lucréri sau pérfi de lucrare necorespunzatoare din punct

de vedere calitativ.

In cazul neexecutirii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 6.23., Beneficiarul poate
opri lucrérile, angaja si plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucrdri, punind in
intirziere In acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s& compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legaturd cu faptul neexecutérii.

In cazul in care in timpul executarii lucririlor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sd opreascd executarea lucrdrilor in
zona respectiva si sd comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente
acest fapt.

In timpul desfasurarii lucrérilor, Antreprenorul general are obligatia si mentini ciile de acces
libere, sa retragd utilajele, sd indepérteze surplusurile de materiale, deseuri i lucréri provizorii de
orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va evacua de pe
santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucririle provizorii.
Antreprenorul general trebuie sd obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobarile §1 sa



plateascd toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum $i pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmirii de citre acesta.

7. Forta de munca

Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajarii intregii
forte de muncd pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare.
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8. Materialele si executia lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, misurarea si testarea lucrarilor.

Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daci acesta este prevazut
In documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste cd materialele nu sint
corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoand autorizati de acestia au acces tot timpul la
lucréri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat s1,
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si examineze si
sa urmdreascd orice lucrare care urmeazi si fie ascunsi. Antreprenorul general va anunta
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile
cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor participa
la examinarea si masurarea lucrarilor de mai sus.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parfi de lucrare la dispozitia Beneficiarului si
va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daci se constatd ca lucririle au fost
de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

Beneficiarul trebuie si punad la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a)  suprafefele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b)  ciéile de acces rutier i racordurile de cale ferats;

¢) racordurile pentru utilitdfi (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pini la limita

amplasamentului santierului.
-Costurile pentru consumul de utilitti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se
suporta proportional de cétre acestia.

Lucréarile executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fira
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecti prevederile contractului, fird a exista in
acest sens o dispozifie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie si inlature aceste lucriri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el raspunde in fafa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrarile respective vor fi plitite Antreprenorului general numai daci se dovedesc a fi necesare si
se presupune cd ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.
Lucrarile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si iInregistrarea contractului in modul
corespunzator §i primirea ordinului de executare.

9. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la art. 2 al prezentului contract-model este de

-~

S ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale §i pind la expirarea termenului previzut la
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punctul 9.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie si inlature toate defectiunile ce
fin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari transmise
de citre Beneficiar.

Daca defectiunile nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului’ general, lucrarile
fiind executate de cdtre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

10. Raspunderea partilor

Parfile de contract rdspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum i pentru cele ale
reprezentanfilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazi pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daca in legaturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui terf, partile
contractante rdspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovitie a
fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. Daci
prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care
a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul general 1-a
instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitéti, a terenurilor limitrofe
prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau
limitéri din proprie vina.

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrarii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie,
utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrarile executate de alti
agenti economici, atunci el trebuie sé-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat si pe
cit posibil, Inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul rdmine raspunzator pentru informatiile,
dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie sid asigure lucrdrile executate si dotdrile pe care le are la
dispozitie impotriva degradérii si furturilor pind la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El trebuie
sé 1a masuri de protectie contra degradarii lucrérii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sa
indeparteze zapada si gheata.

Dacd nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hotariri ale autoritafilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite,
si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaci pagube pentru Beneficiar, acesta
va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care

~ pot fi dovedite.

10.8.

10.9.

Pentru refuzul de a executa lucrédrile prevazute in prezentul Contract, se va retine garantia de
bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu prevedrile
punctului 6.9, in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de 5 % din suma
totald a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucrérilor, Antreprenorul poarta raspundere materiala in valoare
de 0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 10 % [indicati
procentajul] din suma totald a prezentului Contract. in cazul in care intirzierea depaseste 30 zile,
se considera ca fiind refuz de a executa lucrrile previdzute in prezentul Contract §i Antreprenorul
1 se va retine garantia de bund executare a contractului, In cazul in care ea a fost constituitad in
conformitate cu prevederile punctului 6.9.

10.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poartd raspundere materiala in valoare de -0 %

lindicati procentgjul] din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de
0_ % [indicati procentajul] din suma totald a prezentului contract.

10.11.Beneficiarul u va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile

conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau



prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

11. Solutionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea i proprietétile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupi o
instiin{are prealabila a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetiri de citre o mstitutie publica de
cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suportd de partea a cérei culpi a fost dovedita.

12. Rezilierea contractuluij

12.1. " Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci :

a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa Sl prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de 2 nu putea executa lucrarea;

b)  Beneficiarul nu onoreazi o plata scadents mai mult de 3 luni;

¢)  Beneficiarul notifici antreprenorul general cd din motive neprevazute si datoriti unor
conjuncturi economice 1ii este imposibil si continue 1indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:

a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionirii sau are o
ipotecd pe capital;

b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢)  Antreprenorul general nu Incepe lucrdrile fard si aibi un motiv justificat sau nu reia
lucrérile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a
lucrarilor;

d)  Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a
refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

12.3.  Cererea de reziliere a contractului peniru motivele mentionate la punctele 12.1. si 12.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partli contractante cu cel putin 15 zile lucritoare anterior
dafii solicitate de reziliere.

12.4.  Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativa a lucririlor executate.

12.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situafia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucririlor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeazd sa le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul.

12.6. Plata’ garantiei de buni executare se va efectua numai dupd expirarea perioadei de garantie
(dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele ¢) si d) punctul 12.2. din
prezentul articol dupa rezilierea contractului.

12.7. Dupd rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucririlor cu respectarea
prevederilor legale.

13. Dispozitii finale

13.1. Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind
parte integranta a prezentului contract:
a.  prezentul formular de contract completat s1 semnat;
oferta, formularul de oferts si anexa la formularul de oferta;
c. listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-ofertd si listele cu consumurile de resurse
anexate.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar In caz de necesitate, in alta [imba
de circulatie international.
13.3.  In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor
fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucfiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.
In documentele contractului nu se pot face modificari fird acordul ambelor parti.
Prezentul Contract se considerd incheiat la data semnirii §i intrd in vigoare dup# inregistrarea
lui de citre Agentia Achizitii Publice $i, dupd caz , de catre Trezoreria de Stat sau de catre una
din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pini la 31 decembrie 2017.

— —
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13.6. Prezentul Contract reprezinti acordul de vointd al ambelor parti si este semnat astazi, “07” iulie
2017.

13.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Parile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

14. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

119 .
« BENEFICIAR”: Consiliul raional Orhei ANTREPRENOR”: SRL DSI Construct

Grup
Adresa: or.Orhei, bd. M.Eminescu nr.2 Adresa: Mun.Chisinau, str.Studentilor 7/3
of.44
Tel./Fax: (93522058, 32206, 32997 Tel/Fax:  \fob.079279961

Denumirea . pin Trezoriria de Stat Denumirea 5 3 101 HINDCONBANK SA

Bancii: Bancii:

Afi s or.Orhei, str.V.Mahu Afl re.s?

Béancii: Bancii:

Cod  rpEzMD2X Cod ) [OLDMD2X300

Bancar: Bancar:

Cont deJI D CUTRBH AL 3K Arordd e ©ontde ymysan 000000002251100587
decontare: ~ decontare:
Cod fiscal: 1007601005523 Cod fiscal: 1014600043629/ 0608780

15. Semnaturile partilor
« BENEFICIAR”: « ANTREPRENOR?”:
/4

Presedinte gz et

Contabil sef f "‘"\ \‘E{fé%\ana Volcu Director
= 1 {\.:—',"_

Sp.pricipal !



PROCES-VERBAL ]
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr.o/_din &7 £22 /2017.

Privind lucrarea “reparatie a birourilor si holului din incinta Consiliului raional
Orhei” in cadrul contractului nr. 73 din 07 iulie 2017 incheiat intre Consiliului
raional Orhei si SRL “DSI Construct Grup”

1. Comisia de receptie si-a desfdsurat activitatea in intervalul
7/ /B L2 /2017, fiind formata din:

- Lodofotive - fof fontbe  SGECD
- E el (06 Lo 2apan’ TELD

2 53 Zjll?&dﬁ = /7&#24’2_ &L

2. Invitatii:
“DSI Construct Grup” - Sergiu Demerji — Director

3. Constatarile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisd si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint

incomplete piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;
2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;

~ 3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexd nr.3, nu s-au respectat prevederile

proiectului.
4) valoarea obiectului este de 222 776.37 lei

4. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

De a receptiona lucrarile executate, ce au fost indepline in conformitate cu

caietul de sarcini.
5. Comisia de receptie motiveazd propunerea facuta prin:
Terminarea lucrarilor

6. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:



Exploatarea obiectivului conform destinatiei

7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 5
file, a fost incheiat astazi ~~/ 2L /2017. 1n 2 exemplare.

Comisia de receptie:

A Aotle firea P 4
L el 8 v z;-“uwfy”

Z Zomi DA

_A==SED

Invitatii:

S. Demerji - @

TRANSMISA: PRIMITA:
; INVESTITORUL:
" yzi4 2017
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