

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Primăria Floreni

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați Domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Ceban Veaceslav (Administrator) reprezentanți ai ofertantului POMIXNORD SRL

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm achiziționarea Reparația capitală a drumului public cu schimbarea invelisului rutier din beton pentru strada Mihai Viteazu, situat în sat. Floreni, r-nul Anenii Noi (repetat).

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 1 287 395,32 lei (Un milion doua sute optzeci si sapte mii trei sute nouazeci si cinci lei 32 bani),

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 257 479,06 lei (Doua sute cincizeci si sapte mii patru sute saptezeci si noua lei 06 bani). (suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat în termen de **60 (Saizeci) zile din ziua semnării contractului.**

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (Treizeci) zile,**

(durata în litere și în cifre)

respectiv până la data de 21.12.2024 și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sânt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 20.11.2024

Ceban Veaceslav, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele POMIXNORD SRL

(denumirea/numele ofertantului)

CERERE DE PARTICIPARE

Către Primăria Floreni
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați Domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr ocds-b3wdp1-MD-1730990201900 din 07.11.2024 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

achiziționarea Reparația capitală a drumului public cu schimbarea invelişului rutier din beton pentru strada Mihai Viteazu, situat în sat.Floreni,r-nul Anenii Noi (repetat) (denumirea contractului de achiziție publică), noi POMIXNORD SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 20.11.2024 Cu stimă,

Ofertant/candidat

Ceban Veaceslav

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Primăria Floreni
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați Domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Reparația capitală a drumului public cu schimbarea invelisului rutier din beton pentru strada Mihai Viteazu, situat în sat.Floreni,r-nul Anenii Noi (repetat)** (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție **Cererea ofertelor de preturi (lucrări)**,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **30 Treizeci** zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **21.12.2024** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **20.11.2024** Cu stimă,

Ofertant/candidat
Ceban Veaceslav
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
achiziționarea Reparația capitală a drumului public cu schimbarea invelişului rutier din beton
pentru strada Mihai Viteazu, situat in sat.Floreni,r-nul Anenii Noi (repetat)
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024-2025	
		60 zile	
1.			
2.	<u>Categoria de lucrări:</u> <u>achiziționarea Reparația capitală a drumului public cu schimbarea invelişului rutier din beton pentru strada Mihai Viteazu, situat in sat.Floreni,r-nul Anenii Noi (repetat)</u>		
	Livrare de materiale	100%	
	Lucrari de terasament	100%	
	Asternerea stratului rutier din beton	100%	

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **«Lucrări de reparație capitală a unor porțiuni de drum din s.Bursuc com.Japca r-ul Florești»**
2. Numărul și data contractului **28 din 06.09.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria satului Bursuc com.Japca**
4. Adresa beneficiarului **com.Japca, s. Bursuc**
5. Țara **RM**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a Lei RM	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>397056,95</u>	<u>22 242,09</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>397056,95</u>	<u>22 242,09</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **30 zile**
 - b) efectiv realizată **30 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **termenii nu au fost depășiți**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **03.10.2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **spre recepție fără remedieri depistate la ziua recepției**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **20.11.2024**

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **«Lucrări de reparație a drumurilor locale s.Salcia»**
 2. Numărul și data contractului **25 din 22.11.2023**
 3. Denumirea/numele beneficiarului) **Primaria Salcia**
 4. Adresa beneficiarului **s.Salcia, r. Soldanesti**
 5. Țara **RM**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- e) antreprenor asociat**
- f) subantreprenor**
- | | | |
|--|--|--|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda
în care s-a Lei RM
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>256000,00</u> | <u>14 378,87</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>256000,00</u> | <u>14 378,87</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată - **zile**
 - b) efectiv realizată - **zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **termenii nu au fost depășiți**
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.1 20.12.2023**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **spre recepție fără remedieri depistate la ziua recepției**
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **20.11.2024**

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului «Lucrările de reparația drumurilor locale și pod s.Ciuciuleni, r.Hîncești »
2. Numărul și data contractului 12/COP/24 din 27.05.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului) Primaria Ciuciuleni
4. Adresa beneficiarului sat.Ciuciuleni, r-nul Hîncești, str.Stefan cel Mare 2
5. Țara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- h) antreprenor asociat**
- i) subantreprenor**
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a Lei RM	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>954 891,99</u>	<u>53 878,08</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>954 891,99</u>	<u>53 878,08</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - c) contractată - 45 zile
 - b) efectiv realizată - 15 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **termenii nu au fost depășiți**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 13.06.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **spre recepție fără remedieri depistate la ziua recepției**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **20.11.2024**

Semnat: _____

Nume: Ceban VeaceslavFuncția în cadrul întreprinderii: AdministratorDenumirea întreprinderii: POMIXNORD SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **«Lucrările de reparație a străzilor locale din s. Cotiujeii Mari, r-ul Soldănești»**
 2. Numărul și data contractului **nr.19 din 10.05.2024**
 3. Denumirea/numele beneficiarului) **Primăria Cotiujeii Mari**
 4. Adresa beneficiarului **satul Cotiujeii Mari, r-ul Soldănești**
 5. Țara **RM**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- k) antreprenor asociat**
- l) subantreprenor**
- | | | |
|--|---|--|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda
în care s-a Lei RM | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
| | încheiat contractul | |
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>863 899,69</u> | <u>48 621,37</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>863 899,69</u> | <u>48 621,37</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată - **90 zile**
 - b) efectiv realizată - **20 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **termenii nu au fost depășiți**
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **f/n Mai 2024**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **spre recepție fără remedieri depistate la ziua recepției**
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **20.11.2024**

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **«Lucrări de reparație a drumurilor locale din com. Bozieni, rl. Hincesti »**
 2. Numărul și data contractului **nr.22 din 04.07.2024**
 3. Denumirea/numele beneficiarului) **Primaria com. Bozieni, rl. Hincesti**
 4. Adresa beneficiarului **str. M.Eminescu 192, s. Bozieni, rl. Hincesti**
 5. Țara **RM**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- n) antreprenor asociat**
- o) subantreprenor**
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a Lei RM
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|--|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>676 010,64</u> | <u>37 771,87</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>676 010,64</u> | <u>37 771,87</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - e) contractată **- 60 zile**
 - b) efectiv realizată **- 30 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **termenii nu au fost depășiți**
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 3 din 01 August 2024**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **spre recepție fără remedieri depistate la ziua recepției**
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **20.11.2024**

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **«Lucrările de reparație a unei porțiuni de drum Ninicu Bicos in s. Hirtop cu imbracaminte din beton de ciment M350 C20/25 »**
2. Numărul și data contractului **nr.16 din 29.05.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s. Hirtop, rl. Cimisia**
4. Adresa beneficiarului **s. Hirtop, rl. Cimisia**
5. Țara **RM**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

q) antreprenor asociat

r) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a Lei RM	exprimată în echivalent dolari SUA
	încheiat contractul	
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>331 847,35</u>	<u>18 719,57</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>331 847,35</u>	<u>18 719,57</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

f) contractată **- 60 zile**

b) efectiv realizată **- 60 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **termenii nu au fost depășiți**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **f/nr din 19 Iulie 2024**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **spre recepție fără remedieri depistate la ziua recepției**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **20.11.2024**

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrările de reparație periodică la strazi din sat. Rublenita, com. Rublenita, r-nul Soroca	Primăria com. Rublenița, r. Soroca	Subantreprenor	1 151 280,89	60 zile	-
2	Lucrări de reparație a drumurilor și construcțiilor inginerești pe drumurile locale din raionul Florești	Consiliul raional Florești	Subantreprenor	1 350 070,43	14 zile	-
3	Renovarea cu beton a unui sector de drum str.Vasile Lupu sat.Varatic L=244m. x3.50 m.latime	Primaria satului Varatic	Subantreprenor	514 198,79	30 zile	-
4	Renovarea cu beton a unui sector de drum str.Vasile Lupu sat.Varatic	Primaria satului Varatic	Subantreprenor	24 089,52	30 zile	-
5	Lucrări de repartie a unor sectoare de drum din comuna Cuhurestii de Sus	Primăria Cuhureștii de Sus	Subantreprenor	374 193,46	30 zile	-
6	Lucrările de amenajare a trecerii de la strada Stefan cel Mare 104, 108 la Dmitrii Cantemir 21,23 din s. cosauti, r-nul Soroca	Primăria com. Cosăuți, r. Soroca	Subantreprenor	317292,24	30 zile	-
7	Lucrările de reprofilare a străzilor din s. Nișcani	Primăria satului Nișcani	Subantreprenor	333 031,82	20 zile	-
8	Lucrările de reparație a unor sectoare de drumuri a străzilor Mihai Eminescu, 1 iunie, Serghei Lazo, Vasile Alexandrii din s. Piatra, r-nul Orhei	Primăria Comuna Piatra	Subantreprenor	570 787,40	90 zile	-
9	Lucrări de reparație a drumurilor de pe strada Plopilor și Morilor din s .Raciula, r-nul Calarasi	Primaria s.Raciula	Subantreprenor	383 998,80	30 zile	-
10	Lucrări de reparație a drumurilor locale s.Raciula	Primaria s.Raciula	Subantreprenor	25 235,53	30 zile	-
11	Lucrări de împetruire a drumurilor în satul Inești, raionul Telenești	PRIMĂRIA INEȘTI	Subantreprenor	497 088,02	30 zile	-
12	Lucrările de reparație capitala a strazii Cogilnicului din s.Stolniceni,r-nul Hîncești	Primaria Stolniceni	Subantreprenor	370 208,48	30 zile	-
13	Lucrările de reparație capitala a strazii Cogilnicului din s.Stolniceni,r-nul Hîncești	Primaria Stolniceni	Subantreprenor	54 976,05	30 zile	-
14	Servicii de reparații curente a drumurilor locale s. Salcia	Primăria s. Salcia	Antreprenor	256 000,00	-	<u>Nr.1</u> <u>20.12.23</u>

15	Lucrări de reparație capitală a drumului (Acoperire cu beton) s.Hîrtop, r-nul Cimișlia	Primăria comunei Hîrtop, r. Cimișlia	Subantreprenor	432 422,78	90 zile	
16	Lucrări de reparație capitală a unor porțiuni de drum din s.Bursuc com. Japca r-ul Floresti	Primăria comunei Japca	Antreprenor	397 056,95	30 zile	<u>03.10.2023</u>
17	Lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G40-R19-Japca-ȘestaciȘoldănești-G41,raionulȘoldănești	Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”	Subantreprenor	3 076 168,97	-	
18	Lucrări de reparație a unor sectoare de drum din str. Ștefan cel Mare, s. Coșcalia, raionul Căușeni, sec.3 Etapa I	Primăria satului Coșcalia	Subantreprenor	410 977,75	30 zile	
19	Lucrări de reparație a unor sectoare de drum din str. Ștefan cel Mare, s. Coșcalia, raionul Căușeni, sec.3 Etapa I	Primăria satului Coșcalia	Subantreprenor	122 784,31	30 zile	
20	Lucrările de reparare a unor porțiuni de străzi din com. Drăgănești	Primaria Drăgănești	Subantreprenor	564 396,70	60 zile	
21	Lucrări de reparație a unor porțiuni de străzi din com. Drăgănești,rl. Singerei	Primaria Drăgănești	Subantreprenor	221 457,32	60 zile	
22	Lucrări de reparație a stratului rutier din beton în s.Porumbrei	Primăria comunei Porumbrei	Subantreprenor	587 927,98	60 zile	
23	Lucrări de reparații capitale a drumurilor din satul Susleni, raionul Orhei	Primaria satului Susleni	Subantreprenor	480 980,16	60 zile	
24	Lucrari de reparație a drumurilor din satul Susleni, rl. Orhei	Primaria satului Susleni	Subantreprenor	239 452,55	60 zile	
25	Lucrari de reparație a drumurilor din satul Susleni, rl. Orhei	Primaria satului Susleni	Subantreprenor	1 365 718,10	60 zile	
26	Lucrări de reparații drumuri locale s.Gura Galbenei	Primaria s.Gura Galbenei	Subantreprenor	1 054 900,01	60 zile	
27	Lucrări de reparații drumuri locale (portiuone din str.Mitropolit Varlaam) s.Gura Galbenei	Primaria s.Gura Galbenei	Subantreprenor	226 013,35	60 zile	
28	Lucrările de reparație a străzilor din s.Vișcăuți	Primaria Vișcăuți, raionul Orhei	Subantreprenor	418 322,46	60 zile	
29	Lucrările de reparație a străzilor din s.Vișcăuți	Primaria Vișcăuți, raionul Orhei	Subantreprenor	94 999,65	60 zile	
30	Lucrari de reparație a sectoarelor de străzi din com. Ivancea	Primăria comunei Ivancea	Subantreprenor	1 276 359,17	60 zile	
31	Reparația curentă a drumurilor publice locale în satul Mîndrești și Codru	Primăria comunei Mîndrești raionul Telenești	Subantreprenor	710 234,39	10 zile	
32	Lucrările de reparația drumurilor locale și pod s.Ciuciuleni, r.Hîncești	Primaria Ciuciuleni, rl. Hîncești	Antreprenor General	954 891,99	20 zile	Nr.01 din 13.06.2024
33	Reparatia strazilor locale si trotuarelor in s. Ciuciuleni, rl.Hincesti	Primaria Ciuciuleni, rl. Hincesti	Antreprenor General	239 774,91	7 zile	Nr. 02 din 13.06.2024
34	Lucrari de reparație a drumurilor locale cu adaos de material nou pe strazile din s.Niscani	Primaria Niscani, rl. Calarasi	Antreprenor General	337 538,36	20 zile	f/nr din Mai 2024

35	Lucrari de reparatie curenta a strazilor locale din s. Cotiujenii Mari, rl. Soldanesti	Primaria Cotiujenii Mari, rl. Soldanesti	Antreprenor General	25 502.05	7 zile	f/nr din Mai 2024
36	Lucrari de reparatie a strazilor locale din s. Cotiujenii Mari, rl. Soldanesti	Primaria Cotiujenii Mari, rl. Soldanesti	Antreprenor General	863 899.69	20 zile	f/nr din Mai 2024
37	Servicii de reparatii curente a drumurilor in or. Marculesti	Primaria or. Marculesti	Antreprenor General	232 309.02	5 zile	f/nr din Mai 2024
38	Lucrari de reparatie curenta a drumului din s. Lunga	Primaria s. Lunga, rl. Floresti	Antreprenor General	68 218.74	-	Nr.1 din 07.05.2024
39	Lucrari de betonare a unei portiuni de drum din satul Gradiste,rl. Cimisia	Primaria Gradiste, rl. Cimisia	Antreprenor General	583 677.65	10 zile	f/nr din 18.07.2024
40	Lucrarile de reparatie a unei portiuni de drum Ninicu Bicos in s.Hirtop cu imbracaminte din beton de ciment M350 C20/25	Primaria s. Hirtop, rl. Cimisia	Antreprenor General	331 847.35	7 zile	f/nr din 19.07.2024
41	Lucrari de reparatie a unor portiuni de strazi din comuna Chiscareni	Primaria Chiscareni, rl. Singerei	Antreprenor General	1 002 525.46	60 zile	f/nr din 23.08.2024

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigura te din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
	AUTOCAMION KAMAZ 55102 GBN155	1	da	
	AUTOCAMION KAMAZ 5511 TFM594	1	da	
	AUTOCAMION KAMAZ 55111 BAC966	1	da	
	AUTOCAMION KAMAZ 55111 DDN943	1	da	
	AUTOCAMION MERCEDES 210 D nr.inmatriculare DPD734	1	da	
	Autocran Kamaz 5320	1		da
	CAP TRACTOR MERCEDES ACTROS 1844LS EJB728	1	da	
	DACIA LOGAN PKP161	1	da	
	DACIA DUSTER MRQ619	1		da
	EXCAVATOR HIDROMEK HMK102B TBL490	1	da	
	EXCAVATOR HIDROMEK HMKcu cupa TBD066	1	da	
	FORD TRANZIT 2.2 TDI AVA606	1	da	
	FORD TRANZIT DKY940	1	da	
	FORD TRANZIT TOURNEO WXW274	1	da	
	MAI COMPACTOR cu motor benzina 5.5 c.p total	1	da	
	Vibrator beton	1		da
	Greider Autopropulsat model SDLG G9165F TBA397	1	da	
	Greider Autopropulsat model SDLG G9165F TBL419	1	da	
	RULOU COMPACTOR 213 TBE877	1	da	
	RULOU COMPACTOR 216 TBE150	1	da	
	REMORCA CU CISTERNA	1	da	
	SEMIREMORCA E712RR SCHIMTTZ	1	da	
	Semiremorca PEKI O534EE TRAL MARE	1	da	
	Semiremorca pu autov Schwarzmueller 058EE tral mic	1	da	
	GENERATOR BS7500 Pmax.6.5KW Pnom 6KW 220V BENZINA	1	da	
	GENERATOR BS7500 Pmax.6.5KW Pnom 6KW 220V BENZINA	1	da	
	POMPA DISTRIBUTOR MOTORINA CU CONTOR 12V 60L/MIN	1	da	

	Masina de taiat asfalt/beton	<i>1</i>	<i>da</i>	
	Remorca SCHMITZ KOELVRIES O827FC	<i>1</i>	<i>da</i>	

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1		2	3	4	5
1	Expert inginer in constructii	Superioare	30 ani	Lucrările de reparație periodică la strazi din sat. Rublenita, com.R ublenita, r-nul Soroca contract nr. 17 din 12.06.2023 Reparația drumurilor locale, construcția rigolii de evacuare a apelor de pe partea carosabilă s.Ciuciuleni, r.Hîncești contract nr.30/COP/23 din11.05.2023 Lucrările de betonare la locul pentru comertul ambulant contract nr.22 din 11.07.2023	Nr. 1582 din 18.03.22

				<p>Lucrări de reparație a străzii Ștefan cel Mare și Sfint contract nr. 14 din 19.05.2023 Lucrări de reparație a stratului rutier din beton în s.Porumbrei contract nr. 18 din 26.07.2023 Reparația curentă a drumurilor publice locale în satul Mîndrești și Codru contract nr. 44 din 12.07.2023 Lucrări de reparație capitală a drumului (Acoperire cu beton) s.Hîrtop, r- nul Cimișlia contract nr. 17 din 27.04.2023 Reparatia strazii Alezandru Lapusneanu ,Nicolae Sulac s. Fundul Galbenei r- nul Hincesti contract nr. ocds- b3wdp1-MD- 1679312481527/15 din 11.04.2023</p>	
--	--	--	--	--	--

2	Sef echipa in constructie	Medie	10 ani	<p>Lucrări de reparație a stratului rutier din beton în s.Porumbrei</p> <p>Lucrări de reparație a drumurilor de pe strada Plopilor și Morilor din s .Raciula, r-nul Calarasi</p> <p>Reparația capitală a drumurilor publice locale din s.Brănești comuna Ivancea, s. Furceni comuna Ivancea</p> <p>Renovarea cu beton a unui sector de drum str.Vasile Lupu sat.Varatic L=244m. x3.50 m.latime</p> <p>Lucrările de reparație a străzilor din s.Vișcăuți</p>	
3	Masinist la masina de compactat si nivelat pamintul	Medie	10 ani	<p>Lupu sat.Varatic L=244m. x3.50 m.latime</p> <p>Lucrări de reparație a stratului rutier din beton în s.Porumbrei</p> <p>Lucrări de reparație a drumurilor de pe strada Plopilor și Morilor din s.Raciula, r-nul Calarasi</p>	Nr. 443480 din 17.07.2020

4	Masinist la autogreder	Medie	10-15ani	<p>Lucrări de reparație a stratului rutier din beton în s.Porumbrei</p> <p>Lucrări de reparație a drumurilor de pe strada Plopilor și Morilor din s .Raciula, r-nul Calarasi</p> <p>Reparația capitală a drumurilor publice locale din s.Brănești comuna Ivancea, s. Furceni comuna Ivancea</p> <p>Renovarea cu beton a unui sector de drum str.Vasile Lupu sat.Varatic L=244m. x3.50 m.latime</p> <p>Lucrările de reparație a străzilor din s.Vișcăuți</p>	Nr. 114427 din 11.06.2020
5	Masinist la excavatorul cu o singura cupa	Medie	10 ani	<p>Lucrări de reparație a unor sectoare de drum din comuna Cuhureștii de Sus</p> <p>Reparația curentă a drumurilor publice locale în satul Mîndrești și Codru</p> <p>Lucrările de reparație a unor porțiuni de străzi din com. Drăgănești</p> <p>Lucrări de reparații capitale a drumurilor din satul Susleni, raionul Orhei</p>	Nr.023877 din 29.06.2004

6	Conducatori de autocamione	Medie	10-15 ani	<p>Lucrări de reparație a drumurilor de pe strada Plopilor și Morilor din s.Raciula, r-nul Calarasi</p> <p>Lucrări de reparații capitale a drumurilor din satul Susleni, raionul Orhei</p> <p>Lucrările de reparație a unor porțiuni de străzi din com. Drăgănești</p> <p>Lucrări de reparație a unor porțiuni de străzi din com. Alexandreni , r-unl Sîngerei</p>	-
7	Muncitor necalificat in intretinerea drumurilor	Medie	10 ani	<p>Lucrari de reparație capitala o portiuni de drum in centrul s.Gvozdova r-l Floresti, cu acces la gradinita de copii si casa de cultura</p> <p>Intretinerea si reparatia drumurilor s.Cotiujenii Mari r-nul Soldanesti</p> <p>Reparatia drumurilor locale s. Zahoreni</p>	-

Semnat: _____

Nume: Ceban Veaceslav

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: POMIXNORD SRL

DECLARAȚIE
privind termenul de garanție asupra lucrărilor executate

Prin prezenta **POMIXNORD SRL** își asumă responsabilitatea pentru lucrările ce urmează a fi executate, și oferă un termen de garanție de **60 luni (în condițiile respectării exploatării și întreținerii corepunzătoare)**

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**