

CONTRACT

de subantrepriză nr.5/8

or. Chișinău

23 iulie 2018_

SC „Arnicauto” SRL , numită în continuare «Subantreprenor», în persoana directorului Arsenii Nicolae și SRL „Polimer Gaz Conducte ”, denumit în continuare «Antreprenor general», în persoana directorului Cocirla Serghei, acționând în baza statutului, au încheiat următorul contract:

1. Obiectul contractului

1.1. «Subantreprenorul» se obligă să efectueze pe riscul său la comanda «Antreprenorului general», lucrări de amenajare a șantierului „**Apeduct magistral Leova-Iargala**” conform devizului anexat la acest contract, iar «Antreprenor general» se obligă să recepționeze lucrările indicate în deviz și să plătească prețul convenit în conformitate cu condițiile prezentului contract.

1.2. Lucrările se consideră îndeplinite după semnarea actului de predare primire a lucrărilor efectuate de părțile prezentului contract.

1.3. Lucrările contractate fac parte din Proiectului “Modernizarea serviciilor publice locale in Republica Moldova” ce sunt procurate in cadrul activitatii Agentiei de Cooperare Internationala a Germaniei (GIZ), care ulterior vor fi livrate Consiliul Raional Leova, conform contractului nr.12/L/17 din 01/12/2017, incheiat intre Antreprenorul General “Polimer Gaz Conducte” si ADR Sud.

2. Drepturile și obligațiunile părților

2.1. Obligațiile «Subantreprenorului»

- 2.1.1. A îndeplini lucrările de calitate conform normelor stabilite de legislația în vigoare și a desenelor de proiect.
- 2.1.2. A îndeplini lucrările în termenele prevăzute de prezentul contract, clauza 4.1.
- 2.1.3. A informa «Antreprenor General» cu privire la îndeplinirea lucrărilor în termen de trei zile de la finalizarea acestora.
- 2.1.4. De a prezenta documentația tehnică de execuție și actele necesare pentru a fi prezentate comisiei de recepție la terminarea lucrărilor

2.2. Obligațiile «Antreprenorului general» :

- 2.2.1. Să achite plățile pentru lucrările executate de către «Subantreprenor» într-un termen de cinci zile bancare din ziua semnării de către părți a procesului verbal de recepție a lucrărilor executate.
- 2.2.2. În cazul întreruperii contractului să achite plata pentru volumul lucrărilor executate defacto de către «Subantreprenor» la data anunțării.

3. Prețul contractului și modul de achitare



3.1. Valoarea prezentului contract constituie: 836 410.75 (opt sute treizeci și șase mii patru sute zece lei 75 baudi) lei, cu aplicarea TVA cu drept de deducere în conformitate cu Acordul dintre Guvernul RMoldova și Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea pentru dezvoltare, semnat la 10/07/2014, ratificat prin Legea nr.58 din 09/04/2015 și în conformitate cu art 104 c' și în baza HG 246, Anexa 1 din 08/04/2010; nr. 2657.

3.2. Costul și cheltuielile pentru efectuarea lucrărilor se întocmesc conform devizului ce se anează la prezentul contract.

3.3 «Antreprenorul general» transfera la contul «Subantreprenorului» un avans în suma de 50% din costul lucrărilor în termen de 5 zile bancare din momentul semnării de către părți a prezentului contract.

3.4 «Antreprenorul general» achită lucrările efectuate prin transfer în valută națională la contul «Subantreprenorului» indicat în prezentul contract.

3.5 În cazul necesității efectuării lucrărilor suplimentare avizate de «Antreprenorul general», ele trebuie să fie plătite supra valorii din deviz.



4. Termenul de efectuare a lucrărilor

4.1. «Subantreprenorul» se obligă să efectueze lucrările în termen de 45 zile calendaristice din momentul semnării prezentului contract.

4.2. La terminarea lucrărilor «Subantreprenorul» este obligat să înștiințeze în formă scrisă «Antreprenorul general» cu privire la finisarea și posibilitatea recepționării lor în termen de 3 zile.

5. RESPONSABILITATEA și SOLUȚIONAREA LITIGIILOR.

5.1. În caz că Antreprenorul general nu achită suma deplină a lucrărilor executate în termenul stabilit în punctul 4.2. va achita penalitate în mărime de 0,01% din suma neachitată pentru fiecare zi de la momentul întocmirii actului de verificare.

5.2. În caz că „Subcontractorul” nu își onorează obligațiile stipulate în pct 4.1 și 2.1 a prezentului contract va achita „Antreprenorului General” penalitate în mărime de 0,01% din suma neexecutată pentru fiecare zi de întârziere de la momentul întocmirii actului de verificare.

5.3. Eventualele litigii generate de derulare a prezentului contract vor fi soluționate pe cale amiabilă. În caz de nereușită, litigiile se vor soluționa în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

6. FORȚA MAJORĂ.

6.1. Forța majoră dă dreptul părților la o amânare a dreptului contractului în cauză. Clauza este bilaterală, dreptul operând la favoarea ambelor părți. Apariția forței majore se anunță de partea în cauză în termen de trei zile.

7. DISPOZIȚII FINALE.

7.1. Modificarea și rezilierea contractului în mod unilateral este interzisă. Orice modificare de comun acord a contractului încheiat se trece în acord adițional, care face parte din contractul dat.

7.2. Prezentul contract intră în vigoare în ziua semnării lui și este valabil până la onorarea de către părți a obligațiilor asumate prin prezentul contract.


7.3. Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, către unul pentru fiecare parte

8. ADRESELE JURIDICE ȘI RECHIZITELE BANCARE ALE PĂRȚILOR

Antreprenorul general
SRL „Polimer Gaz Conducte”
C/F 10026000406780401285.....
c/d.MD85ML0000002224129000947
BC_Moldindconbank SA, fil Invest.....
BIC: MOLDMD2X329

Adresa : or. Chișinău, str. Vamața 18

Director
Cocirla Serghe



Subantreprenor
SC „Arnicauto” SRL
c/f 1004600046216
c/d MD88AG000000002251143764
BC Moldova Agroindbank, fil.nr 7
BIC AGRNMD2x415

Adresa : or. Chișinău
Calea Esilor, 45/1, of. 18

Director
Arsenii Nicolae



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 01 din 30 ianuarie 2019**

privind lucrarea **de construcție** executată la obiectul "**Construcția apeductului magistral Leova - Iargara**" în cadrul contractului nr. 12/L/17 din 01.12.2017 cu acordurile adiționale nr. 1 din 15.12.2017; nr. 2 din 22.10.2018; încheiate între:

Agenția de Dezvoltare Regională Sud, cu sediul în orașul Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 12, reprezentată prin **Maria CULEȘOV**, director ADR Sud, în calitate de **Co-investitor**, pe de o parte,

Consiliul Raional Leova, cu sediul în or. Leova, str. Independenței, 5, reprezentată prin **Ion GUDUMAC**, președinte r-nul Leova, în calitate de **Beneficiar**, altă parte,

și **S.R.L. "Polimer Gaz Conducte"**, cu sediul în , mun. Chișinău, str. Varnița, 18, reprezentată prin **Serghei COCÎRLĂ**, director în calitate de **Antreprenor general**, pe de altă parte.

pentru lucrările de **Construcție a apeductului magistral Leova - Iargara**.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 5, eliberată de **Consiliul raional Leova** la data de **06.12.2017**, cu valabilitate până la **12 luni**.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **20.12.2018 – 18.01.2019**, fiind formată din:

Președintele comisiei: **Ion GUDUMAC**, președinte r-nul Leova.

Membrii comisiei: **Sergiu MAHU**, viceprimar or. Leova;
Eugeniu MUTAF, primar or. Iargara;
Mihail REVENCO, primar s. Cupcui;
Tatiana GORGOS, primar com. Sărata Nouă;
Maxim MARCU, specialist în construcții atestat;
Ion STANCIU, specialist în construcții atestat;
Oleg CIBOTARI, specialist în construcții atestat;
Andrei POPUȘOI, șef Secție management proiecte ADR Sud.

3. Au mai participat la recepție:

NOVAC Boris – șef AST Sud; CUJBA Ion – inspector principal AST Sud; PĂSCĂLUTĂ Dinu – șef SSE Leova; LUPU Svetlana – reprezentant CSP Hincești; ANTONIU Victor – reprezentant SC "Preant" SRL, responsabil tehnic; DOGLEA Valentin – diriginte de șantier; COCÎRLĂ Serghei - director SRL "Polimer Gaz Conducte"; ROȘCA Constantin – director SRL "FluxProiect"; PLĂMĂDEALĂ Ion – vicepreședinte r. Leova; TOCARU Andrei – consultant GIZ; PORUBIN Valeriu – manager de proiect.

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: **recepția lucrărilor de construcție și reabilitare a obiectului cu condiția remedierii neajunsurilor menționate în anexele nr. 2 și 3**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **faptul că obiecțiile care s-au consemnat nu sunt de natură să afecteze utilizarea obiectului conform destinației.**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: **executantul va înlătura în termeni ce nu contravin legislației, toate neajunsurile menționate în anexele nr. 2 și 3, care sunt parte integrală a procesului-verbal.**

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral **5701.202._____**, adresa poștală **or. Leova, r-nul Leova, extravilan (Platforma A)**, destinația **obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară**, compus din următoarele construcții **stație de pompare a apei treapta I (SP-1)**, suprafața la sol **36 m²**, suprafața totală **72 m²**, numărul de nivele **2**;

Obiectul cu numărul cadastral **5701.213.083.03**, adresa poștală **or. Leova, r-nul Leova, str-la Mihail Kogălniceanu, 11 (Platforma B)**, destinația **obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară**, compus din următoarele construcții **stație de tratare a apei**, suprafața la sol **726,7 m²**, suprafața totală **1160,5 m²**, numărul de nivele **2**;

Obiectul cu numărul cadastral **5701.213.083.____**, adresa poștală **or. Leova, r-nul Leova, str-la Mihail Kogălniceanu, 11 (Platforma B)**, destinația **obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară**, compus din următoarele construcții **stație de repompare a apei (SPR-1)**, suprafața la sol **31,2 m²**, suprafața totală **31,2 m²**, numărul de nivele **-1**;

Obiectul cu numărul cadastral **5701.106.585.____**, adresa poștală **or. Leova, r-nul Leova, extravilan (Platforma C)**, destinația **obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară**, compus din

următoarele construcții rezervor suprateran din panou metalic termoizolat cu membrana din EPDM, suprafața la sol 136,75 m², suprafața totală 136,75 m², numărul de nivele 1;

Obiectul cu numărul cadastral 5701.106.585., adresa poștală or. Leova, r-nul Leova, extravilan (Platforma C), destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcții rezervor suprateran din panou metalic termoizolat cu membrana din EPDM, suprafața la sol 136,75 m², suprafața totală 136,75 m², numărul de nivele 1;

Obiectul cu numărul cadastral 5731.306.010., adresa poștală com. Sărata Nouă, r-nul Leova, extravilan (Platforma D), destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcții stație de repompare a apei (SPR-2), suprafața la sol 11,5 m², suprafața totală 11,5 m², numărul de nivele -1;

Obiectul cu numărul cadastral 5702.103.519., adresa poștală or. Iargara, r-nul Leova, extravilan (Platforma E), destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcții rezervor subteran din beton armat, suprafața la sol 200 m², suprafața totală 200 m², numărul de nivele -1;

Obiectul cu numărul cadastral 5702.103.519., adresa poștală or. Iargara, r-nul Leova, extravilan (Platforma E), destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcții rezervor subteran din beton armat, suprafața la sol 200 m², suprafața totală 200 m², numărul de nivele -1;

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală U.A.T. or. Leova; U.A.T. s. Cupcui; U.A.T. com. Sărata Nouă; U.A.T. or. Iargara, r-nul Leova, extravilan și intravilan, destinația obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară, compus din următoarele construcții apeduct magistral, suprafața la sol 49,4 km, suprafața totală, _____, numărul de nivele _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând **2 (două)** file și **3 (trei)** anexe numerotate, cu un total de **5 (cinci)** file, a fost încheiat astăzi la data de **30 ianuarie 2019** în **10 (zece)** exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

Președinte:

Ion GUDUMAC

Membri:

Sergiu MAHU

Eugeniu MUTAF

Mihail REVENCO

Tatiana GORGOS

Maxim MARCU

Ion STANCIU

Oleg CIBOTARI

Andrei POPUȘOI

9. Concluzia Agenției de Supraveghere Tehnică:

Lucrarea Se accepta recepția la terminarea
lucrărilor cu condiția îndeplinirii tuturor
exigunțelor din anexele procesului verbal.
"30" ianuarie 2019



(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea "Construcția apeductului magistral Leova - Iargara" este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"PODIER GAZ" 2019

CONDUCTA
S.R.L.


L.S.

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"30" ianuarie 2019



(semnătura)

