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CONTRACT DE ANTREPRIZA nr.01/21

“01” februarie 2021 mun. Cahul
1. Pirtile contractante sunt:

SRL,,SUD INVEST COMPANY” cod fiscal 1014603001105, cu sediul in mun.Cahul, str.

C.Negruzzi, 131, ap 55, reprezentand prin administrator Dascaloi Gheorghe, in calitate de
Beneficiar, pe de o parte, si

SRL”GEBHARDT-CONSTRUCT” cod fiscal 1003600058904, cu sediul in mun.Cahul str.
Stefan cel Mare 102, reprezentat prin director Dumitru Susanu, in calitate de Antreprenor, pe de
alta parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligdsd execute Lucrdrile de constructii pe teritoriul Parcului Industrial
Cahul, situat pe adresa str.Soseaua Grivefei fin conform prevederilor proiectului tehnic,
devizului local cu detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor
tehnice in vigoare.

3. Perioada de executie

- 3.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de sase luni de la data semnirii
contractului si ordinului de executie.

3.2. Lucrarile de constructie conform prezentului contract, vor fi incepute in maxim cinci zile de
la achitarea sumei avansului in mérime de 20% din costul lucrérilor, si punerea la dispozitie
de catre Beneficiar, a utilitétilor publice necesare executdrii lucririlor de constructii (ap3,
canalizare, energie electrici etc),

3.3. Perioada de executie poate fi prelungitd daca constringerea activititii se datoreazi
urmatoarelor cauze:

a)generate de Beneficiar;

b)datorita forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenor;

c)influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executie a normelor si
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

d)calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legali.

3.4. Laterminarea lucririlor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite conditiile
de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificdri, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie.

4. Valoarea lucririlor si modalitiitile de plata
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5000 000 (cinci milioane) lei (inclusiv TVA).

42. Lucrarile se executd la un pret de deviz, stabilit potrivit documentelor de platd (facturile
fiscale cu actul de indeplinire a lucrarilor). .

43, Achitirile vor fi efectuate de Beneficiar in termen de maxim 03 zile din momentul primirii
facturii fiscale si actului de indeplinire a lucrérilor.

44 fin cazul incalcarii termenului de platd prevazut in punctul 4.3. pentru lucririle indeplinite
Beneficiarul va pliti Antreprenorului 0,1 % din suma total3 a contractului pentru fiecare zi
de intarziere a platii.

45 Plata facturii finale se va face imediat dupad verificarea si acceptarea situatiei de platd
definitive de citre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritdunor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sint in litigiu va fi
platitd imediat. '

4.6. Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmd cd lucrdrile au fost executate conform
contractului.

4.7. Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului pentru lucrérile executate nu va fi conditionatd de semnarea
procesului-verbal de receptie finala.

48. fin caz de devalorizare a valutei nationale mai mult de 10%, suma totala a contractului poate
fi recalculati cu acordul ambelor parti.

5. Obligatiunile partilor
5.1. Antreprenorul se obliga:

5.1.1. Antreprenorul are obligatia s execute lucrarea, in termenele stabilite in contract.
Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de executie si
prevederile actelor normative in vigoare in constructii.

5.12. Si cumpere materialele necesare pentru efectuarea lucririlor conform devizului
aprobat de beneficiar.

5.1.3. Sapredea lucrarile in termenul stabilit in contract.

5.1.4. Pentru depasirea termenului de executare a lucrarilor, din culpa antreprenorului,
antreprenorul se obliga sa achite 0.01% pe zi, din suma lucrarilor neexecutate.

5.2.Beneficiarul se obliga: )

5.1.5. Sa puni la dispozitia Antreprenorului toate utilitatile publice necesare executarii
lucririlor de constructii (apd, canalizare, energie electricd etc), achitérile pentru
serviciile publice utilizate la efectuarea lucrrilor vor fi achitate din contul
Beneficiarului.

5.1.6. intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrdrilor contractate se pune la

dispozitia Antreprenorului, de catre Beneficiar.
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5.1.8. Sa prezinte in timp util proiectul de executie verificat si aprobat.

5.1.9. Sa aprobe devizul de cheltuieli prezentat de antreprenor.

5.1.10. S& plateascd costurile lucrdrilor reflectate in Devizele de cheltuieli prezentate de
antreprenor :

5.1.11. Sa efectuieze receptia si sd ia in primire lucrarea executata.

6. Drépturile partilor
6.1. Antreprenorul are dreptul:
6.1.1. de a obliga beneficiarul sa plitescd costurile daci a fost pus in intirziere in ceea ce priveste
obligatia de a verifica si de a lua in primire lucrarea executati.
6.1.2. la achitarea sumei totale a lucrérilor conform actului de receptie finals.
6.2.beneficiarul are dreptul:
6.2.1. de a cere predarea lucrarii executate in termenul stipulat in contract.
6.2.2. de a asista si a verifica modul de executie a lucrérilor ce fac obiectul contractului,in timpul
executiei.

7. Perioada de garantie
Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute in prezentul contract este de 02 ani, care curge de

la data executdrii lucririi.

8. Rispunderea partilor

8.1. Partile contractului rédspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazi pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

8.2. Dacd in legdturd cu executarea lucrérilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pirti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocati se va tine seama de gradul de vinovitie a
fiecarui partener in producerea acesteia. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare
a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care a fost aplicati, atunci acesta poarta
singur raspunderea.

8.3. Daci intirzierea in execufia lucrérilor este din culpa unuia din parti a contractului, partea
culpabild va plati celeilalte parti penaliziri si/sau despigubiri in cuantum de 0,1% din
valoarea lucrérilor executate pentru fiecare zi de intirziere. Penalizarea devine operant3 in
momentul in care partea inculpi a intrat in intirziere.

9, Rezilierea contractului

9.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci:
a)Beneﬁclarul nu-si mdepllneste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
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c¢) Benificiarul nu-si onoreaza obligatiile prevazute de prezentul contract.

9.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacé:

a) Antreprenorul a fost declarat falit, intré in lichidare.

b) Antreprenorul nu-si indeplineste obligatiile previzute de prezentul contract.

9.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 8.1. si 8.2. din
prezentul articol se va comunica in scris pértii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare

anterior dtii solicitate de reziliere.

10. Dispozitii finale

10.1.Litigiile dintre partile contractante, in cazul in care nu vor fi rezolvate pe cale amiabila,
vor fi solutionate de instantele judecétoresti competente.

10.2. fn documentele contractului nu se pot face modificiri fird acordul ambelor parti.
In mérturisirea celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executivd prezentul contract
la data si anul indicat mai sus, fiind valabil pini la finalizarea lucririlor si efectuarea
platilor integrale, aferente acestora.

10.3: Prezentul contract a fost semnat astazi 01.02.2021 in doud exemplare.
ANTREPRENOR: BENEFICIAR:
SRL”GEBHARDT-CONSTRUCT” SRL,,SUD INVEST COMPANY”

Sediul: Cahul, str.Negruzzi, 131, ap 55,
cod fiscal: 1014603001105
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CONTRACT nr. //©2
din 17.03.2021

mun. Cahul

1. Pirtile contractante sunt:

1.1. ASOCIATIA OBSTEASCA CMIAID MOLDOVA, cod fiscal 1010620009148, cu
sediul in mun.Cahul, sat. Zirnesti, reprezentani prin administrator MATTHEW
HILLIER, in calitate de Client, pe de o parte; si : ;

1.2. SRL”GEBHARDT-CONSTRUCT?” cod fiscal 1003600058904, cu sediul in mun.Cahul
str. Stefan cel Mare 102, reprezentat prin director Dumitru Susanu, in calitate de
Antreprenor, pe de alti parte.

2. Obiectul contractului

2.1. Antreprenorul se obligdsa execute Lucrdrile de constructii a Salei polivalente, situat in
sat. Zirnesti, conform prevederilor proiectului tehnic, devizului local cu detaliile de
executie, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

2.2. Volumul lucrérilor poate fi modificat in directia micsorarii sau majorérii de comun acord
al ambelor pérti contractante.

3. Valoarea lucririlor si modalitiitile de plati

3.1. Valoarea Lucrdrilor de constructii a Salei polivalente, situat in s.Zirnegti ce reprezinta
obiectul prezentului contract este de 739 294,50 lei (sapte sute treizeci si noud mii doud
sute noudzeci si patru lei 50 bani, inclusiv TVA).

3.2. Valoarea lucrdrilor poate suferi modificdri (ajustdri), in legiturd cu modificarea
volumului efectiv a lucrérilor de constructie si consumului de materiale.

3.3. Lucrérile se executd la un pref negociat de parti, stabilit in documentele de plati (facturile
fiscale cu actul de indeplinire a lucririlor).

3.4. Achitérile vor fi efectuate de Client in avans 100%.

3.5. In cazul aparitiei unor lucriri addugatoare la cererea Clientului, achitarile pentru lucrarile
date vor fi efectuate in baza proceselor-verbale de receptie a lucririlor (serviciilor)
executate, in termen de 5 (cinci) zile de la emiterea facturii fiscale.

3.6. In cazul incalcirii termenului de platé prevdzut in punctul 3.5. pentru lucririle indeplinite
Clientul va plati Antreprenorului 0,1 % din suma total a contractului pentru fiecare zi de
intarziere a platii.

3.7. Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate
de Client, Antreprenorului pentru lucrérile executate nu va fi conditionata de semnarea
procesului-verbal de receptie finali.

3.8.1n caz de oscilare a pretului materialelor pe piata materiei prime, mai mult de 20%,
Antreprenorul va cere o sporire a pretului stabilit ihi;ial pentru lucrérile care incd nu au
fost executate, iar Clientul se obliga si-1 achite integral.

4. Perioada de executie

4.1. Termenul genera] de executle a lucranlor contractate este de . (patru) lunl, din
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4.3, Perioada de executic a lucrdrilor de constructie, va fi prelungitd dacd constringerea
activitdtii se datoreaza urmétoarelor cauze:

a) generate de Client (retineri in prezentarea actelor de executie necesare executirii lucrérilor,
retineri in achitarea lucrérilor addugétoare executate etc);

b) datoritd forfei majore sau altei situatii ‘extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenor; :

c) influentei factorilor climatici (calamitatilor naturale), care impiedicd respectarea fin
executie a normelor si reglementirilor tehnice in constructii;

4.4.n cazul retinerilor lucririlor cauzate de Client, termenul de executare se prelungeste cu
numirul de zile retinute, plus zile necesare pentru organizarea procesului de munci,
intirzierea plitilor se considerd refinere.

5. Obligatiunile partilor
5.1. Antreprenorul se obliga:

5.1.1. Antreprenorul are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract.
Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de execufie si
prevederile actelor normative in vigoare in constructii.

5.1.2. Sa-l informeze pe Client corect, complet si cu promtitudine in legiturd cu toate
lucririle de constructie pe care le efectuiaza, si dupa caz, si il sfatuiascd in legétura cu
realizarea optimi a acestora si cu realizarea intereselor clientului in cele mai bune
conditii.

5.1.3. Sa predea lucrarile in termenul stabilit in contract.

5.1.4. Pentru depisirea termenului de executare a lucrdrilor, din culpa antreprenorului,
Antreprenorul se obliga si achite 0.01% pe zi, din suma lucrérilor neexecutate.
5.2.Clientul se obliga: '
5.2.1.intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune la

dispozitia Antreprenorului, de cétre Client.

5.2.2.Clientul are obligatia si-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de actele
normative, documente care s3-i permitd executarea lucrarilor in cauza.

5.2.3.S4 pliteascd costurile lucririlor executate reflectate in procesele-verbale de executie a
lucrarilor si facturile fiscale eliberate de antreprenor.

5.2.4.S4 puni la dispozitia Antreprenorului toate utilititile publice necesare executirii lucrdrilor
de constructii (api, canalizare, energie electrici etc), achitdrile pentru serviciile publice
utilizate la efectuarea lucrérilor vor fi achitate din contul Clientului.

5.2.5.Sa efectuieze receptia si sd ia in primire lucrarea executata.

6.Drepturile partilor
6.1. Antreprenorul are dreptul:
6.1.1.8% fintrerupd ‘executarea lucrdrilor in cazul incilcirilor permanente de citre Client a
nenelor de platd, pind la efectuarea plaii indatorate.
“La achitarea sumei totale a lucrarilor.
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JORE ﬁecarul partener in producerea acesteia. Dac3 prejudiciul cauzat tertei perso

lucrarilor prin examinarea si evaluarea acestora la fata locului si sd pund la dispozitia Clientului
orice informatie privind lucririle executate.

6.2. Clientul are dreptul:

6.2.1. de a cere predarea lucririi executate in termenul stipulat in contract.

6.2.2. de a asista i a verifica modul de executie a lucririlor ce fac oblectul contractulul in timpul
executiei.

7. Ordinea primirii-predirii lucririlor efectuate
7.1. Dupé finalizarea lucririlor, se va efectua primirea-predarea lucririlor prin intocmirea
proceselui-verbal de executare a lucririlor.
7.2. Procesul-verbal de executie a lucririlor se intocmeste de citre Antreprenor in douid
exemplare originale si se transmite Clientului, Clientul in maxim 2 (dous) zile lucritoare intoarce
Antreprenorului procesul-verbal de executie a lucririlor efectuate semnat, sau refuzul motivat de
primire a lucririlor efectuate. Dupd semnarea de citre Client a procesului-verbal de executare a
lucrdrilor, de cétre Antreprenor se emite factura fiscal.
7.3. in cazul primirii refuzului motivat al Clientului, pe parcursul a 3 (trei) zile se creazi comisia
bilaterald de exeaminare a pretentiilor. Daci pretentiile se recunosc ca argumentate, de partile
contractante se intocmeste Actul cu indicarea finisdrilor necesare si termenelor de efectuare a lor.
7.4. In cazul refuzului neintemeiat al semnirii procesul-verbal de executie a lucririlor efectuate
de citre Client, lucrarile se considera executate in modul corespunzitor, iar Clientul are dreptul la
achitarea totald conform prevederilor prezentului contract.
La finisarea lucrarilor, predarii documentatiei necesare dupa acelasn algoritm se intocmeste
Procesul-verbal de receptie la terminarea lucririlor.
7.5. Receptiondrii i se asimileaza situaia in care clientul nu preia lucrarea in termenul stabilit in
acest scop de Antreprenor.
7.6. din momentul receptiondrii lucririi, dreptul de proprietate asupra ei trece nemijlocit
Clientului, respectiv si riscul distrugerii acesteia.

8. Perioada de garantie
Perioada de garantie pentru lucrérile previzute in prezentul contract este de 2 (doi) ani, care
curge de la data executirii lucririi.

9. Rispunderea pirtilor .

9.1. Partile contractului raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si Juridice pe care le utilizeazi pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

9.2.Dacd in legéturd cu executarea lucrérilor de constructii se produce o dauni unui tert, partile
contractante rdspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocati se va tine seama de gradul de vinovitie a




9.3.Daci intirzierea in executia lucririlor este din culpa unuia din parti a contractului, partea

culpabila va plati celeilalte parti penaliziri si/sau despagubiri in cuantum de 0,1% din
valoarea lucririlor executate pentru fiecare zi de intirziere. Penalizarea devine operanta in
momentul in care partea inculpd a intrat in intirziere.

10. Rezilierea contractului
10.1. Antreprenorul poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Clientul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul n situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Clientul nu onoreazi o plati scadentd mai mult de 30 (treizeci) zile;

¢) Clientul nu-si onoreaza obligatiile previizute de prezentul contract.
10.2. Clientul poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Antreprenorul a fost declarat falit, intrd in lichidare.

b) Antreprenorul nu-si indeplineste obligatiile previzute de prezentul contract.

datii solicitate de reziliere.

10.3.Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 10.1. si 10.2. din
prezentul articol se va comunica in scris pértii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare anterior

11. Dispoziﬁi finale
111

Litigiile dintre partile contractante, in cazul in care nu vor fi rezolvate pe cale amiabila,
vor fi solutionate de instantele judecétoresti competente.
112.:ih documentele contractului nu se pot face modificiri fird acordul ambelor pirti. In

mirturisirea celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executivd prezentul contract la data
integrale, aferente acestora.

si anul indicat mai sus, fiind valabil pind la finalizarea lucrérilor §i efectuarea platilor

11.3. Prezentul contract a fost semnat astiizi 17.03.2021 in doud exemplare.
ANTREPRENOR:

CLIENT:

SRL”GEBHARDT-CONSTRUCT”

sediul: Cahul, str. Stefan cel Mare,102
cod fiscal: 1003600058904

ASOCIATIA OBSTEASCA CMIAID
MOLDOVA

sediul: mun.Cahul, sat. Zirnesti, administrator
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