

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, Valeriu Severin în funcție de Director general, reprezentant al ofertantului FȘP „Universin” SRL, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R30 Anenii Noi – Căușeni – Ștefan Vodă – frontiera cu Ucraina, km 0,00 – 45,00 pentru suma fără TVA de 3 314 321 (trei milioane trei sute paisprezece mii trei sute douăzeci și unu) lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 662 864 (șase sute saizeci și două mii opt sute saizeci și patru) lei.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 8 (opt) luni calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 45 (patruzeci și cinci) zile, respectiv pînă la data de 11 noiembrie 2019, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 26 / septembrie /2019

Valeriu Severin,


în calitate de director general legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele FȘP „Universin” SRL



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor - (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub scrisoare de garanție bancară în cuantum de 10% (din prețul total oferat) și constituie 397.718 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate constituie 1 lună calendaristică după termenul limită de execuție
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 10 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 10 zile calendaristice.
6. Achitarea va fi efectuată timp de 30 zile după primirea avizului pozitiv al Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”, iar studiile teren vor fi achitate conform actului de predare-primire la finalizarea acestora conform graficului (F3.4).

Ofertant,



Valeriu Severin

Director general

FȘP „Universinț” SRL



Deviz general pe compartimente

1. Beneficiar: ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"

2. Ofertant: FSP "Universinij" SRL

3. Denumirea obiectului: "Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R30 Anenii Noi - Căușeni - Ștefan Vodă - frontiera cu Ucraina, km 0,00 - 45,00"

Nr.	Denumirea lucrărilor	Argumentare	Total, lei
1	Servicii de proiectare drum	Deviz de cheltuieli	1532752
2	Servicii de proiectare poduri	Deviz de cheltuieli	496895
3	Servicii de proiectare podete	Deviz de cheltuieli	198068
4	Servicii de proiectare rețele electrice și telecomunicații	Deviz de cheltuieli	265646
5	Studii geodezice	Deviz de cheltuieli	853619
6	Examinare sistem rutier	Deviz de cheltuieli	442194
7	Studii geotehnice	Deviz de cheltuieli	415325
8	Studii hidrologice	Deviz de cheltuieli	54204
9	Examinare tehnica poduri	Deviz de cheltuieli	291995
10	Examinare tehnica podete	Deviz de cheltuieli	184045
Total:			4734744
Total cu coeficient de piata C=0,7			3314321
Total cu TVA 20%			3977185

Ofertant: Director general FSP "Universinij" SRL

V. Severin



Deviz
Lucrări proiectare drum


Beneficiar: ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"

Ofertant: FSP "Universinij" SRL

Denumire obiect: "Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R30 Anenii Noi - Căușeni - Ștefan Vodă - frontiera cu Ucraina, km 0,00 - 45,00"

Nr.	Denumirea lucrărilor:	Nr. catalog de prețuri la lucrările de proiectare și cercetare în construcții	Calcul de preț $a+bx \times 100\%$ sau suma* preț	Costul lucrărilor, mii lei
1	Proiectare drum, categoria tehnica - III, categoria de complexitate - I, L=34,6km	Indicator de prețuri, NCM L.02.11-2:2013, tab. 2, p. 13, C PE=0.85, Cs=1.12 - p. 3.12, seismicitate 7 grade, C = 0,85 reparație	$(407,98+31,81*34,6)$ $0,85*0,85*1,12$	1220,764
2	Intersecții la același nivel, I categorie de complexitate, cu benzi de accelerare - decelerare, 2 unit.	Indicator de prețuri, NCM L.02.11-2:2013, tab. 3, p. 1, C PE=0.85, Cv=0,25, Cs=1.12 - p. 3.12, seismicitate 7 grade, C=0,85 reparație	$166,5*0,85*0,85$ $*1,12*0,25*2$	67,366
3	Intersecții la același nivel, I categorie de complexitate, 8 unit.	Indicator de prețuri, NCM L.02.11-2:2013, tab. 3, p. 1, C PE=0.85, Cv=0,25, Cs=1.12 - p. 3.12, seismicitate 7 grade, C=0,85 reparație, C=0,35 nota 2, fara benzi de accelerare-decelerare	$166,5*0,85*0,35$ $*0,85*1,12*0,25*8$	94,312
4	Accese la același nivel fara benzi suplimentare, I categorie de complexitate, 17 unit.	Indicator de prețuri, NCM L.02.11-2:2013, tab. 3, p. 1, C PE=0.85, C=0,35 nota 2, C=0,75 nota 2, Cv = 0,25, Cs = 1.12 p. 3.12 seismicitate 7 grade, C=0,85 reparație	$166,5*0,85*0,75*0,85$ $*0,35*0,25*1,12*17$	150,310
Total conform catalogului de prețuri:				1532,752
Elaborare Evaluarea impactului asupra mediului		C=4%, p. 3.7.21, nota 2	0,04	
Elaborare devize prin metoda de resurse		C=0.5 la cost relativ "devize" 8%, p. 3.15	0.08*0.5	
Total:				1532,752
Total inclusiv TVA 20%:				1839,303

Ofertant: Director general FSP "Universinij" SRL



V. Severin

DEVIZ GENERAL
pentru lucrări de proiectare poduri de sosea

Denumirea construcției, etapei de proiectare: "Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R30 Anenii Noi - Căușeni - Ștefan Vodă - frontiera cu Ucraina, km 0,00 - 45,00"


Denumire organizatie de proiectare: FSP "Universinij" SRL

Denumire Beneficiar: "ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Preț curent, mii lei
1	Pod, km 37+100	90,5
2	Pod, km 40+700	93,1
3	Pasaj, km 42+500	200,3
4	Pod, km 43+200	113,0
	Total:	496,9
	Total inclusiv TVA 20%	596,3

Ofertant: FȘP "Universinij" S.R.L.

Director general:



V. Severin

DEVIZ NR. 1

pentru lucrari de proiectare pod de sosea, km 37+100

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: "Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R30 Anenii Noi - Căușeni - Ștefan Vodă - frontiera cu Ucraina, km 0,00 - 45,00"


Denumire organizatie de proiectare:

FSP "Universinij" SRL

Denumire Beneficiar:

"ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Indicator de preturi	Calcul pret curent	Pret curent, mii lei
1	Pod la km 37+100 Lungimea totala a podului - 12,6m , Latimea podului - 13,0m , Inaltimea infrastructurii < 10m , Kfp = 0,94 - PE, K = 0,85 - inaltime pile, K = 0,85 - reparatie, K = 0,97 - latime pod, K = 1,1 - evacuarea apei, Ks = 1,15 - grad de seismicitate 7	NCM L.02.11-4:2013 tab. 1 p. 2.1, col. 4; 5; 10, nota 5 p. 4.1 p. 4.3 p. 4.6 p. 4.7 NCM L.02.11-2013 p. 4.1. p. 4.2 p. 5.6, tab. 1	$(103,23+0,53*12,6)*0,94$ $*0,85*0,85*0,97*(1+0,1+0,15)$	90,506
2	Constructii speciale auxiliare	NCM L.02.11-4:2013, tab. 5 p. 1, c. 3, C=0,55 Cv=0,5		90,506 0,000
Total:				90,506
TVA 20%				18,101
Total general, inclusiv TVA:				108,6

Ofertant: FSP "Universinij" S.R.L.
Director general:

V. Severin

DEVIZ NR. 2

pentru lucrari de proiectare pod de sosea, km 40+700

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: "Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R30 Anenii Noi - Căușeni - Ștefan Vodă - frontiera cu Ucraina, km 0,00 - 45,00"

Denumire organizatie de proiectare: FSP "Universinij" SRL

Denumire Beneficiar: "ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Indicator de preturi	Calcul pret curent	Pret curent, mii lei
1	Pod la km 40+700 Lungimea totala a podului - 18,5m , Latimea podului - 13,0m , Inaltimea infrastructurii < 10m , Kfp = 0,94 - PE, K = 0,85 - inaltime pile, K = 0,85 - reparatie, K = 0,97 - latime pod, K = 1,1 - evacuarea apei, Ks = 1,15 - grad de seismicitate 7	NCM L.02.11-4:2013 tab. 1 p. 2.1, col. 4; 5; 10, nota 5 p. 4.1 p. 4.3 p. 4.6 p. 4.7 NCM L.02.11-2013 p. 4.1. p. 4.2 p. 5.6, tab. 1	$(103,23+0,53*18,5)*0,94$ $*0,85*0,85*0,97*(1+0,1+0,15)$	93,081
2	Constructii speciale auxiliare	NCM L.02.11-4:2013, tab. 5 p. 1, c. 3, C=0,55 Cv=0,5		93,081 0,000
Total:				93,081
TVA 20%				18,616
Total general, inclusiv TVA:				111,7

Ofertant: FȘP "Universinij" S.R.L.
Director general:

V. Severin

DEVIZ NR. 3


pentru lucrari de proiectare pod de sosea, km 42+500

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: "Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R30 Anenii Noi - Căușeni - Ștefan Vodă - frontiera cu Ucraina, km 0,00 - 45,00"

Denumire organizatie de proiectare: FSP "Universinij" SRL

Denumire Beneficiar: "ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Indicator de preturi	Calcul pret curent	Pret curent, mii lei
1	Pasaj la km 42+500 Lungimea totala a podului -119m, Latimea podului - 14,4m, Inaltimea infrastructurii < 10m, Kfp = 0,93 - PE, K = 0,85 - inaltime pile, K = 0,85 - reparatie, K = 1,0 - latime pod, K = 1,1 - evacuarea apei, Ks = 1,15 - grad de seismicitate 7	NCM L.02.11-4:2013 tab. 1 p. 7,4, col. 4; 5; 10, nota 5 p. 4.1 p. 4.3 p. 4.6 p. 4.7 NCM L.02.11-2013 p. 4.1. p. 4.2 p. 5.6, tab. 1	$(59,94 + 1,5 \cdot 119) \cdot 0,93$ $\cdot 0,85 \cdot 0,85 \cdot 1 \cdot (1 + 0,1 + 0,15)$	200,267
2	Constructii speciale auxiliare	NCM L.02.11-4:2013, tab. 5 p. 3, c. 3, C=0,48, Cv=0,5		200,267 0,000
Total:				200,267
TVA 20%				40,053
Total general, inclusiv TVA:				240,3

Ofertant: FȘP "Universinij" S.R.L.
Director general:

V. Severin

DEVIZ

pentru lucrari de proiectare podețe

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: "Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R30 Anenii Noi - Căușeni - Ștefan Vodă - frontiera cu Ucraina, km 0,00 - 45,00"

Denumire organizatie de proiectare: FSP "Universinij" SRL

Denumire Beneficiar: I.S. "Administratia de Stat a Drumurilor"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Indicator de preturi	Calcul pret curent	Pret curent, mii lei
1	Proiectare podețe rotunde Ø pina la 2m, lungimea - 12m, 5 unitati: - km 1+104 - Ø 1,2m, - km 1+405 - Ø 1,5m, - km 2+800 - Ø 1,2m, - km 11+900 - Ø 1,2m, - km 26+266 - Ø 1,5m	NCM L.02.11-4:2013 tab. 2, p. 1.4 C=0.87 PE, C=1.2 reconstrucție	$(4,7+0,2*12)*0,87*1,2*5$	37,062
2	Proiectare podețe cu gura max. 2m si cu 2 ochi, Lungimea - 12m, 9 unitati: - km 1+997 - 2x2m, - km 3+122 - 2x2m, - km 10+400 - 2x2m, - km 11+567 - 2Ø1,5m - km 36+167 - 2x2m, - km 37+700 - 2x2m, - km 43+275 - 2x2m, - km 43+652 - 2x2m, - km 43+652 - 2x2m	NCM L.02.11-4:2013 tab. 2, p. 1.5 C=0.87 PE, C=1.2 reconstrucție	$(5,88+0,259*12)*0,87*1,2*9$	84,451
3	Proiectare podețe dreptunghiulare 2(2.0x2.0)m, Lungimea - 12m, 3 unitati: - km 3+757 - 2(2x2)m, - km 10+800 - 2(2x2)m, - km 38+929 - 2(2,0x2,0)m	NCM L.02.11-4:2013 tab. 2, p. 1.11 C=0.87 PE, C=1.2 reconstrucție	$(9,24+0,388*12)*0,87*1,2*3$	43,522
4	Proiectare podețe dreptunghiulare 2.5x2.0m, Lungimea - 12m, 2 unitati: - km 12+680 - 2,5x2m, - km 39+478 - 2,5x2,0m	NCM L.02.11-4:2013 tab. 2, p. 1.13 C=0.87 PE, C=1.2 reconstrucție	$(10,18+0,47*12)*0,87*1,2*2$	33,032
Total:				198,068
Total general, inclusiv TVA:				237,681

Ofertant: Director general FSP "Universinij" SRL

V. Severin



D E V I Z
pentru lucrări de proiectare

Beneficiar: ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"

Ofertant: FSP "Universinij" SRL

Denumire obiect: "Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R30 Anenii Noi - Căușeni - Ștefan Vodă - frontiera cu Ucraina, km 0,00 - 45,00"

Nr.	Caracteristica lucrărilor	Referire la culegerea de prețuri	Calculul costului	Costul lei
1	2	3	4	5,00
1	Reconstructia LEA-10kV, L=0.8km	Culegerea de prețuri nr.1, т. 1-46 пар.7 K=1,4 прим.2 k= 21.2 k= 1.13	232*1,4*1.13*21.2*1.2	9337,09
2	Calculul prizei de pamint: 5 buc	Culegerea de prețuri nr.1, tab.1-47, p.5: k3=21.2 ind. de preț	44*5*21.2	4664,00
3	Montarea trecerilor peste carosabil : 8 buc	Culegerea de prețuri nr.1, tab.1-47, p.8: 1.13 tab	30*8*21.2*1.13*1.2	6899,33
4	Iluminarea Stradala la intersectii 1buc	Culegerea de prețuri nr.64, tab. 64-11, p.1: k1=1,0tabel k1=1,15tabel	432*1,0*1*21.2*1.15*1.2	12638,59
5	Montarea panou de comanda a iluminarii	Culegerea de prețuri nr.64, tab. 64-10, p.2: k1=1,0 tabel k1=1,15tabel	131*1,0*2*1.15*21.2	6387,56
6	Montarea cablului 04kV de la PT la pilon 1.0km	Culegerea de prețuri nr.1, tab. 1-53, p.1: k1=1,0 tabel, 0,56, 1,4	(68+359*1)*1,0*0,56*1,4*21.2	7097,08
7	Montarea cablului 10kV L=1.0km	Culegerea de prețuri nr.1, tab. 1-53, p.1: k1=1,0 tabel, 0,8, 1,4	(68+359*1.0)*1,0*0,8*1,4*21.2	10138,69
8	Iluminarea Stradala 3.3 km Anenii Noi	Culegerea de prețuri nr.1, tab. 64-11, p.2: k1=1,0 tabel, 1,4	(382+194*3.3)*1*1.15*21.2	29905,48
9	LEA-0.4kV, L=3.30km	Culegerea de prețuri nr.1, т. 1-46 пар.2 K=1,4 прим.2 k= 21.2	(88+68*3.3)*1,4*1.14*21.2*1.2	10570,12
10	Iluminarea Stradala 3.5km Causeni	Culegerea de prețuri nr.1, tab. 64-11, p.2: k1=1,0 tabel, 1,4	(382+194*3.5)*1*1.15*21.2	31040,62
11	LEA-0.4kV, L=3.50km	Culegerea de prețuri nr.1, т. 1-46 пар.2 K=1,4 прим.2 k= 21.2	(88+68*3.5)*1,4*1.14*21.2*1.2	11030,28
12	Calculul curentului scurt circuit: 0,4 kV-80 4buc	Culegerea de prețuri nr.1, tab.1-51, p.2:	80*21.2*4	6784,00

		tab.1-52, p.1:		
13	Proiectarea retele telecomunicatii aerene L=1.50km	Culegerea de prețuri nr.37, tab.37-6, p.3:	$(171+25*1.5)*1.06*21.2$	5622,49
14	Proiectarea retele telecomunicatii L=2.2km	Culegerea de prețuri nr.37, tab.37-4, p.10:	$(158+381*2.2)*21.2*1.09*1.2$	27624,23
15	Proiectarea retele telecomunicatii FO L=1.5km	Culegerea de prețuri nr.37, tab.37-4, p.1:	$(2800+72.69*1.5)*21.2*1.1*1.2$	81406,44
16	Cheltuieli de coordonare			4500,00
17	Total valoarea deviz: p.1-16			265645,99
18	Total valoarea deviz:			265645,99
19	Total valoarea deviz cu TVA 20%:			318775,19

Ofertant: Director general FȘP "Universinț" SRL



V. Severin

Deviz pentru lucrările topografo-geodezice

Beneficiar: IS "Administrația de Stat a Drumurilor"

Ofertant: FȘP "Universinij" SRL

Denumire obiect: Serviciu de proiectare pentru reparația drumului R30 Anenii Noi - Cașeni - Ștefan Vodă - frontiera cu Ucraina, km 0,00 - 45,00"

Nr. d/o	Denumirea și categoria lucrărilor	NCM L.02.12-1:2018	Unitatea de măsură	Categoria de complexitate	Costul unei unități	Coeficientul conform notelor din tabele	Coeficient total	Numărul (volumul)	Valoarea
1	Prospecțiuni inginerо-geodezice, drum de categoria tehnica - III	tab. 8, p. 2	km	1	12946	1,15	1,15	34,6	515121
2	Prospecțiuni inginerо-geodezice, rețele liniare electrice, telecomunicații	tab. 11, p. 1	km	1	3531	1.15, 0.6	0,69	0,5	1218
Total de câmp I									516340
3	Lucrări de birou pentru drum	tab. 8, p. 2	km	1	5954	1,00	1,00	34,60	206008
4	Procesare, lucrări camerale, rețele electrice	tab. 11, p. 1	km	1	2004	0,60	0,60	0,50	601
Total lucrări camerale II									206610
5	Cheltuielile pentru transportul intern	tab. 1, p. 1	7,10%		516340	1,00	1,00		36660
6	Organizarea și lichidarea lucrărilor	p. 3.10	6,00%		553000	1,00	1,00		33180
7	Cheltuielile pentru transportul extern	tab. 2, p. 1	11,00%		553000	1,00	1,00		60830
Total III									130670
Total I + II + III									853619

Nota:

Au fost aplicați următorii coeficienți:

1.15 - cu achitarea soldei de campanie, p. 3.11, lucrări de teren;

0.6 - celelalte obiective liniare, cap. III, p. 6.

Ofertant: Director general FȘP "Universinij" SRL



V. Severin

Deviz

Denumirea obiectului: "Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R30 Anenii Noi - Căușeni - Ștefan Vodă - frontiera cu Ucraina, km 0,00 - 45,00"

Beneficiar: ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"

Ofertant: FȘP "Universinij" SRL

I. Studiu traficului în intersecții (3 buc.). Numărătoare 12h.						
Nr.	Denumirea lucrărilor	Echipament	Cantitatea zile	Salariu pe unitate	Cost utilaje	Salariu, lei
1	Analiza volumului și componenței traficului rutier pe teren (3 buc.). Numărătoare 12h x 7zile.	Salariu personalului	21	550		11550
		Mașini și utilaje	21		600	12600
Total lucrări pe șantier:						24150
Nr.	Denumirea lucrărilor	Executanți, funcția	Număr de zile	Salariu mediu	Salariu, lei	
1a	Lucrări de birou (Procesare, verificare, prognoze de trafic)	Șef Proiect	1	1300	1300	
		Șef Echipa	2	1100	2200	
		Inginer coordonator	5	750	3750	
		Inginer	5	550	2750	
Total lucrări birou:			13		10000	
Total I:					34150	
II. Starea Tehnica						
2	Determinarea stării tehnice a drumului (planeitatea, starea de degradare)	Salariu personalului	1	3374		3374
		Amortizarea echipamentului ROMDAS	1		1275	1275
Total lucrări pe șantier:						4649
Nr.	Denumirea lucrărilor	Executanți, funcția	Număr de zile	Salariu mediu	Salariu, lei	
2a	Lucrări de birou (Procesare, verificare, testare)	Șef Proiect	1	1300	1300	
		Șef Echipa	2	1100	2200	
		Inginer coordonator	5	750	3750	
		Inginer	5	550	2750	
Total lucrări birou:			13		10000	
Total II:					14649	
III. Măsurarea grosimilor existente						
Nr.	Denumirea lucrărilor	Cheltuieli de execuție a lucrării	Număr teste	Salariu pe unitate	Cost utilaje	Total, lei
3	Masurarea grosimilor a structurii rutiere existente (Carote)	Remunerare	120	110		13200
		Mașini și utilaje	120		101,06	12127
Total lucrări pe șantier:						25327

Nr.	Denumirea lucrărilor	Executanți, funcția	Număr de zile	Salariu pe zi	Total, lei	
3a	Lucrări de birou (Procesare, verificare, elaborare raport)	Șef Proiect	0,5	1300	650	
		Șef Echipa	1	1100	1100	
		Inginer coordonator	2	750	1500	
		Inginer	2	550	1100	
	Total lucrări birou:			5,5		4350
Total III:						29677
IV.	Determinarea capacității portante a straturilor de bază și terenului de fundare					
Nr.	Denumirea lucrărilor	Cheltuieli de execuție a lucrării	Număr teste	Salariu pe unitate	Cost utilaje	Total, lei
4	Determinarea capacitatii portante a straturilor de bază cu placa statica Lukas	Remunerare	65	420		27300
		Mașini și utilaje	65		229	14885
	Total lucrări pe șantier:					42185
Nr.	Denumirea lucrărilor	Executanți, funcția	Număr de zile	Salariu pe zi	Total, lei	
4a	Lucrări de birou (Procesare, verificare, elaborare raport)	Șef Echipa	4	1100	4400	
		Inginer coordonator	7	750	5250	
		Inginer	7	550	3850	
	Total lucrări birou:			18		13500
4b	Determinarea capacitatii portante cu pîrghia KP-204	Remunerare	350	66,97		23440
		Mașini și utilaje	350		57,22	20027
	Total lucrări pe șantier:					43467
Nr.	Denumirea lucrărilor	Executanți, funcția	Număr de zile	Salariu pe zi	Total, lei	
4c	Lucrări de birou (procesare, verificare, elaborare raport)	Șef Echipa	5	1100	5500	
		Inginer coordonator	10	750	7500	
		Inginer	10	550	5500	
	Total lucrări birou:			29		18500
Total IV:						117652
Nr.	Denumirea lucrărilor	Executanți, funcția	Număr de persoane	Număr de zile	Salariu pe zi	Total, lei
5	Examinarea documentatiei existente și mobilizarea-demobilizarea personalului	Șef Echipa	1	2	1100	2200
		Inginer coordonator	1	2	750	1500
		Inginer	1	2	550	1100
Total V:						4800
Total lucrări I-V:						200928

Asigurare socială și medicală - 22,5%	140014	0,225			31503
Total:					232431
Transport, 27 deplasări	27*60*2*4,0				12960
Total:					245391
Alte cheltuieli 70%	245391	0,7			171774
Total:					417165
Rentabilitatea 6%	417165	0,06			25030
Total:					442194
Total cu TVA 20 %	442194	*1,2			530633

Întocmit: Șef Echipa Investigații sistem rutier

Ofertant: Director general "Universinij" SRL



Rogate Gheorghe

Valeriu Severin

DEVIZ
pentru lucrările inginero-geologice

1. Beneficiar: ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"

2. Ofertant: FȘP "Universinij" SRL

3. Denumire obiect: "Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R30 Anenii Noi - Căușeni - Ștefan Vodă - frontiera cu Ucraina, km 0,00 - 45,00"

Nr. crt.		Culegere de preț	Unitate	Cat.	Cantitate	Preț (rub)	Coeficient	Preț curent (rub)
I. Lucrări de teren								
1.1	Foraj percutat cu cablu D=168mm	Tab. 186 § 1	m.l.	I	150	11	1,00	1650
1.2		Tab. 186 § 6	m.l.	II	150	12	1,00	1800
1.3		Tab. 186 § 11	m.l.	III	100	16	1,00	1600
2	Monolite de la ad. 0-10m	Tab. 246 § 1	mon.		180	10	1,00	1800
2.1	Monolite de la ad. 10-20m	Tab. 246 § 2	mon.			14	1,00	0
2.2	Monolite de la ad. 20-30m	Tab. 246 § 3	mon.			16	1,00	0
2.3	Monolite de la ad. > 30m	Tab. 246 § 4	mon.			18	1,00	0
3	Reperarea sondelor la harta locului	Tab. 78	punct	II	120	3,2	1,320	507
	Total lucrări de teren							7357
4	Transport intern K-1,25	Tab. 4 § 1	%		7	7357	1,25	644
5	Transport extern K-1,4	Tab. 5 § 1	%		10	8001	1,4	1120
6	Organizarea și lichidarea lucrărilor K-2	Tab. 6 § 1	%		6	8001	2,00	960
	Total cap. I							10081
II. Lucrări de laborator								
7	Proprietăți fizice simple/ plastic.	Tab. 295 § 4	determ.		180	13,00	1,00	2340
8	Analiza granulometrică a pământului (fr. 0.3, 0.25, 0.1mm)	Tab. 295 § 44	determ.		50	5,10	1,00	255
9	Compoziția granulometrică a nisipului (fr. Până la 0.1mm)	Tab. 296 § 15	determ.		50	1,90	1,00	95
10	Încercarea la compresiune monoaxială	Tab. 295 § 55	determ.		50	2,50	1,00	125
11	Forfecare neconsolidată	Tab. 295 § 53, 48	determ.		30	21,00	1,00	630
12	Analiza chimică a apei	Tab. 299 § 90	determ.		20	7,30	1,00	146
13	Determinări umiditate optimă	Tab. 295 § 6	determ.		20	20,00	1,00	400
	Total cap. II							3991
III. Lucrări de birou								
14	Prelucrarea de birou a datelor	Tab. 309 § 1	m.	II	350	3,5	1,15	1409
15	Prelucrarea camerală a monoliților	Tab. 310 § 6	%		20	7357	1,15	1692
16	Prelucrarea de birou a datelor de laborator	Tab. 310 § 7	%		20	3991	1,15	918
17	Elaborarea raportului k - 1,15	Tab. 311 § 1	%		10	2327	1,15	268
	Total lucrări de birou							4286
18	Defalcări amortizația și metrologia	Modif. nr. 22, an. 1990, p. 14	%		5	17398	1,0	870
	Total rub.							19228
19	coef. k-1,08 la salariu					19228	1,08	20766
20	total lei K=20					20766	20,0	415325
21	I VA - 20%					415325	0,2	83065
	TOTAL DEVIZ (LEI)							498390

Ofertant: Director general FȘP "Universinij" SRL

V. Severin



Deviz Nr.
pentru lucrări de proiectare (prospecțiuni)
hidrologică și hidraulică. Culegere de prețuri 1982.

Denumirea întreprinderii, construcției, etapei de proiectare, tipul lucrărilor de proiectare sau cercetare:

"Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R30 Anenii Noi - Căușeni - Ștefan Vodă - frontiera cu Ucraina, km 0,00 - 45,00"

Denumirea organizației de proiectare (cercetare): FSP "Universinij" SRL

Denumirea beneficiarului: ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"

Nr. crt.	Caracteristica întreprinderii, clădirei, construcției sau tipul lucrărilor	Numerele compartimentelor,secțiunilor, tabelelor, paragrafelor și punctelor, indicațiilor la subcapitolului sau capitolului. Indicatorului de prețuri de referință pentru lucrările de proiectare (prospecțiuni) în construcție	Calculul prețului curent (Pc)				Suma	
			Preț	Coeficienți		Coef. de iarnă	Volumul lucrării	lei
1	Prospecțiuni recognitive (cercetare) a râului, km	Tab.313 §-1 categoria 1 preț-8,2 coef-0,6 notă.1, (modificări FC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.5 coef-1,17	8,2	0,60	1,17	1,0	3	17
2	Fixarea altitudinii NAM la diferite distanțe de secțiunea morfologică	Tab.129 §-1 categoria 1 preț-46 coef-1.32 (modificări FC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.3	46	1,32		1,00	1	61
	Investigații pentru calcularea scurgerii apei de suprafață de pe bazinul hidrografic cu aria < 0,5 km2	Tab.148 §-1 preț-3,8 coef-1.32 (modificări FC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.3	3,8	1,32			5	25
	Investigații pentru calcularea scurgerii apei de suprafață de pe bazinul hidrografic cu aria 0,5km до 2km ² M=10000	Tab.148 §-2 preț-8,8 coef-1.32 (modificări FC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.3	8,8	1,32	1	1	7	81
	Investigații pentru calcularea scurgerii apei de suprafață de pe bazinul hidrografic cu aria 2-5 km ² M=10000	Tab.148 §-3 preț-11 coef-1.32 (modificări FC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.3	11,0	1,32	1	1	2	58
3	Investigații pentru calcularea scurgerii apei de suprafață de pe bazinul hidrografic cu aria 50-100 km2	Tab.148 §-1 preț-3,8 coef-1.32 (modificări FC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.3	23,0	1,32		1,00	1	30
4	Aprecierea declivității momentale a oglizii apei pe țăruse pentru 1,0km	Tab.130 §-1 preț- 46 coef-1,32 (modificări FC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.3	46	1,32	1	1,00	1	61
5	Amplasarea și nivelmentul secțiunei morfologice, 0,5km	Tab.128 §-1 categor 1 preț-41 coef-1.32 (modificări FC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.3	41	1,32		1,00	0,3	16

6	Măsurarea adâncimei apei în secțiunea pregătită anterior pentru lățimea râului până la 20m, pentru 3 secțiuni	Tab. 316 §-5 preț-7,4 coef-1,17 (modificări FC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.5	7,40	1,17	1	1,00	3	26
7	Total lucrări în teren							376
8	Transport Intern	Pct.8 Tab.4 §-2 preț- 9/100=0,09% (modificări FC № 22 din 1990) pct.8 coef suplentar - 1,25	376	1,25	0,09			42
9	Total lucrări în teren și transport intern		376	+	42		=	418
10	Organizarea și lichidarea lucrărilor	Pct.13 Tab.6 §-5 preț (3,3+2,7)/100=0,06 % (modificări FC № 22 din 1990) pct.13 tab.6 nota1 coef - 2,5	418	2,5	0,06			63
11	Transport Extern	Pct.9 Tab.5 §-2, preț-14/100=0,14% (modificări FC № 22 din 1990) pct.9 coef -1,4	418	0,14	1,4			82
12	Total lucrări în teren și transport							563
16	Colectarea zilnică a debitului maximal de apă ani	Tab.322 §-2 preț -5,2 (modificări FC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	5,20	1,17			70	426
13	Construcția curbei debitelor prin metoda hidraulică	Tab.323 §-43 preț -32 (modificări FC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	32	1,17			3	112
14	Determinarea scurgerii maximele cu formula intensității limite	Tab.323 §-77 preț -38 (modificări FC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	38	1,17	1		15	667
15	Determinarea scurgerii maximele cu formula empirică de reducere	Tab.323 §-78 preț -17 (modificări FC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	17	1,17	1		1	20
16	Determinarea scurgerii maximal prin metodă indirectă	Tab.323 §-76 preț -13, (modificări FC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	13	1,17			15	228
17	Compunerea scurtă a raportului hidrometeorologic	Tab. 324 §-1 preț-1156 notă 4 coef- 0,4 (modificări FC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	1156	0,4	1,17		1	541
18								
19	Total lucrări camerale						rub	1994
20								

21	Total lucrări camerale și de teren				563	+	1994	=	2557
22									rub
23	Index de modificare a prețurilor la lucrări de proiectare și prospecțiuni	21,2	Scrisoarea Min Fin №3261-01-07 din 21.12.2007 coef- 16,8	21,2	x	2557	=	lei	54204
24	Calculule hidraulice	NCM L.02.11- 4:2013 tab.8, pct. 1.1,6		0,059		1,00		lei	0
25	TOTAL							lei	54204
26	TVA 20%			20	%			lei	10841
27	TOTAL cu TVA							lei	65045

Ofertant: Director general FȘP "Universinț" SRL



V. Severin

DEVIZ GENERAL
pentru lucrări de expertizare tehnica poduri de sosea

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: "Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R30 Anenii Noi - Căușeni - Ștefan Vodă - frontiera cu Ucraina, km 0,00 - 45,00"

Denumire organizatie de proiectare: FSP "Universinij" SRL

Denumire Benefeciar: "ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Preț curent, lei
1	Pod, km 37+100	68489
2	Pod, km 40+700	65367
3	Pasaj, km 42+500	81637
4	Pod, km 43+200	59974
	Total:	275467
	Rentabilitatea, 6%	16528
	TVA 20%	55093
	Total general, inclusiv TVA:	347089

Ofertant: FȘP "Universinij" S.R.L.

Director general:



V. Severin

DEVIZ NR. 1

pentru lucrari de expertizare tehnica pod de sosea, km 37+100

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: "Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R30 Anenii Noi - Căușeni - Ștefan Vodă - frontiera cu Ucraina, km 0,00 - 45,00"

Denumire organizatie de proiectare:

FSP "Universin" SRL

Denumire Beneficiar:

"ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Justificare	U.M.	Manoper a, zi-om	Calcul cost, Rub	Costul lucrărilor, Rub
	Pod de sosea cu suprastructura din beton armat. Deschidere maximală - 6,0m; Lungimea podului - 12,6 m; Lățimea podului - 13,00 m; Înălțimea pilelor - <10,0 m;	Catalog indici de calcul pentru evaluare cost lucrări executate de catre trustul "Orgdorstoi", Ministerul transporturilor a RSSM a.1987				
1	Studiu documentatie tehnice					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.1.1.	un pod	3	55,7	55,7
2	Examinarea rampelor de acces	Partea II p.2.	100ml	0,25	37,1	37
3	Examinarea suprasnstructurii si a infrastructurii					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.3.1.	100ml	1,01	148,6x0,12	18,0
4	Masurare pod					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.4.1.	100ml	0,75	74,3x0,12	9,0
5	Releveul podului					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.5.1.	100ml	2,4	241,4x0,12	29,0
6	Elaborarea situatiei de defecte					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.6.1.	un pod	7,0	130	130
7	Determinarea tensiunilor și deformațiilor de la sarcina de încercare sau proiectată					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.7.1.	Un tip suprastr.	8	148,6	148,6
8	Piese desenate					
	grinzi din beton armat, oțel cu zabrele, oțel cu inimă plină	Partea II p.9.1.	Coală A1	14	130x2	260
9	Concluzii (fara incercarea podului)	Partea II p.10.1.	un pod	10	185,7	185,7
10	Elaborarea recomandarilor privind regimul de exploanare si a lucrarilor de reparatie	Partea II p.16.	un pod	16	274	274
11	Examinarea podului aflat în exploanare cu lungimea de 100m	Partea II p.17.	un pod	62	1063,2	1063
12	lucrari de prelucrare a datelor privind examinarea si incercarea podului in exploatare cu lungimea de 100m	Partea II p.19.	un pod	7,5	1972,1x0,65	1282
	C3= 0,65 - prelucrare date fără încercare pod	Nota: p.7.				
13	Total 1:			132		3492
14	C5= 14,1 - actualizare preț	Disp. ACDTRM nr.3261-01-07 din 21.12.2007		3492	x14,1	49239
15	Incercari nedistructive a betonului (cu slerometru)	ОДМ 218.4.2014, Anexa Б 2277x0.2665=606,82 MDL	un element	4	7x607	4158
16	Incercari nedistructive a betonului (prin metoda smulgerii)	ОДМ 218.4.2014, Anexa Б 2947x0.2665=785,38 MDL	un test	4	7x785	5382
18	Determinarea rezistentei betonului la inghet- desghet	ОДМ 218.4.2014, Anexa Б 229x0.2665=61,029 MDL	un ciclu	0	0x61x20	0
19	Determinarea adâncimii de carbonatare a betonului	ОДМ 218.4.2014, Anexa Б 763,3x0.2665=203,42 MDL	un element	3	7x203	1394
20	Total 2:			11		60173
21	Lucrari de teren, 34%					20459
22	Lucrari de birou, 66%					39714
23	Transport intern tab.4 p.1, 9%			0,09x	20459	1841
24	Translort extern tab.5, p.2, 14%			0,14x	20459	2864
25	Organizarea si lichidarea lucrarilor tab.6,p.1, 6%			0,06x	60173	3610
26	Total 3:					68489
27	Rentabilitatea, 6%					4109
28	TVA 20%					14520
29	Total general, inclusiv TVA:			143		87118

Ofertant: FSP "Universin" S.R.L.

Director general:

V. Severin
a.2019

DEVIZ NR. 2

pentru lucrari de expertizare tehnica pod de sosea, km 40+700

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: "Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R30 Anenii Noi - Căușeni - Ștefan Vodă - frontiera cu Ucraina, km 0,00 - 45,00"

Denumire organizatie de proiectare:

FSP "Universinij" SRL

Denumire Beneficiar:

"ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Justificare	U.M.	Manoper a, zi-om	Calcul cost, Rub	Costul lucrărilor, Rub
	Pod de sosea cu suprastructura din beton armat. Deschidere maximală - 6,0m; Lungimea podului - 23,0 m; Lățimea podului - 8,50 m; Înălțimea pilor - <10,0 m;	Catalog indici de calcul pentru evaluare cost lucrări executate de catre trustul "Orgdorstroi", Ministerul transporturilor a RSSM a.1987				
1	Studiu documentatie tehnice					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.1.1.	un pod	3	55,7	55,7
2	Examinarea rampelor de acces	Partea II p.2.	100ml	0,25	37,1	37
3	Examinarea suprasnstructurii si a infrastructurii					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.3.1.	100ml	1,01	148,6x0,18	27,0
4	Masurare pod					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.4.1.	100ml	0,75	74,3x0,18	13,0
5	Releveul podului					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.5.1.	100ml	2,4	241,4x0,18	43,0
6	Elaborarea situatiei de defecte					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.6.1.	un pod	7,0	130	130
7	Determinarea tensiunilor și deformațiilor de la sarcina de incercare sau proiectată					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.7.1.	Un tip suprastr.	8	148,6	148,6
8	Piese desenate					
	grinzi din beton armat, oțel cu zabrele, oțel cu inima plina	Partea II p.9.1.	Coală A1	14	130x2	260
9	Concluzii (fara incercarea podului)	Partea II p.10.1.	un pod	10	185,7	185,7
10	Elaborarea recomandarilor privind regimul de exploanare si a lucrarilor de reparatie	Partea II p.16.	un pod	16	274	274
11	Examinarea podului aflat în exploanare cu lungimea de 100m lucrari de prelucrare a datelor privind examinarea si incercarea podului in exploatare cu lungimea de 100m	Partea II p.17.	un pod	62	1063,2	1063
12	C3= 0,65 - prelucrare date fără incercare pod	Partea II p.19.	un pod	7,5	1972,1x0,65	1282
		Nota: p.7.				
13	Total 1:			132		3519
14	C5= 14,1 - actualizare preț	Disp. ACDTRM nr.3261-01-07 din 21.12.2007		3519	x14,1	49619
15	Incercari nedistructive a betonului (cu slerometru)	ODM 218.4.2014, Anexa B 2277x0.2665=606,82 MDL	un element	3	5x607	2970
16	Incercari nedistructive a betonului (prin metoda smulgerii)	ODM 218.4.2014, Anexa B 2947x0.2665=785,38 MDL	un test	3	5x785	3845
18	Determinarea rezistentei betonului la inghet- desghet	ODM 218.4.2014, Anexa B 229x0.2665=61,029 MDL	un ciclu	0	0x61x20	0
19	Determinarea adâncimii de carbonatare a betonului	ODM 218.4.2014, Anexa B 763,3x0.2665=203,42 MDL	un element	3	5x203	996
20	Total 2:			9		57430
21	Lucrari de teren, 34%					19526
22	Lucrari de birou, 66%					37904
23	Transport intern tab.4 p.1, 9%			0,09x	19526	1757
24	Translort extern tab.5, p.2, 14%			0,14x	19526	2734
25	Organizarea si lichidarea lucrarilor tab.6.p.1, 6%			0,06x	57430	3446
26	Total 3:					65367
27	Rentabilitatea, 6%					3922
28	TVA 20%					13858
29	Total general, inclusiv TVA			141		83147

Ofertant: FSP "Universinij" S.R.L.

Director general:

a.2019

DEVIZ NR. 3

pentru lucrari de expertizare tehnica pod de sosea, km 42+500

Denumirea constructiei, etapei de proiectare: "Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R30 Anenii Noi - Căușeni - Ștefan Vodă - frontiera cu Ucraina, km 0,00 - 45,00"

Denumire organizatie de proiectare:

FSP "Universinij" SRL

Denumire Beneficiar:

"ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR"

Nr. ctr.	Denumirea lucrării	Justificare	U.M.	Manopera, zi-om	Calcul cost, Rub	Costul lucrărilor, Rub
	Pod de sosea cu suprastructura din beton armat. Deschidere maximală - 33,0m; Lungimea podului - 117,7 m; Lățimea podului - 15,90 m; Înălțimea pilelor - <10,0 m;	Catalog indici de calcul pentru evaluare cost lucrări executate de catre trustul "Orgdorstroi", Ministerul transporturilor a RSSM a.1987				
1	Studiu documentatie tehnice					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.1.1.	un pod	3	55,7	55,7
2	Examinarea rampelor de acces	Partea II p.2.	100ml	0,25	37,1	37
3	Examinarea suprasnstructurii si a infrastructurii					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.3.1.	100ml	1,01	148,6x1,17	174,0
4	Masurare pod					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.4.1.	100ml	0,75	74,3x1,17	87,0
5	Releveul podului					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.5.1.	100ml	2,4	241,4x1,17	282,0
6	Elaborarea situatiei de defecte					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.6.1.	un pod	7,0	130	130
7	Determinarea tensiunilor și deformațiilor de la sarcina de încercare sau proiectată					
	a) grinzi din beton armat	Partea II p.7.1.	Un tip suprastr.	8	148,6	148,6
8	Piese desenate					
	grinzi din beton armat, oțel cu zabrele, oțel cu inimă plină	Partea II p.9.1.	Coală A1	14	130x2	260
9	Concluzii (fara incercarea podului)	Partea II p.10.1.	un pod	10	185,7	185,7
10	Elaborarea recomandarilor privind regimul de exploatare si a lucrarilor de reparatie	Partea II p.16.	un pod	16	274	274
11	Examinarea podului aflat în exploatare cu lungimea de 100m	Partea II p.17.	un pod	62	1063,2	1063
12	lucrari de prelucrare a datelor privind examinarea si incercarea podului in exploatare cu lungimea de 100m	Partea II p.19.	un pod	7,5	1972,1x0,65	1282
	C3= 0,65 - prelucrare date fără încercare pod	Nota: p.7.				
13	Total 1:			132		3979
14	C5= 14,1 - actualizare preț	Disp. ACDTRM nr.3261-01-07 din 21.12.2007		3979	x14,1	56105
15	Incercari nedistructive a betonului (cu slerometru)	ODM 218.4.2014, Anexa B 2277x0.2665=606,82 MDL	un element	6	10x607	5940
16	Incercari nedistructive a betonului (prin metoda smulgerii)	ODM 218.4.2014, Anexa B 2947x0.2665=785,38 MDL	un test	6	10x785	7689
18	Determinarea rezistentei betonului la inghet-desghet	ODM 218.4.2014, Anexa B 229x0.2665=61,029 MDL	un ciclu	0	0x61x20	0
19	Determinarea adâncimii de carbonatare a betonului	ODM 218.4.2014, Anexa B 763,3x0.2665=203,42 MDL	un element	4	10x203	1991
20	Total 2:			16		71725
21	Lucrari de teren, 34%					24387
22	Lucrari de birou, 66%					47339
23	Transport intern tab.4 p.1, 9%			0,09x	24387	2195
24	Translort extern tab.5, p.2, 14%			0,14x	24387	3414
25	Organizarea si lichidarea lucrarilor tab.6,p.1, 6%			0,06x	71725	4304
26	Total 3:					81637
27	Rentabilitatea, 6%					4898
28	TVA 20%					17307
29	Total general, inclusiv TVA:			148		103843

Ofertant: FSP "Universinij" S.R.L.

Director general:

V. Severin
a.2019

" " "

a.201

Deviz
Examinarea podetelor

1. Beneficiar: ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"

2. Ofertant: FȘP "Universinț" SRL

3. Denumirea obiectului: "Lucrări de proiectare pentru reparația drumului R30 Anenii Noi - Căușeni - Ștefan Vodă - frontiera cu Ucraina, km 0,00 - 45,00"

Examinarea podetelor:						
- km 0+350 Ø1,0m,	- km 11+900 - Ø 1,2m,	- km 32+692 - Ø1m,				
- km 1+104 - Ø 1,2m,	- km 12+100 - Ø1m,	- km 33+630 - Ø1m,				
- km 1+405 - Ø 1,5m,	- km 12+373 - Ø1m,	- km 36+167 - 2x2m,				
- km 1+997 - 2x2m,	- km 12+680 - 2,5x2m,	- km 36+711 - Ø1m,				
- km 2+800 - Ø1,2m,	- km 19+917 - Ø 1m,	- km 37+700 - 2x2m,				
- km 3+122 - 2x2m,	- km 20+769 - Ø1m,	- km 38+929 - 2(2,0x2,0)m,				
- km 3+757 - 2(2x2)m,	- km 21+561 - Ø1m,	- km 39+478 - 2,5x2,0m,				
- km 4+745 - Ø 1m,	- km 22+678 - Ø1m,	- km 43+275 - 2x2m,				
- km 5+000 - Ø 1m,	- km 24+381 - Ø1m,	- km 43+652 - 2x2m,				
- km 10+400 - 2x2m,	- km 25+800 - Ø1m,	- km 43+652 - 2x2m,				
- km 10+800 - 2(2x2)m,	- km 26+266 - Ø1,5m,	- km 43+947 - Ø1m,				
- km 11+567 - 2Ø1,5m,	- km 27+211 - Ø1m,	- km 44+100 - Ø1m				
Nr.	Denumirea lucrărilor	Executanți, funcția	Număr de zile	Salariu mediu	Salariu, lei	
1a	Lucrări in santier, examinarea tehnica a podetelor, 35 unit.	Șef Proiect	3	1300	3900	
		Șef Echipa	5	1100	5500	
		Inginer coordonator	15	750	11250	
		Inginer	15	550	8250	
	Total lucrări birou:			38		28900
Nr.	Denumirea lucrărilor	Executanți, funcția	Număr de zile	Salariu pe zi	Total, lei	
1b	Lucrări de birou (Procesare, verificare, elaborare raport)	Șef Proiect	5	1300	6500	
		Șef Echipa	8	1100	8800	
		Inginer coordonator	22	750	16500	
		Inginer	22	550	12100	
	Total lucrări birou:			57		43900
Total I:					72800	
Nr.	Denumirea lucrărilor	Executanți, funcția	Număr de persoane	Număr de zile	Salariu pe zi	Total, lei
2	Examinarea documentatiei existente și mobilizarea-demobilizarea personalului	Șef Echipa	1	2	1100	2200
		Inginer coordonator	1	2	750	1500
		Tehnician	1	3	550	1650
Total II:					5350	
Total lucrări I-II:					78150	
Asigurare socială și medicală - 22,5%		78150	0,225			17584

Total:					95734
Transport, 20 deplasări	20*40*2*4,0				6400
Total:					102134
Alte cheltuieli 70%	102134	0,7			71494
Total:					173627
Rentabilitatea 6%	173627	0,06			10418
Total:					184045
Total cu TVA 20 %	184045	*1,2			220854

Ofertant: Director general "Universinij" SRL



Valeriu Severin