

DENUMIREA SUB-PROIECTULUI: "Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale"  
AMPLASAREA SUB-PROIECTULUI: s. Lipoveni, r-nul Cimișlia  
NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE: IFB-W-10972-PHRD ✓

### ACORDUL CONTRACTUAL

Acest Acord este încheiat în ziua de 11 mai 2017 între Primăria s. Lipoveni, r-nul Cimișlia, reprezentată de dl Mihail Petrache, primarul și IP Liceul internat cu profil sportiv din s. Lipoveni, r-nul Cimișlia (Agenția de Implementare a sub-proiectului (SP)), reprezentat de dl Gheorghe Rusu, director (în continuare numit "Beneficiar"), pe de o parte și compania SV REGAL CONSTRUCT S.R.L., cu adresa: or. Anenii Noi, str. Chișinăului, 65, reprezentată de dl Simion Toaca, director (în continuare numit "Contractor"), pe de altă parte.

Întrucât Beneficiarul dorește ca Contractorul să execute Contractul nr. IFB-W-10972-PHRD, "Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale" din s. Lipoveni, r-nul Cimișlia (numite în continuare "Lucrările") și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de 2 181 389,08 lei (două milioane o sută optzeci și una de mii trei sute optzeci și nouă lei 08 bani), care conține costuri pentru toate operațiunile legate de executarea lucrărilor, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv și costul echipamentului și materialelor în prețuri curente, această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea Lucrărilor contractate, precum și pentru remedierea oricărui defecte.

În cele ce urmează Părțile au căzut de acord privind următoarele:

1. În acest Acord cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile generale ale contractului, la care se va face referință în continuare, și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Acord. Acest Acord prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului:
  - i. Acordul Contractual,
  - ii. Scrisoarea de acceptare,
  - iii. Scrisoarea de Ofertă a Contractorului,
  - iv. Condițiile speciale ale contractului,
  - v. Condițiile generale ale contractului, inclusiv Anexa,
  - vi. Specificațiile,
  - vii. Desenele tehnice,
  - viii. Devizul de cheltuieli,
  - ix. Fișa Planului Managementului de mediu, și

- x. orice alt document menționat în Condițiile speciale ale Contractului ca făcând parte din Contract.
3. Luând în considerare plățile pe care Beneficiarul trebuie să le achite Contractorului, după cum se menționează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul să execute și să finalizeze lucrările și să remedieze toate defectele acestora, în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.
4. Prin aceasta Beneficiarul convine de a achita plata către Contractor în funcție de executarea și finisarea lucrărilor și după remedierea defectelor acestora la Prețul Contractului sau altă sumă plătilă în conformitate cu prevederile Contractului, în termenii și în modul prevăzut de Contract.

DREPT PENTRU CARE Părțile au încheiat prezentul Contract spre a fi executat în conformitate cu legislația Republicii Moldova în ziua, luna și anul indicate mai sus.



Pentru și în numele BENEFICIARULUI:

Semnat de:

Mihail Petrache, primar

Primăria s. Lipoveni, r-nul Cimșlia

Adresa: s. Lipoveni, r-nul Cimșlia

Tel. 024171236

Email primaria.lipoveni@mail.ru

Codul IBAN: MD93TRPOAZ31120140884B

Banca plătitoare: MF - TT Cimșlia

Codul băncii: TREZMOLX

Codul fiscal: 1009601008908

Semnat de:

Gheorghe Rusu, director

IP Liceul internat cu profil sportiv  
din s. Lipoveni, r-nul Cimșlia  
(Agenția de Implementare a sub-proiectului)



Pentru și în numele CONTRACTORULUI:

Semnat de:

Simion Toaca, director

Compania: SV REGAL CONSTRUCT S.R.L.

Adresa: or. Anenii Noi, str. Chișinăului, 65

Tel. 026521187; 069245287

Email svregal@mail.ru

Codul IBAN: MD31AG009000022511312175

Banca beneficiară: MAIB

Codul băncii: AGRNMD796

Codul fiscal: 1009600000754



În prezența:

Dlul Mircea Eșanu, director executiv,  
Fondul de Investiții Sociale din Moldova

Republica Moldova

Fondul de Investiții Sociale

PROCES - VERBAL

DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 2 din 20.04.2018

Privind lucrarea "Întegrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale" executată la obiectul "Liceul Teoretic cu profil sportiv din s.Lipoveni r-l Cimișlia" în cadrul contractului nr. IFB-W-10972-PHRD din 11.05.2017 încheiat între Agenția de implementare a SP și SV REGAL CONSTRUCT SRL pentru efectuarea lucrărilor de reparație la "Întegrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale". Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 22/05 din 22.05.2017 eliberată de Primăria s.Lipoveni, având valabilitatea 12 luni.

1.Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 20.04 2018 până la 20.04.18

2.Fiind formată din:

Petrache Mihail - Președintele comisiei, Primarul s.Lipoveni

**Membrii Comisiei:**

Rusu Gheorghe - președinte AI, directorul LT  
Bordianu Vasilina - membru AI, contabil șef a Primăriei  
Pavalache Vadim - responsabil tehnic  
Vlas Natalia - șef Gospodărie LT  
Scrob Valeriu - Consilier Primărie  
Toaca Simion - director SV Regal Construct SRL

3.Au mai participat la recepție:

Directorul firmei SV Regal Construct SRL

S. Toaca

Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1. Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei – anexă Nr.1;
2. Lucrările au fost complet terminate la data de 30.10.2017
3. observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista – anexă nr.2;
4. Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
5. instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt în posesia utilizatorului;
6. construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 30.10.2017 până în prezent, respectiv pe durată de 6 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexă nr.2;

7. valoarea obiectului este de 2 170 384, 19 lei conform listei-anexă nr.1.

2. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală prorune:

De recepționat lucrările la obiectul „Întegrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale” din s. Lipoveni, r-nul Cimișlia

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Examinare proceselor verbale la terminarea lucrărilor, concluzia investitorului privind comportarea construcției in perioada de garanție.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Exploatarea obiectului conform destinației.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexa numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 20.04.2018 în 6 exemplare.

Comisia de recepție

Președintele comisiei Primarul s.Lipoveni  Petrance Mihail

Membrii comisiei

Președinte AI, Directorul LT  
membru AI, contabil șef a Primăriei  
șef Gospodărie LT  
Consilier Primărie  
responsabil tehnic  
director SV Regal Construct SRL

Rusu Gheorghe  
Bordianu Vasilina  
Vlas Natalia  
Scrob Valeriu  
Pavalache Vadim  
Toaca Simion

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

„Întegrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale” din s. Lipoveni, r-nul Cimișlia

(funcția, numele, prenumele)

L.Ș

” ” 2018

(semnătura)

**Anexa nr.1**  
**La proces-verbal de recepție finala**

Nr. 2 din 20.04.2018

**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care  
sunt lipsă sau incomplete.**

Documentația scrisă și desenată este prezentată complet și nu sunt lipse.

Cap.1 Nota informativa	- 1000,0
Cap.2 Lucrări exterior	- 32800,0
Cap.3 Articole de timplărie	- 104372,0
Cap.4 Replanificarea cu adaptarea blocurilor sanitare pentru copii cu dizabilități	- 167844,0
Cap.5 Lucrări pe interior	- 213059,30
Cap.6 Rețelele interioare de alimentare cu apa și canalizare	- 119000,0
Cap.7 Sistemul de ventilare	- 15000,0
Cap.8 Rețele și echipament electric	- 140000,0
Cap.9 Rețele de ingineresti pe exterior	- 115932,0
Cap.10 Stația de epurare	- 280000,0
Cap.11 Acoperișul șarpant – blocul A	- 663336,38
Cap.12 Sistemul de incalzire în blocul A	- 235900,0
Cap.13 Lucrări nou	- 82140,51
Total:	2 170 384,19

Primarul s.Lipoveni

Președintele Agenției de Implementare

Inspector Local



M. Petrache

G. Rusu

V.Pavalachi



Anexa nr.2

La proces-verbal de recepție finală

Nr. 2 din 20.04.2018

Observațiile comisiei de recepție finală.

Observații nu sînt



Primarul s. Lăpoveni

Președintele Agenției de Implementare

Inspector Local



M. Petrache

G. Rusu

V. Pavalachi

