Constructia sistemului de
alimentare cu apa a com.
Cuhurestii de Sus, Cuhurestii de

Jos,

r-ul Floresti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Ne

Lista cu cantitati de lucrari nr.2-1-1

Valoarea de deviz 177 994,285 lei

Intocmit in preturi curente

WinCwmeta2000

Formular Nr.3

Ne [Simbol norme Cantitate Valoarea de deviz, lei
crt. si Cod Denumire lucrari si cheltuieli U.M. conform | Pe unitate Total
resurse datelor din | de masura
proiect
1 2 3 4 5 6 7
Total borderou de resurse No :
Manopera:
1. 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje h-om 94,400 57,66 5443,104
2. 7134050013250 | Izolator h-om 33,220 57,66 1 915,465
3. 8113100070200 | Sondor mecanic h-om 523,440 57,66 30 181,551
Total manopera 37 540,120
Materiale:
1. 1422102205642 ;lgasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. ke 691,200 4,00 2 764.800
2. 2320322600195 | Bitum pentru lucrarile de constructii kg 103,283 14,00 1 445,962
3. 2521216716002 | Teava de otel sau polietilena d=125mm m 96,288 144,00 13 865,472
4, 3720107307056 | Cilti bituminati kg 40,520 22,00 891,440
5. 4100126202818 | Apa m3 11,520 12,00 138,240
Total materiale de constructii 19 105,914
Utilaje de constructii:
1. 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat h-ut 94,400 445,00 42 008,000
2. 2952270004033 | Topitor de bitum h-ut 0,132 144,00 19,008
Total utilaje de constructii 42 027,008
Total:
Total lei 148 328,571
TVA 20,00 % 29 665,714
. 177 994,2
Total deviz: ,
85
Intocmit 0
(functia, semnatura)
Verificat 0
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