A CHIZITTII P UBLTICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. £58
privind achizitia prin Licitatie Publica

“A6 > julie 2017 or. Orhei
1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publica nr. 17/01688 din data 23.06.2017, intre
IMSP Spitalul raional Orhei , cu sediul in or. Orhei str. C. Negruzzi 85, telefon: 0235/22448, fax: 0235/21881,e-
mail: srorhei@ms.md, inregistrat la Camera fnregistririi de Stat, cu nr. 1003606150028 din “15”decembrie 2003,
reprezentat prin Elena Palanciue, director,

Consiliul raional Orhei cu sediul in or.Orhei, st M.Eminescu, 2, telefon: 0235/22058 fax: 0235/220662,¢-
mail:cr_orhei@yahoo.com, inregistrat la Camera Inregistririi de Stat, cu nr.30700 din “09” iulie 2015, reprezentat
prin presedinte Tudor Golub,

in calitate de Beneficiari, pe de o parte

si FORTVALEX SRL, cu sediul in s. Peresecina, rnul Orhei, telefon: 068201378, inregistrat la Camera
Inregistrarii de Stat, cu nr. 1013606002047 din “25” iunie 2013, autorizat pentru activitatea in constructii:
autorizatia nr. A MMII 042500 din “02” august 2013, eliberatd de Camera de Licentiere, pe un termen de 5 ani,
pentru genurile de activitate constructiile de cladiri si constrctii ingineresti, instalatii si refele tehnico-edilitare,
reconstructii, consolidari, reprezentat prin Lupasco Victor, administrator, in calitate de Antreprenor, pe de altd
parte.

2; Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga sa execute Lucririle de renovare a saloanelor de reanimare si terapie intensiva din
cadrul IMSP Spitalul raional Orhei,

Cod CPV: 45453000-7, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum si a
normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de 5 luni din momentul primirii ordinului de incepere a
executdrii lucrarilor sus mentionate.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungita daca constringerea activitatii se datoreaza urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si recunoscute ca
legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente
similare desfasurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c)  datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenorul
general;

d)  influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si reglementérilor
tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e)  calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul general va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor, asa cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general



T

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

6.1.

6.2

6.3.

6.4.

7.1.

7.2.

73

vor fi platite de Beneficiar.

La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie. .

In baza documentelor de confirmare a executarii si a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia
daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constati ci sint lipsuri
si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare
pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noui
solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va
constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executare, cu reglementirile in vigoare si
cu prevederile din contract. In functie de constatarile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia.
Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

4, Valoarea lucririlor si modalititile de plata

Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezinti obiectul prezentului contract este de 2 069
989,41(doud milioane saizeci si noud mii noui sute optzeci si noud lei, 41 bani), inclusiv TVA.

Achitdrile vor fi efectuate in limitele alocrilor bugetare anuale, dupi cum urmeazi:

2017- 1 400 000 lei, 2018 — restul sumei conform contractului pind la finele trimestrului I ale anului
respectiv.

Plata facturii finale se va face dupi verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de citre Beneficiar.
Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoriti unor eventuale litigii,
contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat de
comisia de receptie, care confirma ci lucrarile au fost executate conform contractului.

Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar
Antreprenorului general pentru lucririle executate nu va fi condifionata de semnarea procesului-verbal de
receptie finali.

S, Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeazi si fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeazi modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat si execute toate lucririle, prevazute in contract, in termenele stabilite prin
graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executare si de o calitate corespunzitoare prevederilor
actelor normative in vigoare si prezentului contract.

In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantrepriza, Antreprenorul general
trebuie sa prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrarile pe care acestia le vor
executa.

Pe parcursul executirii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat s3 comunice, la cererea Beneficiarului,
datele de recunoastere alé subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea forfei de munca pe baza de acord nu este considerati ca ficind obiectul unei subcontractiri.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de catre Beneficiar la
dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general
de realizare a lucrarilor publice.
Antreprenorul general are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie
raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executare si prevederile
actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce executarea lucririi
contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfasoara activitatea.
Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:

a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cirtii tehnice;

b)  doud exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se pastreaza la
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¢) altul va fi tinut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte documente, pe care
Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sd le intocmeascd si sint cerute de subantreprenorul
proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar sau Antreprenorul general, dupa caz, la
cererea si in termenele precizate in anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate,
multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, daca
nu s-a convenit altfel.
Oferta adjudecati face parte integrantd din contract. Ea trebuie sé fie corectd si completd. Preturile stabilite
vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operafiunile pentru terminarea si intretinerea
corespunzitoare a lucrarilor. Dupa acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului,
spre aprobare, graficul de esalonare valoricd a mijloacelor financiare necesare executarii lucrarilor, corelate
cu graficul de executare a lucririlor, conform ordinii tehnologice de executare.
Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care s contind instructiuni sau aprobari,
ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este
posibil, ci acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine
detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile
sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.
intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrérilor de subantreprizd va fi pusa la dispozitia
subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fara platd, in doud exemplare, in termenele din
subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executare.
Antreprenorul general va executa si va intrefine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi asuma
intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executare
utilizate.
Forma de garantie bancard agreati de Beneficiar este garantie bancard in cuantum de 3 % din valoarea
contractului atribuit.
Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa obtina garantia din partea
unei banci, pentru o suma care reprezinta garantia de buna executare a contractului, in cuantum de 3 % din
valoarea contractului atribuit, sau in cazul in care forma de garantie bancarid agreatid de Beneficiar este
refinerea succesivi din facturile partiale pentru situatiile de lucrari, in cuantum de 3 % din valoarea lunard a
acestora pini la atingerea unui procent de 3 % din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pina
la completarea garantiei de buna executie. Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o bancd, aleasd de
ambele pirti — Antreprenor general si Beneficiar — si se vor depune pe un cont special. In acest scop
transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucritoare de la efectuarea retinerii. Beneficiarul trebuie sd
dispuni ca banca si instiinteze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.
Garantia de buni executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie finala.
Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu la expirarea
duratei de buni executare, daca acesta nu a inaintat pina la acea data pretentii asupra ei. Atita timp insa cit
pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate retine o parte corespunzitoare din
valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.
Antreprenorul general garanteazi ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate in contract,
corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in
contract.
La lucririle la care se fac incerciri, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cit rezultatele se
inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.
Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrérilor in conformitate cu prevederile contractului,
prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncd, in ateliere, depozite si
oriunde se desfisoara activititi legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la
dispozitie desenele si documentatia de executare pentru examinare si sd i se dea toate lamuririle, condifia
fiind ca prin aceasta si nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.
Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executarii lucrérilor, cu
respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazda 1in principiu numai
Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele dirigintelui de santier
atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea
Antreprenorului general.
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Daca Antreprenorul general considera ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau inoportune, el
poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele
contravin prevederilor legale. Daci prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeazi dificultdti in
executare, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre Beneficiar.
Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului pus la dispozitia
Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sint
obligatiuni ale Beneficiarului.
Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat si protejeze
si s pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.
Ridicdrile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia Antreprenorului
general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotéritoare. Antreprenorul general este obli gat
sa verifice documentele primite si si instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si inexactititile constatate
sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia si stabileascd toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii de specialitate si este raspunzitor fafd de Beneficiar pentru respectarea de citre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.
Beneficiarul are obligatia si-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de actele normative, precum si
regulamentele (documentele) care si-i permita executarea lucririlor in cauza.
Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuni in scris:

a indepértarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b)  inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢)  indepirtarea sau refacerea oricrei lucriri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de vedere

calitativ.

In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucririle,
angaja si plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucrdri, punind in intirziere in acest sens
Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze cheltuielile aferente suportate de
beneficiar in legatura cu faptul neexecutirii.
In cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, artistice sau
stiingifice, Antreprenorul general este obligat si opreascd executarea lucririlor in zona respectiva si si
comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
in timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia si mentind caile de acces libere, sa
retragd utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri provizorii de orice fel, care nu
sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucririle provizorii.
Antreprenorul general trebuie si obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele si aprobirile si si plateasca toate
taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi
afectate de executarea lucrarilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume in urma
confirmarii de catre acesta.

8. Forta de munca

Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajarii intregii forte de
munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea previzuti in documentatia de executare, urmind a fi supuse periodic la diverse
testdri de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere,
forta de munca, instrunientele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea
lucrarilor.

Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daci acesta este prevazut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse in opera
vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste ca materialele nu sint corespunzitor calitative
sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta
aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoana autorizatd de acestia au acces tot timpul la lucrari pe
santier i in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fira aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupa caz, a
proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si examineze i si urmireasci orice
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lucrare care urmeazi si fie ascunsa. Antreprenorul general va anunfa responsabilul tehnic atestat,
proiectantul ori de cite ori astfel de lucrri, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate.
Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea i masurarea lucrarilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Dacad se constatd ci lucririle au fost de calitate
corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi
suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie si puna la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a convenit altfel, fara
plata: .

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munci pe santier;

b)  ciile de acces rutier si racordurile de cale ferati;

c) racordurile pentru utilitati (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pini la limita amplasamentului

santierului.

Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de misurat se suporta
de citre Antreprenorul general. In cazul maj multor antreprenori, costurile se suporta proportional de citre
acestia.
Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fira dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista in acest sens o
dispozitie expresi a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie
sd finlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite
Antreprenorului general numai daci se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.
Lucrarile vor incepe dupd semnarea si inregistrarea contractului in modu] corespunzator si primirea
ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucririle prevézute la art. 2 al prezentului contract este de 5 ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pina la expirarea termenului prevazut la punctul 10.1
din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sd inliture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiali proprie, in urma unej notificdri transmise de citre
Beneficiar. '

Daci defectiunile nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucririle fiind executate
de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari
suplimentare.

11. Rispunderea pirtilor

Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale reprezentantilor lor
legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin.
Daci in legiturid cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauni unui tert, obligatia repararii
prejudiciului si-o asuma antreprenorul. Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri
dispuse de beneficiar in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daci
Antreprenorul general l-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a reelelor de utilitdti, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamint,
materiale sau alte obiecte, precum $i ca urmare a unor ingradiri sau limitiri din proprie vina.

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrarii, la modul de
asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie, utilaje tehnologice etc.,
livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrarile executate de alti agenti economici, atunci el trebuie sa-
i comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucririlor.
Beneficiarul rimine raspunzitor pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie si asigure lucrdrile executate si dotdrile pe care le are la dispozitie Impotriva
degradarii si furturilor pina la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El trebuie si ia masuri de protectie contra
degradarii lucririi datoriti actiunilor atmosferice si a apei si sa indeparteze zipada si gheata.

Dacid nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau hotariri ale
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Antreprenorul general in mirimea sumei prejudiciului.
Dacéd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile contractante, atunci
cealalt parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.

- ~

Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poarta raspundere materiald in valoare de 0,1%
din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 3 % [indicati procentajul] din suma
totald a prezentului Contract. in cazul in care intirzierea depaseste 10 zile, se consideri ca fiind refuz de a
executa lucririle previzute in prezentul Contract §i Antreprenorul i se va retine garantia de buni executare a
contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate ¢cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poartd raspundere materiald in valoare de 0,1% din suma

lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 3% [din suma totali a prezentului contract,

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile conform

12.1,

13.1.

13.2.

13.3.
13.4.

13.5.

prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unuj muncitor sau altei
persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina
Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectuirii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupi o ingtiintare
prealabild a celeilalte parti, si cears efectuarea unor cercetiri de citre o institutie publici de cercetare.
Costurile cercetirilor efectuate se suporta de partea a cérei culpa a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacj :
a)  Beneficiarul nu-gi indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b)  Beneficiarul nu onoreazi o platé scadenti mai mult de 3 luni;
¢)  Beneficiarul notifici antreprenorul general ci din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice fi este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionirii sau are o ipotecd pe
capital;
b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;
¢)  Antreprenorul general nu incepe lucririle fira si aiba un motiv Justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucririlor;
d)  Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a reficut o
lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din prezentul articol
S€ va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare anterior datii solicitate de reziliere.
Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia
cantitativa i calitativa a lucririlor executate.
In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate, inventarul

general din vina caruia s-a reziliat contractul.

. Plata garantiei de buni executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie (dupa efectuarea

receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele ¢) si d) punctul 13.2. din prezentul articol dupi rezilierea

contractului. -

. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucririlor cu respectarea prevederilor

legale.

14. Dispozitii finale
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14.1.

Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte
integranta a prezentului contract:

a.  prezentul formular de contract completat i semnat;
b.  oferta, formularul de oferti si anexa la formularul de oferta;
c. listele cu cantitati de lucriri si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse anexate.
14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in alti limba de
circulatie internationala.
14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante 1n clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate
de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.
14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fard acordul tuturor partilor.
14.5. Prezentul Contract se considera incheiat la data semndrii §i intrd in vigoare dupa inregistrarea lui de catre
Agentia Achizitii Publice si, dupa caz, de catre Trezoreria de Stat sau de catre una din trezoreriile teritoriale
ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pina la 31 decembrie 2018.
14.6. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al tuturor pértilor si este semnat astizi, “A6  iulie 2017.
14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.
15.  Rechizitele juridice, postale si de pliti ale pirtilor
»BENEFICIAR” “ BENEFICIAR FINAL”: “ ANTREPRENOR”:
Adresa: 5k thel, s, % Adresa: or. Orh?" s G Adresa: s. Peresecina, rnul Orhei
Eminescu 2 Negruzzi 85
Tel./Fax: 0235/22058 Tel./Fax: 023522448 Tel./Fax: | 068201378
: ; Trezoriria Teritoriala .
Denumirea | Trezoriria de Stat, Denumirea . . . Denumire . 5
Bancii: Ministerul de Finante | Béncii: I?l'::: tae Ministeralui de a Bancii: BC ,Moldinconbank” SA
Adresa . Adresa . Adresa ;
Bancii: or. Orhei Biincii: or. Orhei Biincii: or. Orhei
Cod Cod
¥ TREZMD2X Cod Bancar: | TREZMD2X : MOLDMD2X
Bancar: Bancar:
Cont de Cont de MD76TRPCBU518430 | Cont de MD18ML00000000225173
decontare: decontare: D00087AA decontare | 3172
Cod fiscal: | 1007601005523 Cod fiscal: 1003606150028 f(':l:(il' 1013606002047
16. Semniiturile pirtilor
Consiliul raional})rhei IMSP Spitalul raional Orhei FORTVALEX SRL

/Presedinte, Tuder Gol

Director, Victor Lupasco

Director, Elena-]
e




ACHIZITII PUBLICE

ACORD ADITIONAL Nr. 1
la contractul Nr.256 din 26 iulie 2017

Prezentul acord este semnat astazi * _D_Z” ianuarie 2018, in or. Orhei, intre:

IMSP Spitalul raional Orhei, reprezentat prin Elena Palanciuc, director,

Consiliul raional Orhei, reprezentat prin Tudor Golub, presedinte, in calitatc de beneficiari si,
FORTVALEX SRL, reprezentat prin, Lupagco Victor, administrator, in calitate de antreprenor,
in scopul modificérii Contractului Nr. 256 din “26” iulie 2017 privind achizitionarea lucrarilor de
renovare a saloanelor de reanimare si terapie intensiva din cadrul IMSP Spitalul raional Orhei,
(numit in continuare Contract).

Prezentul acord se incheie ca urmare a hotarérii grupului de lucru pentru achizitii al IMSP Spitalul
raional Orhei, Cod CPV: 45453000-7, din data de “05” ianuarie 2018.

Orice modificare aplicatd prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract
celelalte prevederi nemodificate riminind obligatorii in continuare.

b

Prin prezentul acord, in Contract se aplica urmitoarele modificiri:
1. Suma totald a contractului (2 069 989,41 lei) se micsoreaza cu 349 351,43 (trei sute
patruzeci §i noud mii trei sute cincizeci si unu, 43 bani) lei MD.
2. Valoarea finald a contractului, urmare a modificirilor efectuate, constituie

1 720 637,98 ( unu milion sapte sute douiizeci mii sase sute treizeci si sapte, 98
bani) lei MD.

Prezentul acord se considera incheiat si intra in vigoare la data semndrii lui.

Semniturile partilor

Consiliul raional Orhei FORTVALEX SRL

IMSP Spitalul raional Orhei
Presedinte, Tudor Golub S Director, Victor Lupasco

)/




		2019-08-01T17:47:03+0300




