

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație a terenului de sport LT”Mihail Kogălniceanu din str. Miron Costin,3”
2. Numărul și data contractului nr.21 din 09 august 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului IPLT ”Mihail Kogălniceanu”
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Miron Costin, 3
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

b. antreprenor asociat

c. subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) **741 170, 54ei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **741 170, 54 lei**

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

8. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată
- efectiv realizată 1 lună
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

9. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - procesul-verbal din iulie 2022.

10. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_

11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

---

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Barbărasă Ion

Denumirea firmei și sigiliu: SRL ”Bauhof



## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

12. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de amenajare a trotuarului pe traseul Casa de cultură – Bac din s. Molovata Nouă

13. Numărul și data contractului nr.17 din 13 iulie 2022

14. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Molovata Nouă

15. Adresa beneficiarului r.Dubăsari, s. Molovata Nouă, str. Victoria

16. Țara Republica Moldova

17. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

b. antreprenor asociat

c. subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului )    **592 379, 81 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **592 379, 81 lei**

18. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor desoluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

19. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată
- efectiv realizată 1 lună
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate                      cu                      beneficiarul

20. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - procesul-verbal din iulie 2022.

21. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

22. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Barbărasă Ion

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Bauhof

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Pavarea curții blocului locativ de pe str. București, 96, mun. Chișinău**
2. Numărul și data contractului nr.1 din 15 iulie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului **Asociația de coproprietari în condominiu NR.55/92**
4. Adresa beneficiarului **str. București, 96, mun. Chișinău**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a. **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
  - b. antreprenor asociat
  - c. subantreprenor

Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
-----------------------	---	--

- a) inițială  
(la data semnării contractului ) **475 790,26**
- b) finală  
(la data finalizării contractului) **475 790,26 lei**

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor desoluționare: **Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului**

8. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - contractată
  - efectiv realizată **1,5 luni**
  - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

9. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - procesul-verbal din 10.06.2021.

10. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

În calitate de: **Administrator**

Numele/Prenumele: **Barbărasă Ion**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "Bauhof"**

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația drumurilor locale din s. Ciuciuleni, r-nul Hîncești

2. Numărul și data contractului Nr. 16/COP/21 din 08 aprilie 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Ciuciuleni

4. Adresa beneficiarului s. Ciuciuleni, r-nul Hîncești

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

b. antreprenor asociat

c. subantreprenor

Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
-----------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 574 286. 89 Lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 574 286. 89 Lei

12. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

13. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată
- efectiv realizată 2 luni
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

14. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - procesul-verbal din 10.06.2021.

15. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

16. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Barbărasă Ion

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Bauhof

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația str. Olăriei din s. Vărzărești, r-nul Nisporeni.
  2. Numărul și data contractului Nr. 28 din 15 aprilie 2021
  3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Vărzărești
  4. Adresa beneficiarului s. Vărzărești, r-nul Nisporeni
  5. Țara Republica Moldova
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - b. antreprenor asociat
    - c. subantreprenor
- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|-----------------------|---|--|
- a) inițială  
(la data semnării contractului) 1 071 831. 66 Lei
  - b) finală  
(la data finalizării contractului) 1 071 831. 66 Lei
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor desoluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
  8. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - contractată
    - efectiv realizată 7 luni
    - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
- 
9. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - procesul-verbal din 02.12.2020.
  10. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
  11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

---

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Barbărasă Ion

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Bauhof Group"

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de renovare a drumului de acces spre instituțiile publice din s. Baxani.

2. Numărul și data contractului Nr. 14/1 din 11 septembrie 2020

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Baxani

4. Adresa beneficiarului s. Baxani, r-nul Soroca

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

b. antreprenor asociat

c. subantreprenor

Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
-----------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului ) 399 072. 11 Lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 399 072. 11 Lei

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor desoluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

8. Perioada de executare a lucrării (luni)

• contractată 90 zile

• efectiv realizată 70 zile

• motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

9. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - procesul-verbal din 02.12.2020.

10. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

11. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Barbărasă Ion

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Bauhof Group"



## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație a drumului din s. Cerlina.
  2. Numărul și data contractului Nr. 15 din 08 august 2019.
  3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Nimereuca.
  4. Adresa beneficiarului s. Cerlina, r-nul Soroca
  5. Țara Republica Moldova
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
    - antreprenor asociat
    - subantreprenor
  7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
    - a) inițială  
(la data semnării contractului ) 126 876. 94 Lei
    - b) finală  
(la data finalizării contractului) 126 876. 94 Lei
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - contractată 60 zile
    - efectiv realizată 60 zile
    - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate                      cu                      beneficiarul
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte  
\_\_\_\_\_
- În calitate de: Administrator  
Numele/Prenumele: Barbărasă Ion  
Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Bauhof Group

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație a drumului din s. Vărăncău.
  2. Numărul și data contractului din 20 mai 2019.
  3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Vărăncău.
  4. Adresa beneficiarului s. Vărăncău, r-nul Soroca
  5. Țara Republica Moldova
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
    - antreprenor asociat
    - subantreprenor
  7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
    - a) inițială
    - (la data semnării contractului ) 113 174. 90 Lei
    - b) finală
    - (la data finalizării contractului) 113 174. 90 Lei
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor desoluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - contractată 60 zile
    - efectiv realizată 59 zile
    - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate                      cu beneficiarul
- 
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor – proces-verbal din 29.07.2019
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- 

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Barbărasă Ion

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Bauhof Group"

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului **Servicii de reparatie capitală a blocului administrativ de pe str. Calea Orheiului 89/1, mun.Chisinău**

2. Numărul și data contractului **Nr.G01/10-2020 din 05 noiembrie 2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului **SRL "BARBEQUE DRIVE"**

4. Adresa beneficiarului **or.Orhei, str.Unirii 49**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) **845 529.35LEI**

b) finală

(la data finalizării contractului) **845 529.35LEI**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată **45 zile**
- efectiv realizată **45 zile**
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate                      cu                      beneficiarul

---

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **16,17,29 decembrie 2020.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

---

În calitate de: **Administrator**

Numele/Prenumele: **Barbărasă Ion**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "Bauhof Group"**

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a fatadei Primăriei com. Berlinți, r-l Briceni**

2. Numărul și data contractului **Nr. 46 din 20 octombrie 2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria com. Berlinți**

4. Adresa beneficiarului **r-l Briceni, com. Berlinți**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) **299 544, 08 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **299 548, 08 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

• contractată **60 zile**

• efectiv realizată **60 zile**

• motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate                      cu                      beneficiarul

---

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor .

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

---

În calitate de: **Administrator**

Numele/Prenumele: **Barbărasă Ion**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "Bauhof Group"**

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a fatadei Casei de Cultură com. Berlinți, r-l Briceni**

2. Numărul și data contractului **din 20 mai 2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria com. Berlinți**

4. Adresa beneficiarului **r-l Briceni, com. Berlinți**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) **119 930, 33 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **119 930, 33 Lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

• contractată **60 zile**

• efectiv realizată **60 zile**

• motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate                      cu                      beneficiarul

---

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din iulie 2020.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

---

În calitate de: **Administrator**

Numele/Prenumele: **Barbărasă Ion**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "Bauhof Group"**

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

7. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a foisoarelor la Institutia de Educație Timpurie nr.2 din com. Truseni**

8. Numărul și data contractului **din 05 septembrie 2022**

9. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Truseni**

10. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, com. Truseni**

11. Țara **Republica Moldova**

12. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) **368 128.26 Lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **368 128, 26 Lei**

13. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor desoluționare: **Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului**

14. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată **60 zile**
- efectiv realizată **zile**
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate                      cu                      beneficiarul

15. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

16. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

17. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

În calitate de: **Administrator**

Numele/Prenumele: **Barbărasă Ion**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL "Bauhof Group"**

