

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	Informația găsită în SIA RSAP
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Instituția Publică Liceul Teoretic cu Profil de Arte „Nicolae Sulac”
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității contractante	1021620003454

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	SC”Darconstruct MRVD”SRL
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2044
2A.4	Oraș/Localitate	Chisinau
2A.5	Adresa juridică	Str. P.Zadnipru 2/2,40
2A.6	Pagina web	
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Darii Veaceslav
2A.7.1	Telefon	069148131
2A.7.2	Adresa de e-mail	darii_13@mail.ru
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1003600167750
2A.9	Numărul cod TVA	0403969
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	Societate cu Raspundere Limitata
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Darii Veaceslav
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	Darii Veaceslav
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)	Republica Moldova
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	• întreprindere mijlocie
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	Nu
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	
2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	Da

2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	Asociat
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	SRL"VICFACTORY"
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	Asociati
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Darii Veaceslav
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Director
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	069148131
2B.5	Adresa de e-mail	darii_13@mail.ru
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	Nu
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organisme tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice delucrări, tehnicienii sau organisme tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	Nu
2D.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație	Nu

	criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de	Nu

	reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit? Certificat privind lipsa datoriilor fata de bugetul de stat.	Da
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor socialea fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: <i>Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i>	
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	Da
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	Nu

3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt</i>	

	suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia? Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras emis de organul abilitat, copie semnat electronic	Da
4A.1.1	Se va prezenta:	<i>Certificat de</i>

	• Certificat de înregistrare a întreprinderii/ decizie de înregistrare • extras din registrul de stat al persoanelor juridice	<i>înregistrare MD 0064990 Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice nr. 5150 din 28.03.2022</i>
4A.1.2	Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? • Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național? -Avizul Inspectiei de Stat in Constructii - Certificat de atestare a dirigintelui de santier - Prezentarea ordinului privind desemnarea persoanei responsabile de securitatea si sanatatea in munca in cadrul companiei si a certificatului de instruire a acesteia in domeniul SSM, valabil	Da
4A.2.1	Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?	Da
4A.2.3	Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? • Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	Da
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?- Transfer la contul autoritatii contractante, confirmata prin aplicarea semnaturii electronice a OE(garantia pentru executarea contractului 5% din valoarea ofertei la semnarea contractului) – Certificat de atribuire a contului bancar	Da
4B.1.1	Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? • Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare 2 538 571,20 lei_____ Perioada a.2022 Perioada ultimului an de activitate, nu mai puțin de 1 000 000,00 lei	Da
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	2 538 571,20 lei 2022
	Cifra de afaceri medie anuală	

4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri după cum urmează: <i>Valoare 3 603 996,00 lei</i> _____ <i>Perioada a.2020-2022</i> Perioada ultimilor 3 ani de activitate, nu mai puțin de 1 000 000,00 lei	Da
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul</i>	<i>7 829 054,40 lei</i>

	<i>financiar.</i>	2020
		444 362,40 lei
		2021
		2 538 571,20 lei
		2022
		3 603 996,00 lei
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze ultimul raport financiar înregistrat, extrase din raportul financiar? – Ultimul raport financiar	Da
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? • Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	Da
4C.1.1	Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? • Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	Da
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	Da
4C.3.1	Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? • Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică? – Declarație referitoare la utilaje, instalațiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări sau servicii de proiectare și de lucrări, conform anexei nr.14	Da
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	Da
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	

4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal	Da
------	---	----

	calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire? - Informația referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea personalului de conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor, inclusiv a dirigintelui de santier, atestat conform legislatiei (confirmat prin certificat de atestare profesionala) conform anexei nr.15	
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	Da
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2020 Angajați 85 Anul 2021 Angajați 11 Anul 2022 Angajați 33
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2020 Persoane 1 Anul 2021 Persoane 1 Anul 2022 Persoane 1
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	Da
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire? – Anexa nr.12 – Anexa nr.13 – 3 contracte+ procese verbale de indeplinire calitativa a lucrarilor+scrisori de recomandarwe	Da

4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă. (Experiența similară va fi demonstrată prin prezentare de contracte de lucrări similare, procese verbale de recepție finală)</i>	<i>Lucrari de reparatie capitala interioara la CRPV”Speranta”, 1 383 659,63 lei,11.12.2019, nr.2/12 din 21.02.2020, CRPV”Speranta” ; Lucrari dereparatie in Laboratorul de investigatii la et.4 a SCR „T.Mosneaga” 5 450 852,18 lei , 22.07.2020-14.12..2021, SCR”Timofei Mosneaga” ; Lucrari de reparatie interioara a Centrului de zi pentru copii cu boli rare din str. Braniste 5/6 mun. Chisinau, 627 040,97, „AO Copiii ploii”,nr.2 din 15.11.2022</i>
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul	Nu

	de participare și în documentația de atribuire?	
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	Da
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? • Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? • Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	Da

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile de la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	Da
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	Da
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	Da

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante

sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **Instituția Publică Liceul Teoretic cu Profil de Arte „Nicolae Sulac”** astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție privind **„Lucrări de reparație interioare la Instituția Publică Liceul Teoretic cu Profil de Arte „Nicolae Sulac”**

Nume: **Darii Veaceslav**

Funcția: **Director**

Data: **20.06.2023**

Adresa mun. Chisinau str. P. Zădnipru 2/2,40

Semnătura



DECLARAȚIE

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatii generale si de renovare la IP LT Hyperion**
 2. Numărul și data contractului **Nr. 11 din 23 iulie 2018**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Institutia Publica Liceul Teoretic „Hyperion”**
 4. Adresa beneficiarului **R. Moldova mun. Chisinau or. Durlesti str. Cartusa 3A**
 5. Țara **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului **1 266 786,48 lei - 63 979,11 \$ USA**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **1 266 786,48 lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului **1 266 786,48 lei**
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NUS**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **2 luni**
 - b) efectiv realizată **2 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NUS**
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.3/18 din 27.09.2018**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **NUS**
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării

Semnat:

Nume: **Darii Veaceslav**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC” Darconstruct MRVD”SRL**

DECLARAȚIE

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatii a etajului 4, etajul 1, sectia copii din cadrul IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie din str. Grenoble 147.**
 2. Numărul și data contractului **Nr. 51 din 17 octombrie 2018**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie**
 4. Adresa beneficiarului **R. Moldova or. Chisinau str. Grenoble 147.**
 5. Țara **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului **1 944 454,62 lei - 100 229,62 \$ USA**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **1 944 454,62 lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului **1 944 454,62 lei**
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NUS**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **2 luni**
 - b) efectiv realizată **2 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NUS**
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală **Nr.1 din 21.12.2018**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de receptivă **NUS**
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării

Semnat:

Nume: **Darii Veaceslav**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC" Darconstruct MRVD"SRL**

DECLARAȚIE

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatii capitale la Azilul pentru persoane in etate si cu dezabiletati sat. Puhaceni**
2. Numărul și data contractelor **Nr.13/a din 15.06.2022; Nr.14 din 14.09.2022; Nr.20 din 19.12.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Azilul pentru persoane in etate si cu dezabiletati sat. Puhaceni**
4. Adresa beneficiarului **R. Moldova sat. Puhaceni r-l Anenii Noi**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului **523 156,85 lei - 28 587,81 \$ USA**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **523 156,85 lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **523 156,85 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NUS**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **2 luni**
 - b) efectiv realizată **2 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NUS**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr. 01/12/2022 21.12.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de receptivitate **NUS**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării

Semnat:

Nume: **Darii Veaceslav**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC" Darconstruct MRVD"SRL**

DECLARAȚIE
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie interioara a Centrului de zi pentru copii cu boli rare din str. Braniste 5/6 mun. Chisinau**
2. Numărul și data contractelor **Nr. 3 din 05.07 2022, Nr. 4 din 08.09 2022, Nr.5 din 01.11 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Asociatia Obsteasca „Copiii ploii”**
4. Adresa beneficiarului **R. Moldova or. Chisinau str. Tudor Vladimerescu bl 5, 20**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului **627 040,97 lei - 34 264,53 \$ USA**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **285 098,18 lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **627 040,97 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NUS**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **3 luna**
 - b) efectiv realizată **3 luna**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NUS**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.2 din 15.11.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de receptivitate **NUS**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării

Semnat:

Nume: **Darii Veaceslav**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC” Darconstruct MRVD”SRL**

DECLARAȚIE
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie in salile de clase primare la LT „G.Meniuc”**
2. Numărul și data contractelor **Nr. 87/02 din 12.08.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **DETS sectorul Riscani**
4. Adresa beneficiarului **R. Moldova or. Chisinau str. Kiev 5a**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului **299 834,50 lei - 16 384,40 \$ USA**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **299 834,50 lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **299 834,50 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NUS**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **1 luna**
 - b) efectiv realizată **1 luna**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NUS**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **28.09.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de receptivitate **NUS**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării

Semnat:

Nume: **Darii Veaceslav**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC” Darconstruct MRVD”SRL**

DECLARAȚIE
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie generala a birourilor et.2,3,4 la LT „G.Meniuc”**
2. Numărul și data contractelor **Nr. 16/a din 12.08.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **DETS sectorul Riscani**
4. Adresa beneficiarului **R. Moldova or. Chisinau str. Kiev 5a**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor -asociat**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului **350 008,84 lei - 19 126,17 \$ USA**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **350 008,84 lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **350 008,84 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NUS**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **1 luna**
 - b) efectiv realizată **1 luna**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NUS**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **28.09.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de receptivitate **NUS**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării

Semnat:

Nume: **Darii Veaceslav**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC” Darconstruct MRVD”SRL**

DECLARAȚIE**PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/A dresa	Calitatea antreprenorului *)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de reparatie a unei portiuni de acoperis	CRPVPD(adulte) "Speranta" V/Voda str. Balneara 11	Antreprenor	278 997,02 lei	1	Nr.10/5 din 06 05 2022
2	Lucrari de reparatie a acoperisului si retelelor de incalzire a Scolii Sportive nr. 11, din str. Alecu Ruso 57	DGETS or. Chisinau str. Mitropolit Dosoftei 99	Antreprenor	135 411,74 lei	1	Nr.60 din 31 05 2022
3	Lucrari de reparatie a acoperisului si retelelor de incalzire a Scolii Sportive nr. 11, din str. Alecu Ruso 57	DGETS or. Chisinau str. Mitropolit Dosoftei 99	Antreprenor	26 521,13 lei	1	Nr.110 din 19 08 2022
4	Lucrari de reparatie interioara a Centrului de zi pentru copii cu boli rare din str. Braniste 5/6 mun. Chisinau	Asociatia Obsteasca „Copiii ploii”	Antreprenor	285 098,18 lei	2	Nr.3 din 05 07 2022
5	Lucrari de reparatie interioara a Centrului de zi pentru copii cu boli rare din str. Braniste 5/6 mun. Chisinau- etapa 2	Asociatia Obsteasca „Copiii ploii”	Antreprenor	302 890,32 lei	1	Nr.4 din 08 09 2022
6	Lucrari de reparatie interioara a Centrului de zi pentru copii cu boli rare din str. Braniste 5/6 mun. Chisinau- etapa 3	Asociatia Obsteasca „Copiii ploii”	Antreprenor	14 052,47 lei	1	Nr.5 din 01 11 2022
7	Lucrari de reparatie interioara a Centrului de zi pentru copii cu boli rare din str. Braniste 5/6 mun. Chisinau	Directia Generala pentru protectia drepturilor copilului	Antreprenor	25000,00 lei	1	Nr.100 din 25 10 2022
8	Lucrari de reparatie curenta a blocurilor sanitare et.3,4 in blocul de studii	Centrul de Excelenta in Viticultura si Vinificatie din Chisinau	Antreprenor Asociat	177 191,68 lei	1	Nr.10-2a din 27 05 2022
9	Lucrari de reparatie in salile de clase primare la LT „G.Meniuc”	DETS Riscani	Antreprenor	299 834,50 lei	1	Nr.87/02 din 12 08 2022

10	Lucrari suplimentare de reparatii capitale la Azilul pentru persoane in etate si cu dezabilitati sat. Puhaceni	Asociatia Obsteasca „Genesis”/ Azilul pentru persoane in etate si cu dezabilitati sat. Puhaceni	Antreprenor Asociat	250 026,17 lei	1	Nr.13/a din 15 06 2022
11	Lucrari de reparatii capitale	Azilul pentru persoane in etate si cu dezabilitati sat. Puhaceni	Antreprenor	199 985,89 lei	1	Nr.14 din 14 09 2022
12	Lucrari de reparatie generala a birourilor et.2,3,4 la LT „G. Meniuc”, str. Albisoara 84	DETS Riscani	Antreprenor Asociat	350 008,84 lei	1	Nr.16/a din 20 06 2022
13	Lucrari de reparatii capitale la Azilul pentru persoane in etate si cu dezabilitati sat. Puhaceni-sistema antiincendiu	Azilul pentru persoane in etate si cu dezabilitati sat. Puhaceni	Antreprenor	73 144,79 lei	1	Nr.20 din 19 12 2022

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat:

Nume: **Darii Veaceslav**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC”Darconstruct MRVD”SRL**

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Ridicator cu turn	buc		1
2.	Macara de fereastră	buc	11	
3.	Bazin pentru mortar	buc	2	
4.	Aparat de sudat	buc	1	
5.	Aparat de sudat cu oxygen propan	buc	1	
6.	Transformator	buc	2	
7.	Vibrator	buc	2	
8.	Complect de schele	set	2	
9.	Bare telescopice	buc	180	
10.	Perforator	buc	5	
11.	Compresor	buc		1
12.	Malaxor	buc	1	
13.	Bormasina	buc	4	
14.	Buldozer	buc		1
15.	Automacara MAZ – 16 tn	buc		1
16.	Excavator de marca 3322 V=0,65m3	buc		1
17.	Nivelir N-3	buc	1	
18.	Masina de slefuit	buc	4	
19.	Set de documente normative pu lucrari de constructive si finisare	set	1	
20.	Rigla de aluminiu	buc	5	
21.	Ruleta 10m, 5m, 3m	buc	8	
22.	Fereastră	buc	7	
23.	Cofraj metallic pentru coloane	c-t	4	
24.	Buncher p/u beton	buc	1	
25.	Topitor bitum	buc	2	
26.	Arzator cu flacăra	buc	5	
27.	Butelii de gaz	buc	8	
28.	Echipament p/u alpinisti	c-t	2	
29.	Aparat de sudat polipropilen	buc	1	

Semnat:

Nume: **Darii Veaceslav**Funcția în cadrul firmei: **Director**Denumirea firmei și sigiliu: **SC”Darconstruct MRVD”SRL**

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4		
1	Director/Darii Veaceslav/Diriginte de santier	Superioare, Constructii industriale si civile	34 ani	77-lucrari constructii capitale, restructurii, reparatii capitale si curente	Nr.0470 din 04.04.2019
2	Merculov Anatolii/ diriginte de santier	Superioare, Alimentare cu apa si canalizare: Incalzire	43 ani	94- lucrari de alimentare cu apa si canalizare, incalzire, aferente construct	Nr.0414 din 02.12.2020
3	Percic Serghei/Diriginte de santier	Superioare, Incalzire, ventilare si climatizare	35 ani	26-lucrari de alimentare cu apa si canalizare, incalzire, aferente construct.	Nr. 1372 din 02.11.2016
4	Uzun Serghei/Diriginte de santier	Superioare, Instalatii de automatizare, Instalatii si retele electrice	34 ani	67- Lucrari de instalatii si retele electrice, instalatii de automatizare	Nr.0111 din 20.12 2018
5	Domete Igor/Diriginte de santier	Superioare, Instalatii si retele electrice	13 ani	17- Lucrari de instalatii si retele electrice	Nr.0398 din 30.09 2020
	Tencuitor-zugrav -6 pers Finisori -7 pers Zidar-montator - 3 pers Sudor – 2 pers Timplari – 3 pers Faientari – 4 pers Tinichigiu – 2 pers Electricieni – 2 pe Lacatusi – 2 pers Betonisti – 3 pers Izolator-hidrofug-5 pers.	Medii speciale Medii speciale Medii speciale Medii special Medii speciale Medii special Medii special Medii special Medii speciale Medii speciale Medii speciale Medii speciale	13 ani 15 ani 25 ani 17 ani 15 ani 18 ani 26 ani 27 ani 13 ani 12 ani 13 ani		

Semnat:

Nume: **Darii Veaceslav**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC”Darconstruct MRVD”SRL**

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Toate lucrarile se vor executa de catre SC"Darconstruct MRVD"SRL

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat:

Nume: **Darii Veaceslav**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC"Darconstruct MRVD"SRL**



REPUBLICA MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU
REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ



AUTORIZAȚIE



Nr. 3029 din 27.12.2019

Titularul Dl Igor DOMENTE

IDNP 0981804481517

ELECTRICIAN AUTORIZAT de gradul **III**

în conformitate cu prevederile Legii Nr. 174/2017 cu privire la energetică.

Valabilă până la data 26.12.2022

Titularul prezentei autorizații are competența de a executa instalații electrice cu tensiunea de până la **10 kV** și puterea **nelimitată**, cu obligația de a întocmi documentația aferentă lucrărilor efectuate.

Director general ANRE

/ V. UNTILA /



Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova



Agencia pentru
Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

nr. 19/ 1406 /23 din 05.04. 2023

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL „DARCONSTRUCT MRVD”, IDNO 1003600167750 conform cererii nr. 3666/23 din 04.04.2023. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 69 din 07.05.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încalcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încalcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A,B,C D,E,F, G
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.
Digitally signed by Ivanov Valeriu
Date: 2023.04.05 13:53:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Director adjunct interimar

Valeriu Ivanov

Ex: T.Popa, 022229702

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md



victoriabank®

Grupul
Banca Transilvania

Nr. _____ din " _____ " _____ 20____

Secret bancar

La Nr. 109 din "15" februarie 2023

CERTIFICAT

Prin prezentul, BC Victoriabank SA Sucursala nr.3 Chișinău, ca răspuns la solicitarea dvs. din 14.02.2023, vă confirmă faptul că DARCONSTRUCT MRVD SRL c/f 1003600167750, deține următoarele conturi:

Tipul si valuta contului	Nr. cont IBAN
Cont curent în lei moldovenești MDL	MD54VI225100000323974MDL
Cont curent în euro EUR	MD03VI022240300000013EUR
Cont curent în dolari USD	MD97VI022240300000014USD
Cont de card în lei moldovenești MDL	MD27VI022580300654169MDL

Certificatul este eliberat la cererea clientului pentru a fi prezentat la Licitatii Publice.

Director adjunct,
Sucursala nr.3
Șeremet Elena

Ex: Minzat Corina
Tel. (030) 30-33-87

Str. 31 August 1989,
nr. 141, MD 2004
Mun. Chișinău,
Republica Moldova

Tel.: 030303184
office@vb.md
victoriabank.md

Cod fiscal: 1002600001338
Cod TVA: 0500379 / Cod bancar (SWIFT): VICBMD2X
Cont IBAN: MD81NB000000000035216701
Cont corespondent: 35216701 în CD al BNM
Capital social - 250 000 910 lei

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea Comercială "DARCONSTRUCT MRVD" S.R.L.

ESTE ÎNREGISTRATĂ LA

CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal

1003600167750

Data înregistrării

29.08.2007

Data eliberării

29.08.2007

Merlici Ion, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

semnătura



MD 0064990

S.C. „VASCRI” SRL

CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ

Seria. SSM

Nr. 0055

CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă D-lui/nei **Darii Veaceslav**, care la **23 martie 2022** a absolvit cursul de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă corespunzător **nivelului unu** de pregătire, cu durata de 12 ore și a susținut examenul de verificare a competențelor profesionale.

Prezentul certificat se eliberează în baza procesului verbal nr.02/22 din 23.03.2022

Președintele comisiei de Examinare: Guja Vasile

Semnătura

L.S.

Data eliberării 23.03.2022

Certificatul este valabil până la 23 martie 2025

Notă: Programa Cursurilor de instruire este aprobată de Ministerul Educației prin Ordinul nr.12/15-2142 din.17.05.2017.

CONTRACT № 8
Privind prestările serviciilor de cercetări fizico-mecanice de laborator
a materialelor și articolelor de construcție

21 februarie 2022

mun. Chișinău

Prestator: Laboratorul de cercetări în construcții a Societății pe Acțiuni „PROMSTROI-GRUP” S. A., în persoana directorului general Serghei SANALATII, care acționează în baza Statutului și a „Regulamentului cu privire la laborator de încercări”, pe de o parte, și

Beneficiar: Întreprinderea S.R.L. „DARCONSTRUCT MRVD”. în persoana directorului Darii Veaceslav, care acționează în baza statului, pe de altă parte, și în comun denumite Părți, au încheiat prezentul Contract (mai departe „Contract”), cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Beneficiarul încredințează, iar Prestatorul își asumă obligația de a presta următoarele servicii:

Controlul de laborator a lucrărilor de construcție-montaj a produselor de construcție fabricate: de intrare; verificarea fiecărei operații curente, de laborator și controlul producției finite.

Efectuarea în ordinea stabilită încercările de laborator.

Prestarea ajutorului metodic și practic privind:

- a) pregătirea documentației de licențiere;
- b) consultarea lucrătorilor tehnico-ingineresti privitor la cunoașterea normelor și regulilor în construcție, ținând cont de condițiile specifice seismice și particularitățile solurilor Moldovei;
- c) eliberarea avizelor, efectuarea consultațiilor privind problemele calității construcțiilor și produselor de construcție fabricate.

Efectuarea încercărilor fizico-mecanice a materialelor și a produselor de construcție, eliberarea avizelor privind corespunderea lor proiectelor și standardelor naționale.

2. ORDINEA DE ACHITARE

Beneficiarul acordă avans pentru prestarea serviciilor conform prezentului contract în sumă de _____ lei (inclusiv TVA).

Beneficiarul se obligă să achite lucrările efectuate de Prestator în conformitate cu actele lucrărilor îndeplinite pentru fiecare tip de lucrări și în conformitate cu prevederile Contractului.

Achitarea sumelor indicate se efectuează de către Beneficiar prin transfer bancar pe contul de decontare a Prestatorului.

Beneficiarul se obligă să achite integral costul lucrărilor executate în termen de 1 lună din momentul semnării actului lucrărilor îndeplinite.

3. MODUL DE PREDARE-PRIMIRE A LUCRĂRILOR

3.1. Recepționarea de la Beneficiar a materialelor și a documentelor de însoțire, necesare pentru efectuarea încercărilor, cât și a altor servicii prestate de Prestator, se va efectua conform actului de predare-primire, care se anexează la Contract. Fără actul corespunzător materialele nu vor fi primite de Prestator pentru efectuarea încercărilor.

3.2. Transmiterea documentației privind unele poziții aparten din contract, perfectate în modul stabilit, se efectuează prin actele de predare-primire întocmite de Prestator.

3.3. După executarea lucrărilor prevăzute în Contract, Părțile semnează Actul lucrărilor îndeplinite.

3.4. Documentația se transmite de Prestator Beneficiarului numai cu condiția achitării în întregime de către acesta a lucrărilor îndeplinite.

4. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

4.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea în mod necuvenit a obligațiilor care decurg din Contract, Beneficiarul și Prestatorul poartă răspundere materială în conformitate cu legea.

4.2. În caz de neachitare a lucrărilor efectuate în termenul stabilit în Contract, Beneficiarul va achita penalitatea în valoare de 0,5% din suma datoriei, pentru fiecare zi de întârziere.

4.3. Orice litigii ce decurg din neexecutarea sau executarea defectuoasă a prevederilor Contractului, vor fi soluționate de Părți pe cale amiabilă, prin negocieri.

4.4. În caz de neatingere a acordului pe cale prejudiciară, litigiile se vor soluționa pe cale de procedură contencioasă. Cererea prealabilă înaintată uneia dintre Părți urmează a fi examinată în termen de 10 zile calendaristice din momentul primirii ei. Cererea prealabilă rămasă fără examinare sau care conține un răspuns negativ, atrage dreptul Părții-petiționare de a se adresa în instanța de judecată competentă.

4.5. În cazurile neprevăzute de Contract, Părțile se vor conduce de legislația în vigoare.

5. TERMENUL DE ACȚIUNE A CONTRACTULUI

5.1. Termenul contractului este stabilit până la 21 februarie 2023.

5.2. Dacă nici una din Părți nu a solicitat rezilierea Contractului, Contractul se consideră prelungit pe un termen de **1 (un) an**.

6. DISPOZIȚII FINALE

6.1. Contractul este întocmit în 2 exemplare originale, având o putere juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare din Părți.

6.2. Dacă careva din prevederile Contractului sunt lovite de nulitate, celelalte prevederi rămân în vigoare.

6.3. Modificările în Contract au putere juridică numai în cazul perfectării lor în scris de către Părți în fiecare caz aparte.

6.4. Schimbul de corespondență în cadrul Contractului se efectuează prin scrisori recomandate cu aviz sau cu semnătura de primire a altei Părți.

6.5. Părțile sunt obligate să se înștiințeze reciproc despre schimbarea adresei juridice, a numerelor de telefoane de contact, rechizitelor (contului de decontare, băncii de deservire) cu reflectarea modificărilor survenite în documentele corespunzătoare.

6.6. Contractul intră în vigoare din momentul semnării lui și acționează până la stingerea deplină a obligațiilor de către Părți.

7. ADRESA JURIDICĂ, RECHIZITELE ȘI SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

PRESTATOR:

„PROMSTROI-GRUP” S. A.
str. Uzinelor, 90 mun. Chișinău, MD-2032
Tel. 473-610, fax. 835-502
IBAN MD12PR002251099668001498
BC „ProCredit Bank” S. A.
C/b PRCBMD22
C/f 1002600004166, TVA 0404097



BENEFICIARUL:

S. R. L. „DARCONSTRUCT MRVD”
or. Chișinău, str. P. Zadnipru, 2/2, ap. 40
tel.: 069148131, fax. 022339084
IBAN MD54VI225100000323974MDL
BC „Victoriabank, S.A., fil. Nr. 3
Codul băncii VICBMD2X416
C/f 1003600167750, TVA 0304969



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DLS

Numărul 0398

Eliberat domnului (doamnei): **Domete Igor**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **30 septembrie 2020**

Valabil până la **30 septembrie 2025**



Anatol USATÎI

Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DLS

Numărul 0414

Eliberat domnului (doamnei): **Merculov Anatoli**

Pentru a activa în calitate de: Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor

Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.
2. Instalații și rețele de încălzire.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului;
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **2 decembrie 2020**

Valabil până la **2 decembrie 2025**



Mihail LUPASCU

Secretar de Stat



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-DLS

Numărul 0489

Eliberat domnului (doamnei): **Percic Serghei**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

2. Instalații și rețele de încălzire.

3. Instalații de ventilație și climatizare.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacearea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **28 aprilie 2021**

Valabil pînă la **28 aprilie 2026**



Mihail LUPASCU

Secretar de Stat



LEGITIMAȚIE Seria 2019-DȘ Nr. 0470



Numele **Darii**
prenumele **Veaceslav**
Atestat în calitate de
Diriginte de șantier
Eliberată la **4 aprilie 2019**
Valabilă până la **4 aprilie 2024**
Anatol USATÎ

Secretar de Stat

MOLDOVA

**LE ECONOMIEI
TRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0470

Eliberat domnului (doamnei): **Darii Veaceslav**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **4 aprilie 2019**

Valabil până la **4 aprilie 2024**

Anatol USATÎ



Secretar de Stat



REPUBLICA MOLDOVA



MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-DLS

Numărul 0111

Eliberat domnului (doamnei) **Uzun Serghei**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

5. Instalații de automatizare.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidroizolație și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **20 decembrie 2018**

Valabil până la **20 decembrie 2023**



Anatol Usatii

Secretar de Stat



FORMULARUL F 3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ


1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie capitala (lucrari de reparatii capitale interioare) la Centrul de Reabilitare a Persoanelor Virstnice si Persoanelor cu Dezabilitati (Adulte) „SPERANTA”**
 2. Numărul și data contractului **Nr.2/op/19 din 02 decembrie 2019**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Centrul de Reabilitare a Persoanelor Virstnice si Persoanelor cu Dezabilitati (Adulte) „SPERANTA”**
 4. Adresa beneficiarului **R. Moldova or. Vadul lui Voda str. Balneara, 11**
 5. Țara **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului **1 383 659,63 lei - 78 305,58 \$ USA**
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) **1 383 659,63 lei**
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului **1 383 659,63 lei**
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NUS**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **3 luni**
 - b) efectiv realizată **3 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NUS**
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală **Nr.2/12 din 21.02.2020**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **NUS**
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Semnat: _____

Nume: **Darii Veaceslav**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC "Darconstruct MRVD" SRL**





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.2/op/19

privind achiziția de lucrări prin Cerere a ofertelor de prețuri cu publicare

“02” decembrie 2019

or. Vadul lui Voda

PĂRȚILE CONTRACTANTE


Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1573140828234 din data 07 noiembrie 2019, între **CENTRUL DE REABILITARE A PERSOANELOR VÂRSTNICE ȘI PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI (ADULTE) "SPERANȚA**, cu sediul în or. Vadul lui Vodă str. or. Vadul lui Voda, str. Balneara, 11, telefon: 022 314-698, fax: 022 314-698, e-mail: sperantasana@gmail.com autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 389814 din 18.07.2018 reprezentat prin **director Olga Arseni**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **Societate cu răspundere limitată SC Darconstruct MRVD SRL**, c/f 1003600167750, cu sediul în or. Chișinău, str. Petru Zadnipru 2/2 ap. 40, telefon: 069148131 fax: 022339084, e-mail: darii_13@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD0064990 din 29.08.2007, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 026779 din 21.12.2007, eliberat de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Licența, reprezentat prin **DARII VEACESLAV**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările* **Lucrări de reparație capitală (lucrări de reparație capitală interioare)** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precu și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **2 luni** după primirea ordinului de începere execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarele cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pen Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor regulamentărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau



unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți ale acestora, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din costurile Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **1 383 659,63 (Un milion trei sute optzeci și trei mii șase sute cincizeci și nouă, 63 lei MD)**

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor.



achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termene stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unui subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitiv, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni și aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, la cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.



- 6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele și utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția de la partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantumul de 10 % din valoarea contractului atribuit.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 15 zile.
- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de interveni împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să păstreze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.



- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul în scris în privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile dintre subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate ordona lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces liber și să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

7. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinare, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzătoare sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.



- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventar materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Oferta financiară;
- d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

Vînzătorul/Prestatorul	Cumpărătorul/Beneficiarul
SC Darconstruct MRVD SRL	Centrul de Reabilitare a Persoanelor Vîrstinice si Persoanelor cu Dizabilitati (adulte) "SPERANȚA"
Adresa poștală: or.Chișinău , str. Petru Zadnipru 2/2 ap. 40	Adresa poștală: <i>MD-2046 mun.Chișinău or.Vadul lui Vodă, str.Balneară 11</i>
Telefon: 069148131 <u>darui 13@mail.ru</u>	Telefon: 022-314-698
IBAN: MD54VI225100000323974MDL	IBAN: MD21TRPBAA311120A15627AC
Banca: BC VICTORIABANK SA	Banca: <i>MF-TR Chișinău – bugetul de stat</i>
Adresa poștală a băncii: <i>R.M. or. Chișinău fil. Nr. 3</i>	Adresa poștală a băncii: <i>RM or. Chișinău, str. Cosmonauților, 7</i>
Cod: VICBMD2X416	Cod: TREZMD2X
c/f: 1003600167750	c/f:1006601003913

SEMNAȚURILE ARTILOR
BENEFICIAR



2018-0000020854



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 2/op/19/1 la contractul nr.2/op/19 din 02.12.2019

Prezentul acord este semnat astăzi 26 decembrie 2019, între Centrul de reabilitare a persoanelor vîrstnice și persoanelor cu dizabilități (adulte) „Speranța”, în persoana dna Olga ARSENI și „Darconstruct” SRL, în persoana dl Veaceslav DARII, în scopul modificării Contractului Nr. din 2/op/19 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică MTender **ocds-b3wdp1-MD-1573140828234** din **17.11.2019**

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte de Contract, celelalte prevederi nemodificate rămînînd obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

La capitolul 2 pct.2.1 al contractului, sintagma *„Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 (două) luni* se modifică cu sintagma *„Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3(trei) luni*.

Drept motiv pct.2.3. lit.a) *generate de BENEFICIAR*.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

ANTREPRENOR GENERAL

SRL „Darconstruct MRVD”
Adresa poștală: mun. Chișinău
str. P. Zadnipru nr.2/2 ap.40,
tel. 069148131 fax. 022339084
IBAN:MD54VI225100000323974MDL
Banca: BC „Victoriabank” SA

1003600167750

AUTORITATEA CONTRACTUANTĂ

CRPVPD „Speranța”
Adresa poștală: mun. Chișinău or. V-Vodă
str. Balneară, 11
tel. 022314593 fax. 022314698
IBAN:MD21TRPBAA311120A15627AC

Banca: MF-TR-Chișinău – bugetul de stat
1006601003913

“Prestator”



“Beneficiar”



PROCES - VERBAL Nr. 2/12
de recepție la terminarea lucrărilor

21 FEBRUARIE 2019

mun. Chișinău

Privind lucrarea: LUCRARI DE REPARAȚIE CAPITALĂ INTERIOARĂ
Executarea la obiectul CENTRUL DE REABILITARE A PERSOANELOR VÂRSTICE 2 SPERANȚA 2
În cadrul contractului nr. 2/07/19 din 02 DECEMBRIE 2013

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ eliberată de _____ la _____ cu valabilitate până la _____

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din: _____

3. Constatările comisiei de recepție:

Comisia de recepție stabilește: LUCRARI DE REPARAȚIE CAPITALĂ INTERIOARĂ
au fost finalizate PE DEPLIN ȘI CORESPUND
CERINȚELOR NORMELOR ȘI STANDARDILOR ÎN VIGORE
ȘI URMEZĂ A FI ACUITATĂ CONFORM DEVIZULUI
DE CHELTUIELI

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
SE A DA ÎN EXPLOATARE LUCRAREA DE REPARAȚIE
CAPITALĂ INTERIOARĂ LA CRPVPA 2 SPERANȚA 2

Comisia de recepție:

(numele, prenumele, semnatura)

5. Lucrarea: LUCRARI DE REPARAȚIE CAPITALĂ INTERIOARĂ LA
CRPVPA 2 SPERANȚA 2

6. Garanții: Conform contractului cu condiția
RESPECTĂRII CERINȚELOR NORMELOR DE
EXPLOATARE CORECTĂ DE CĂTRE BENEFICIAR

Transmis
Executantului

Primit:

Investitorului

SC2 DARCONSTRUCT MRVD SRL

CRPVPA 2 SPERANȚA 2

Director

Director

Director

Director



AGENȚIA NAȚIONALĂ ASISTENȚĂ SOCIALĂ



CENTRUL DE RECUPERARE
A PERSOANELOR VÂRSTNICE ȘI PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI (ADULTE) „SPERANȚA”

2046, municipiul Chișinău, orașul Vadul lui Vodă, str. Balneară 11, Telefon 31-45-93, 31-46-98, fax 31-46-98

Cont MF-TR-Bugetul de stat IBAN:MD30TRPAAA142310A15627AA

Codul băncii TREZMD2X Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat Cod fiscal 1006601003913

sperantasana@gmail.com

Nr. 38

din 11.02.2020

CENTRUL DE REABILITARE A PERSOANELOR
VÂRSTNICE ȘI PERSOANELOR
CU DIZABILITĂȚI (ADULTE) "SPERANȚA"
MD-2046, mun. Chișinău,
or. Vadul lui Vodă, str. Balneară, 11

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Num. de ieșire 37
" M " februarie 20 20

Prin prezenta, CRPVPD "Speranța" cu sediul în mun. Chișinău, or. Vadul lui Vodă, str. Balneară 11, având cod fiscal 1006601003913, reprezentată prin Arseni Olga, director, în calitate de client al DARCONSTRUCT S.R.L., reprezentată prin Darii Veceaslav, în calitate de administrator, recomandăm compania DARCONSTRUCT S.R.L. ca fiind un partener de încredere, care-și îndeplinește obligațiile contractuale la timp, oferind servicii prompte la prețuri competitive.

Aceste concluzii se datorează executării, în anul 2019 a lucrărilor de reparație capitală interioare în cadrul instituției noastre. Menționăm ca toate lucrările executate de echipa DARCONSTRUCT S.R.L. au fost îndeplinite la termen, fără neclarități sau neconcordanțe, motiv pentru care nu am înregistrat apariția vreunor litigii și estimăm că nu vor apărea nici în viitor.

Înalta calitate a serviciilor oferite, precum și modul operativ de onorare a obligațiilor contractuale ne-a determinat să alegem DARCONSTRUCT S.R.L. drept partener în favoarea altor societăți.

În concluzie, pentru orice companie cu care va relaționa, recomandăm compania DARCONSTRUCT S.R.L. drept un colaborator profesionist și credibil, DARCONSTRUCT S.R.L. distingându-se atât prin serviciile sale de calitate, cât și prin flexibilitatea soluțiilor oferite, atribute care o diferențiază într-un mod favorabil de competitori.

Cu stima și considerație,

Arseni Olga
Director CRPVPD "Speranța"





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11

privind achiziția prin Licitatie Publică

“ 23 ” iulie 2018

or. Durlești
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 286/18 din data 10 iulie 2018, între Institutiua Publică Liceul Teoretic „Hyperion”, cu sediul în or. Durlești (denumirea autorității contractante) (localitatea)

str. Cartușă 3a, telefon: 022-58-44-76, fax: 022-51-22-99
e-mail: lhyperion@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 05/957 din “12” iunie 2013, reprezentat prin Pasat Tamara, Director (numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SC „Darconstruct MRVD” SRL (denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chișinău, (localitatea)

str. str. P. Zadnipro 2/2, 40, telefon: 069148131, fax: 022-33-90-84
e-mail: darii_13@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0064990 din “29” august 2007, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 26779 Seria A-MMII din “21” decembrie 2017, eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate :

1. Construcțiile de clădiri și construcții ingeneresti, instalații și rețele tehnico-editoriale, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;
2. Activitatea de prioectare pentru toate categoriile de construcții, urbanism, instalații și rețele tehnico-editoriale, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;
3. Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;
4. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;
5. Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazinele specializate.

reprezentat prin Darii Veaceslav, Director (numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor general, pe de altă parte.



2 .Obiectul contractului

Antreprenorul general se obligă să execute lucrările **Reparații generale și renovare în IPLT „Hyperion”**

Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detalii de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- a. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 60 zile de la semnarea contractului primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar.
- b. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- c. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va suspenda executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în condiții corespunzătoare, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în timpul sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- d. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- e. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție în cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4.Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este 1266786,48 lei (Unu million doua sute saizeci si sase mii sapte sute optzeci si sase lei, bani) (inclusiv TVA).

- g. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale (avans -30%, -70 % termen de 3 zile dupa semnarea proceselor verbale de executare a lucrarilor)
- h. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată



- (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) ~~prevăzute~~
- g. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- a. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- b. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în limba de circulație internațională.
- c. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor general.
- d. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- e. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziției Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.
- f. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 23 iulie 2018.
- g. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":

Adresa: Mun. Chișinău, or. Durlești,
str. Cartușa 3a
Tel./Fax: 022-58-44-76/022-51-22-99
Denumirea: Trezoreria de Stat,
Băncii: Bugetul Municipiului
Adresa: Mun. Chișinău, str. A. Pișchin 44
Băncii:
Cod: TREZMD2X
Bancar:
Cont de decontare: IBAN:
MD37TRPDAK311120A14259AB
Cod fiscal: 1013620006230

"ANTREPRENOR":

Adresa: Mun. Chișinău,
str. P. Zadnipru 2/2, ap.40
Tel./Fax: 022-33-90-84
Denumirea: BC „Victoriabanc” SA,
Băncii: filiala nr.3, Chișinău
Adresa: Mun. Chișinău, str. 31
Băncii: August 1989, 141
Cod: VICBMD2X416
Bancar:
Cont de decontare: IBAN:
MD54VI225100000323974
MDL
Cod fiscal: 1003600167750



16. Semnăturile părților

FORMULARUL F 3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatii generale si de renovare la IP LT Hyperion**
2. Numărul și data contractului **Nr. 11 din 23 iulie 2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Institutia Publica Liceul Teoretic „Hyperion”**
4. Adresa beneficiarului **R. Moldova mun. Chisinau or. Durlesti str. Cartusa 3A**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului **1 266 786,48 lei - 63 979,11 S USA**
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) **1 266 786,48 lei**
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului **1 266 786,48 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NUS**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **2 luni**
 - b) efectiv realizată **2 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NUS**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.3/18 din 27.09.2018**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de receptivitate **NUS**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: _____

Nume: **Darii Venaceslay**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC "Darconstruct MRVD" SRL**



PROCES - VERBAL Nr. 3/18
de recepție la terminarea lucrărilor

"27" septembrie 2018

mun. Chișinău

Privind lucrarea: LUCRARI DE REPARAȚII GENERALE ȘI DE RENOVARE LA YPLT-HYPERION2
Executarea la obiectul Gostinaria Publica Liceul Teoretic 2 HYPERION2
În cadrul contractului nr. 11 din 23 iulie 2018

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ eliberată de _____ la _____ cu valabilitate până la _____
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din: _____

3. Constatările comisiei de recepție:

- Comisia de recepție stabilește: LUCRARI DE REPARAȚII GENERALE ȘI DE RENOVARE LA YPLT-HYPERION2 AU FOST FINALIZATE PE DEPLIN ȘI CORESPUND CERINTELOR NORMELOR ȘI STANDARDELOR ÎN VIGORE ȘI URMEAZĂ A FI ACHITATE CONFORM DEVIZULUI DE CHELTUIELI ANEXAT LA CONTRACT
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: DE A DA ÎN EXPLOATARE LUCRAREA: LUCRARI DE REPARAȚII GENERALE ȘI DE RENOVARE LA YPLT-HYPERION2
- Comisia de recepție: _____

(numele, prenumele, semnatura)

5. Lucrarea: LUCRARI DE REPARAȚII GENERALE ȘI DE RENOVARE LA YPLT-HYPERION2

6. Garanții: 6 (șase) ani conform contractului cu condiția RESPECTĂRII CERINTELOR NORMELOR DE EXPLOATARE CORECTA DE CĂTRE = BENEFICIAR2

Transmis:

Executantul

SC DARCONSTRUCT SURV2 SRL

DIRECTOR

DARIU VEACESLAV



Primul

Investitorul

YPLT-HYPERION2

DIRECTOR

PASAT TAMARA



REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT
INSTITUȚIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC „HYPERION”

str. Cartușa 3a, or. Durești, municipiul Chișinău, Republica Moldova, MD-2003;
Tel /fax.: (022) 584-476, (022) 512-299, e-mail: lthyperion2003@gmail.com, lthyperion@mail.ru

07025090

27.09.2018 nr. 01-03/250

la nr. _____ din _____

SCRISOARE DE RECOMANDARE

IPLT „Hyperion” din or. Durești, mun. Chișinău, a colaborat cu SC „Darconstruct MRVD” SRL în baza Contractului de antrepriză nr. 11 din 23 iulie 2018 privind achiziționarea Lucrărilor de reparații generale și de renovare conform necesităților Instituției Publice Liceului Teoretic „Hyperion”.

Pe parcursul executării lucrărilor compania „Darconstruct MRVD” SRL a dat dovadă că dispune de:

- Tot pachetul de documente necesare pentru realizarea lucrărilor;
- Personal calificat și sânguincios;
- Administrație competentă, punctuală, sociabilă, echilibrată, receptivă, capabilă de a soluționa orice întrebare apărută în procesul de producere;
- Materiale calitative, confirmate prin certificatele care atestă inofensivitatea, lipsa substanțelor toxice și a conținutului de plumb;
- Mecanisme și utilaje moderne.

În perioada executării lucrărilor de reparație și renovare nu s-au înregistrat încălcări și accidente de muncă din vina Antreprenorului.

Luând în considerație eficacitatea și calitatea obținută în rezultatul realizării volumului de lucrări, pe fonul unui climat colegial și profesionist, recomandăm compania de construcții „Darconstruct MRVD” SRL ca un partener bun de afaceri, cu un spectru larg de activitate, responsabil și de încredere.



Director IPLT „Hyperion”

Pasat Tamara



EX. 2
Nr. exemplarului
№ exemplarului

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия №



IA0291441

Amplasare: 1 la Oficiul Municipal Finanțelor și Impozitelor Municipale
nr. 178 din 25 august 2012
Modificarea nr. 1 a Planului Ministerului Energiei și Mediului din 2012
nr. 183 din 25 august 2012

Data eliberării / data livrării: 24.09.18, 24.09.18
Дата выписки/дата поставки

8. Foaie de parcurs
Путевой лист
9. Transportator
Перевозчик
seria: număr:
серия: номер:

data:
дата:

1. Furnizor: **SC DARCONSTRUCT SRL**
Поставщик: **SC DARCONSTRUCT SRL**
2. Cumpărător/beneficiar: **UNITAȚI MUNICIPALE DE GAZ**
Покупатель/получатель: **UNITAȚI MUNICIPALE DE GAZ**
3. Delegație: **data**
Доверенность: **дата**
4. Documente anexate: **factura**
Прилагаемые документы:
5. Punct încălzire: **Cluj-Napoca**
Пункт отопления:

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare și matriculei Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товаров/активов	Unitatea de măsură Единица измерения	Cantitatea mărfurilor/activelor, serviciilor Количество товаров/активов, услуг	Preț unitar без TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	Alte informații Другая информация	Tip ambalaj Тип упаковки	Număr locuri Количество мест	Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrare de reparație conform contractului nr. 11 din 23.04.2018	buc	1	128908.14	1289968.14	20	147911.6	186450.53				



11. TOTAL (pe pagină)/Всего (по странице)
12. TOTAL (pe factura fiscală)/Всего (по налоговой накладной)
13. Permis eliberare:
Отпуск, разрешение:
14. Preț al mărfurilor/activelor (serviciilor):
Цена товаров/активов (услуг):
15. Preț al mărfurilor/activelor intermediari (transportatori):
Цена товаров/активов посредники (перевозчики):
16. Preț al mărfurilor/activelor intermediari (transportatori):
Цена товаров/активов посредники (перевозчики):
17. Preț al mărfurilor/activelor (serviciilor) cumpărător/beneficiar:
Цена товаров/активов (услуг) покупатель/получатель:

Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись
Funcția, numele, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись



**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 51**

privind achiziția prin Licitație Publică

"17" octombrie 2018

mun. Chişinău

1 Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de **Licitație publică nr. 446/18** din **05.10.2018**, între **IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie** cu sediul în mun. Chişinău, str. Grenoble, 147, cont de virament **MD32ML000000002251906259**; BC „MOLDINCONBANK” S.A., FIL. **Telecentru Chişinău, MOLDMD2X3026**, cod poştal: **MD-2048**, tel/fax: **022-725-185**, e-mail: **imspscmf@ms.md**, cod fiscal **1003600152709**, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 00110876 din "19" decembrie 2003, reprezentat prin director **Carmina Paladii** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi **SRL Darconstruct MRVD** cu sediul în mun. Chişinău, str. P. Zadnipro 2/2 of. (ap) 40, telefon: **069148131**, e-mail: **darii_13@mail.ru**, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. **0064990** din "29" august 2007, autorizat pentru activitatea în construcţii: nr. **26779** Seria A-MMII din "21" decembrie 2007, eliberată de Camera de Licenţiere, pe un termen de 5 ani, prelungită pînă la 21 decembrie 2017, pentru genurile de activitate construcţie de clădiri şi construcţii ingineresti, instalaţii şi reţele tehnico edilitare, reconstrucţie, reprezentat prin directorul **SRL Darconstruct MRVD – Darii Veaceslav**, în calitate de Antreprenor general, pe de altă parte.

2 Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **Lucrari de reparație a etaj.4, bloc 1,secția copii** din cadrul **IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie** din str. Grenoble, 147 **sectorul Centru, Cod CPV: 45000000-7** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

3 Perioada de executare

- 3.1 Durata de executare a lucrărilor contractate este de 70 zile calendaristice de la semnarea contractului, termenul va decurge de la momentul acceptării dării de seamă la Agenția achiziții publice și oformarea procesului verbal de deschidere a lucrărilor de reparație și primirea ordinului de începere a executării lucrărilor de reparație și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2 Perioada de executare poate fi prelungită dacă constatăm că activitatea se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și



recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urma
unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3 Dacă sunt necesare lucrări suplimentare neprevăzute în contract sau apar situații de întârziere care nu sunt cauzate de Antreprenorul general, acesta va notifica în scris în termen de 24 ore și va solicita Beneficiarului prelungirea termenului de execuție a lucrărilor.

3.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul.

3.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.6 În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4 Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1 Valoarea Lucrari de reparație a etaj.4, bloc 1,secția copii din cadrul IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie din str. Grenoble, 147 ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1 944 454,62 lei (Unu milion noua sute patruzeci si patru mii patru sute cincizeci și patru lei, 62 bani , inclusiv TVA).

4.2 Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale: 10%-avans; 90% în termen de 3 zile de la semnarea proceselor verbale de executare a lucrărilor.

4.3 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4 Contractul nu va fi considerat terminat (finisat) până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5 Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5 Ajustarea valorii contractului

În cazul cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu valabilitate în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.



atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestor examene și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul gen va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, incl fundatiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiecta vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

- 9.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiar și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucr au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execu dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar Antreprenorul general.
- 9.7 Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antrepren costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fă exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenor general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dac dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care vor fi notificate imediat.
- 9.10 Lucrările vor începe după 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în m corespunzător și primirea ordinului de executare.

10 Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este 3 (trei) ani după finisarea lucrărilor.
- 10.2 Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termen prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiuni ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notifi transmise de către Beneficiar. Termenul de înlăturare a dificultăților este de este **6 zile** momentul recepționării comenzii în dependență de dificultatea efectuării lucrărilor.
- 10.4 Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului gen lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, co remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11 Răspunderea părților

- 11.1 Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pe îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, pâr Contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între pâr întinutului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăț fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut alt.
- 11.3 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficia forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai d Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției




- 14.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4 În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5 Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.
- 14.6 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "17" octombrie 2018 .
- 14.7 Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15 Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

Antreprenorul: SC "Darconstruct MRVD" SRL	Beneficiarul: IMSP SCMF, sectorul Centru
Adresa poștală: mun. Chisinau, str. Petru Zadnipru 2/2, ap.40	Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Grenoble, 147
Telefon: 022 33 90 84	Telefon: 022-725 -185, 725- 525
Cont de decontare IBAN: MD54VI225100000323974MDL	Cont de decontare: MD32ML000000002251906259
Banca: BC "Victoriabank" SA filiala nr.3 Chisinau	Banca: BC „MOLDINCONBANK” S.A.
Adresa poștală a băncii: mun. Chisinau, str. 31 august 1989, 141	Adresa poștală a băncii: fil. Telecentru , Chișinău
Cod: VICBMD2X416	Cod: MOLDMD2X306
Cod fiscal: 1003600167750	Cod fiscal: 1003600152709
Semnăturile părților:	
Director  Darii Veaceslav	Director IMSP SCMF  Carmina Paladi
	Contabil  Tatiana Bobicova
	Jurist-consult Ilie Sochirca

FORMULARUL F 3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatii a etajului 4, etajul 1, sectia copii din cadrul IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie din str. Grenoble 147.**
2. Numărul și data contractului **Nr. 51 din 17 octombrie 2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie**
4. Adresa beneficiarului **R. Moldova or. Chisinau str. Grenoble 147.**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului **1 944 454,62 lei - 100 229,62 \$ USA**
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **1 944 454,62 lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului **1 944 454,62 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NUS**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **2 luni**
 - b) efectiv realizată **2 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NUS**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală **Nr.1 din 21.12.2018**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de receptivă **NUS**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte



Semnat:

Nume: **Darii Veaceslav**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC "Darconstruct MRVD" SRL**

Beneficiar: IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie

Proces Verbal de Recepție Finală

Nr.1 din 21 decembrie 2018

Obiectul: Lucrări de reparație a etajului 4, bloc 1, sectia copii, IMSP SCMF

Executat in cadrul **Contractului de Antrepriză Nr.51 din 17 octombrie 2018**

Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 19 decembrie 2018 – 21 decembrie 2018 fiind formată din:

Reprezentanții comisiei de recepție finală:

Președintele comisiei C. Paladi - Director IMSP SCMF

Membrii comisiei:

1. T. Bobicova – Economist
2. M.Cetulean –Secretara grup de lucru
3. V. Popa – Vicedirector medical
4. I. Sochirca – Sef serviciu juridic
5. Iu. Gromațchi – Responsabi Tehnic;

Au mai participat:

V. Darii – Director “Darconstruct MRVD” SRL (Antreprenor).

1. Comisia de recepție finală, in urma examinării și analizei lucrărilor efectuate a constatat faptul că:

Lucrarile au fost in totalitate finisate conform contractului nr. 51 din 17 octombrie 2018.



2. În baza constatarilor facute, comisia de recepție finală propune:
Recepția finală a lucrărilor;
3. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin următoarea constatare: Lucrările au fost executate conform contractului și cerințelor beneficiarului;
4. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: recepția finală a lucrărilor.
5. Prezentul proces verbal contine 3 pagini și a fost încheiat astăzi 21 decembrie 2018.

Reprezentanții comisiei de recepție finală:

Președintele comisiei

C. Paladi





Membrii comisiei:

T. Bobicova




M. Cetulean




V. Popa



I. Sochirca



I. Gromatchi

Au mai participat:

V. Darii




IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE

Chișinău, MD – 2048, str.Grenoble, 147, tel/fax (+373 22) 725 185,

e-mail: imspscmf@ms.md, www.scmf.ms.md

12 februarie 2019 nr. 85

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta administrația IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie confirmă colaborarea cu SC "Darconstruct MR VD" SRL în baza Contractului de antrepriză nr.51 din 17 octombrie 2018 privind achiziția prin Licitatie Publică privind efectuarea lucrărilor de reparație a etajului 4 bloc I Secția ftiziopneumologie pentru copii din str.Grenoble, 147 sectorul Centrum un.Chișinău.

Pe parcursul efectuării lucrărilor compania SC "Darconstruct MR VD" SRL a dat dovadă că dispune de :

- Tot pachetul de documente necesare pentru realizarea lucrărilor;
- Personal calificat și sânguincios;
- Administrație competentă, punctuală, sociabilă, echilibrată și receptivă, capabilă de a soluționa orice întrebare apărută în procesul de lucru;
- Materile calitative confirmate prin certificate care atestă inofensivitatea, lipsa substanțelor toxice și a conținutului de plumb;
- Mecanisme și utilaje moderne.
- În perioada executării lucrărilor de reparație și renovare nu s-au înregistrat încălcări și accidente de muncă din vina Antreprenorului.

Luând în considerație eficacitatea și calitatea obținută în rezultatul realizării volumului de lucrări, pe fonul unui climat colegial și profesionist, recomandăm compnia de construcții SC "Darconstruct MR VD" SRL ca un partener bun de afaceri, cu un spectru larg de activitate, responsabil și de încredere.

Director



Carmina Paladi





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 5150 din 28.03.2022

Denumirea completă: **Societatea Comercială «DARCONSTRUCT MRVD» S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **S.C. «DARCONSTRUCT MRVD» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1003600167750.**

Data înregistrării de stat: **29.08.2007.**

Sediul: **MD-2044, str. Petru Zadnipru, 2/2, ap. 40, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 2 Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări;**
- 3 Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;**
- 4 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
- 5 Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine specializate.**

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: DARII VEACESLAV, IDNP 0960307547630.

Asociați:

- 1. DARII VEACESLAV, IDNP 0960307547630, cota 5400.00 lei, ce constituie 100 %.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 28.03.2022.

Specialist coordonator
tel. 022-207-838

V. Gutu



Gutu Victoria



EB 0398435

S.C." VASCRI" SRL

EXTRAS DIN PROCES-VERBAL Nr. 02/22

de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă a conducătorilor unităților economice, specialiștilor principali și conducătorilor de subdiviziuni

"23" martie 2022

or. Chișinău

Comisia de examinare în componența :

Președintele: _____ Guja Vasile - lector

Membrii comisiei _____ Guja Viorel – lector

_____ Deseatnicov Vasili – lector

În baza ordinului **nr.02** din **"16" martie 2022** a examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă a conducătorilor de întreprinderi, specialiștilor principali și conducătorilor de subdiviziuni și a stabilit:

Nr. d/o	Numele, prenumele, patronimicul	Funcția, specialitatea	Locul de muncă	Nr. var. testului	Aprecierea cunoștințelor
18	Darii Veaceslav Petru	Director	SC "Darconstruct MRVD" SRL	V.1	admis

Președintele comisiei:

Guja Vasile



Membrii comisiei:

Deseatnicov Vasili

Guja Viorel

FORMULARUL F 3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele SC”Darconstruct MRVD”SRL
2. Codul fiscal 1003600167750
3. Adresa sediului central Chisinau, str. P. Zadnipru 2/2, 40
4. Telefon 069148131
Fax 022 33 90 84
E-mail darii_13@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare MD 0064990 29.08.2007 Camera Inregistrarii de Stat
(numărul, data înregistrării, instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Constructii de cladiri si (sau) de constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) Seria A MMII, Nr. 026779, eliberata la 21.12. 2007 de catre Camera de Licentiere, genurile de activitate – Constructia de cladire, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucții
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: CONSTRUCTIA
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1	2020	7 829 054,40	447 832,64
2	2021	444 362,40	24 686,83
3	2022	2 538 571,20	137 071,88
Media anuală:		3 603 996,00 lei	echivalent dolari SUA 203 197,12

Semnat:

Nume: **Darii Veaceslav**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC”Darconstruct MRVD”SRL**

FORMULARUL F 3.8**DECLARAȚIE**
privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
	Anul 2018		
1	LT Petru Rares	Antreprenor	239 803,00 lei
2	UASM	Antreprenor	917 811,35 lei
3	Combinatul Liman	Antreprenor	256 557,38 lei
4	IP LT Hyperion	Antreprenor	1 625 579,29 lei
5	IMSP Spitalul Clinic municipal de Ftziopneumologie	Antreprenor	1 944 454,62 lei
6	DETS sectorul Botanica	Antreprenor	584 474,52 lei
7	Centrul de Plasament pentru Persoane virstnice si cu dezabilitati	Antreprenor	350 857,97 lei
	Anul 2019		
1	DETS sectorul Botanica	Antreprenor	189 900,50 lei
2	Pretura sectorul Ciocana mun. Chisinau	Antreprenor	226 669,95 lei
3	LT Mihail Kogilniceanu	Antreprenor	237 473,60 lei
4	CRPVPD „Speranta”	Antreprenor	1 383 659,63 lei
5	SC”Simcon-Lux” SRL	Antreprenor	41 871,47 lei
6	LT Mihail Kogilniceanu	Antreprenor	51 118,01 lei
	Anul 2020		
1	Agentia Rezerve Materiale	Antreprenor	425 473,86 lei
2	CRPVPD”Speranta”	Antreprenor	299 586,14 lei
3	SC”Metantenc”SRL	Antreprenor	89 026,97 lei
4	DETS sectorul Botanica	Antreprenor	675 687,43 lei
5	LT Mihail Kogilniceanu	Antreprenor	287 952,65 lei
6	IMSP Spitalul Clinic Republican	Antreprenor	6 050 717,90 lei
	Anul 2021		
1	IMSP Spitalul Clinic Municipal Copii	Antreprenor	79 718,48 lei
2	IMSP Spitalul Clinic Republican	Antreprenor	364 644,38 lei
	Anul 2022		
1	CRPVP(adulte) „Speranta”	Antreprenor	278 997,02 lei
2	DGETS	Antreprenor	161 932,87 lei
3	AO „Copiii ploii”	Antreprenor	602 040,97 lei
4	DGPDC	Antreprenor	25 000,00 lei
5	CEVV din Chisinau	Antreprenor	177 191,68 lei
6	DETS Riscani	Antreprenor	649 843,34 lei
7	AO”Genesis”	Antreprenor	250 026,17 lei
8	Azil „Puhaceni”	Antreprenor	273 130,68 lei

Semnat:

Nume: **Darii Veaceslav**Funcția în cadrul firmei: **Director**Denumirea firmei și sigiliu: **SC”Darconstruct MRVD”SRL**

Q-CERT

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ/CERTIFICATE

QMSCERT, organizație de terță parte acreditată să furnizeze certificarea sistemului de management al calității ISO 9001 și care acționează în conformitate cu cerințele ISO 17021 pentru certificatori atestă faptul că:

SC "Darconstruct MRVD" SRL

STR. P. ZADNIPRU 2/2, AP.40, OR. CHISINAU, REPUBLICA MOLDOVA

având domeniul de activitate:

***Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidențiale.
Execuție instalații sanitare, termice și electrice.***

**a implementat un sistem de management al calității care este în conformitate cu
Standardul Internațional**

EN ISO 9001:2015

1 Septembrie 2022

Sfârșitul perioadei de certificare

2 Septembrie 2019

Data certificării inițiale

2 Septembrie 2019

Data certificării

Codul IAF/EA: 28.1

Pentru comisia QMSCERT

**Această certificare este supusă auditurilor anuale de supraveghere. Certificarea este valabilă (pentru trei ani) numai dacă este urmată de audituri anuale de supraveghere aprobate.
Pentru informații cu privire la valabilitatea certificatului, puteți vizita site-ul www.qmscert.com**



QMSCERT® No 02091

QMSCERT

26th OCTOBER Str. 90 - GR 546 27 - THESALONIKI - HELLAS



**MS Certification
Cert. No. 110-6**



Q-CERT

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ/CERTIFICATE

QMSCERT, organizație de terță parte acreditată să furnizeze certificarea sistemelor de management de mediu ISO 14001 și care acționează în conformitate cu cerințele ISO 17021 pentru certificatori atestă faptul că:

SC "Darconstruct MRVD" SRL

STR. P. ZADNIPRU 2/2, AP.40, OR. CHISINAU, REPUBLICA MOLDOVA

având domeniul de activitate:

***Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidențiale.
Execuție instalații sanitare, termice și electrice.***

**a implementat un sistem de management de mediu care este în conformitate cu
Standardul Internațional**

EN ISO 14001:2015

1 Septembrie 2022

Sfârșitul perioadei de certificare

2 Septembrie 2019

Data certificării inițiale

2 Septembrie 2019

Data certificării

Codul NACE: 41, 42

Pentru comisia QMSCERT

Această certificare este supusă auditurilor anuale de supraveghere. Certificarea este valabilă (pentru trei ani) numai dacă este urmată de audituri anuale de supraveghere aprobate.
Pentru informații cu privire la valabilitatea certificatului, puteți vizita site-ul www.qmscert.com



QMSCERT® No 020919-6

QMSCERT

26th OCTOBER Str. 90 - GR 546 27 - THESALONIKI - HELLAS



**MS Certification
Cert. No. 110-6**



CERTIFICAT QMSCERT

QMSCERT Ltd, furnizor acreditat pentru certificarea sistemului de terță parte,
atestă că:

SC "Darconstruct MRVD" SRL

STR. P. ZADNIPRU 2/2, AP.40, OR. CHISINAU, REPUBLICA MOLDOVA

având domeniul de activitate:

***Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale si nerezidențiale.
Execuție instalații sanitare, termice și electrice***

a implementat un
SISTEM DE MANAGEMENT AL SĂNĂTĂȚII & SECURITĂȚII ÎN MUNCĂ
care este în conformitate cu cerințele Standardului Internațional

ISO 45001:2018

1 Septembrie 2024
Sfârșitul Perioadei de Certificare

2 Septembrie 2021
Data Certificării

Sector IAF/EA: 28

2 Septembrie 2021
Data certificării inițiale

Pentru comisia QMSCERT

Această certificare este supusă auditurilor anuale de supraveghere. Certificarea este valabilă (timp de trei ani) numai dacă este urmată de audituri anuale de supraveghere aprobate.

Pentru informații privind valabilitatea certificatului, puteți vizita site-ul www.qmscert.com



Certificatul Nr: 010921-4

**MS Certification
Cert. No. 110**

PROCES - VERBAL NR. 01/12/2022
de recepție la terminarea lucrărilor

21 decembrie 2022

mun. Chișinău

Privind lucrarea: Lucrări de reparație capitale
Executarea la obiectul Azilei pentru persoane rătăcite și cu dizabilități din
În cadrul contractului nr. 14 din 14 septembrie 2022 s. Puhoceni

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ eliberată de _____ la _____ cu valabilitate până la _____

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 14-21 decembrie 2022 fiind formată din: _____

3. Constatările comisiei de recepție:

Comisia de recepție stabilește: Lucrări de reparație capitale la
Azilei pentru persoane rătăcite și cu dizabilități
din s. Puhoceni s-a încheiat Noi au fost finalizate pe
deplin și corespund cerințelor normelor și standardelor
de construcție și urmează a fi achitate conform documentației de calcul.
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
de a da în executare Lucrările de reparație
capitale la Azilei pentru persoane rătăcite și cu dizabilități din s. Puhoceni
Comisia de recepție: _____

(numele, prenumele, semnatura)


5. Lucrarea: Lucrări de reparație capitale la Azilei pentru
persoane rătăcite și cu dizabilități din s. Puhoceni s-a încheiat Noi
6. Garanții: Conferim contractului cu condiție respectării
cerințelor normelor de construcție care se
de către Beneficiar.

Transmis:

Executantul

Primit:

Investitorul



Sez. Lucrări de reparație capitale la Azilei pentru persoane rătăcite și cu dizabilități din s. Puhoceni

Director



Larion Neacșu

Director

Centrul raional de plasament pentru persoane vîrstnice și cu dizabilități
Necula Frîtor

Beneficiar: **A.O Copiii Ploii**

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE
FINALĂ**

Nr. 2 din 15 noiembrie 2022

Privind lucrarea **„Lucrarile de reparație interioară a Centrului de Zi pentru copii cu boli rare din str. Braniștii 5/6, mun. Chișinău”** executată în baza contractelor nr.3 din 05.07.2022, nr.4 din 08.09.2022, nr.5 din 01.11.2022 încheiate între **A.O Copiii Ploii** și **SC „Darconstruct MRVD” SRL**

I. Comisia de recepție finală numită în baza ordinului nr. 46 din 11.11.2022 și-a desfășurat activitatea la 15 noiembrie 2022, fiind formată din :

Președintele comisiei: Losetchi Doinita-Elena – Director proiect

Membri: Prodan Angela	- asistent proiect
Gabura Georgeta	- manager A.O Copiii Ploii
Alexa (Zabolotnaia) Tatiana	- cenzor organizație

Au mai participat la recepție:

Russu Victor – Diriginte de șantier (Certificat nr.0264 Seria 2018 –DȘ valabil până la 29.11.2023)

II. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor prezentate a constatat următoarele:

- 1) Lucrările au fost executate și recepționate conform datelor din caietul de sarcini, devizului de cheltuieli și procese verbale de recepție.
- 2) Lucrările au fost complet terminate la data de 10 noiembrie 2022.
- 3) În baza constatărilor comisia de recepție finală propune spre recepționare **„Lucrările de reparație interioară a Centrului de Zi pentru copii cu boli rare din str. Braniștii 5/6, mun. Chișinău”.**

III. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

- 1) Examinarea vizuală a finalizării lucrărilor și comportarea corespunzătoare a obiectului.
- 2) Executarea lucrărilor calitativ și din materiale de construcție ce corespund cerințelor în construcție.
- 3) Prezentarea tuturor documentelor necesare pentru recepția finală.

V. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

„Lucrarile de reparatie interioară a Centrului de Zi pentru copii cu boli rare din str. Braniștii 5/6, mun. Chișinău” – de recepționat.

VI. Prezentul proces-verbal, a fost semnat astăzi 15 noiembrie 2022 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Losetchi Doinita-Elena



Membrii:

Prodan Angela

A blue ink signature of Prodănița Angela.

Gabura Georgeta

Alexa (Zabolotnaia) Tatiana

A blue ink signature of Alexa (Zabolotnaia) Tatiana.

Diriginte de șantier: Russu Victor

A blue ink signature of Russu Victor is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'DIRIGINTE DE SANTIER' at the bottom, 'DS-2018' and 'Nr.0264' in the center, and '1' at the bottom.

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: Darconstruct MRVD SRL
Cod CUIÎO: 38422732
Cod IDNO: 1003600167750

Sediul:
MD: 0
Raionul(municipiul): 106, DDF RISCANI
Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA
Strada: 2, bloc 2, of. 40

Activitatea principală: F4399, Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37360450350
WEB:
E-mail: runaudit@gmail.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Rusu Natalia Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 9 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Rusu Natalia

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			

A.

ACTIVE IMOBILIZATE			
I. Imobilizări necorporale			
1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010	0	0
2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	23136	23136
din care:			
2.1. concesiuni, licențe și mărci	021	0	0
2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022	0	0
2.3. programe informatice	023	0	0
2.4. alte imobilizări necorporale	024	23136	23136
3. Fond comercial	030	0	0
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040	0	0
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	23136	23136
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	0	0
2. Terenuri	070	0	0
3. Mijloace fixe, total	080	914788	804880
din care:			
3.1. clădiri	081	0	0
3.2. construcții speciale	082	0	0
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	914788	804880
3.4. mijloace de transport	084	0	0
3.5. inventar și mobilier	085	0	0
3.6. alte mijloace fixe	086	0	0
4. Resurse minerale	090	0	0
5. Active biologice imobilizate	100	0	0
6. Investiții imobiliare	110	0	0
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120	0	0
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	914788	804880
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140	0	0

	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151	0	0
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152	0	0
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153	0	0
	2.4 alte investiții financiare	154	0	0
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	0	0
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	0	0
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181	0	0
	3. Alte creanțe pe termen lung	190	0	0
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200	0	0
	5. Alte active imobilizate	210	0	0
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	0	0
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	937924	828016
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	15293	104073
	2. Active biologice circulante	250	0	0
	3. Producția în curs de execuție	260	1497511	1497511
	4. Produse și mărfuri	270	0	0
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	66671	60471
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1579475	1662055
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	359998	555966
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310	0	0
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311	0	0
	3. Creanțe ale bugetului	320	497047	302680

	4. Creanțele ale personalului	330	0	0
	5. Alte creanțe curente	340	0	0
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	2585	3314
	7. Alte active circulante	360	29563	19401
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	889193	881361
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	0	0
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390	0	0
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391	0	0
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392	0	0
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393	0	0
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394	0	0
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	0	0
	IV. Numerar și documente bănești	410	379860	1349038
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2848528	3892454
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	3786452	4720470
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	(0	(0
			)	)
	3. Capital neînregistrat	460	0	0
	4. Capital retras	470	(0	(0
			)	)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400

	II. Prime de capital	500	0	0
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510	0	0
	2. Rezerve statutare	520	0	0
	3. Alte rezerve	530	0	0
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	0	0
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-2313
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2515321	2515321
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	459899
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2515321	2972907
	V. Rezerve din reevaluare	600	0	0
	VI. Alte elemente de capital propriu	610	0	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	2520721	2978307
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	0	0
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	814000	1092684
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	814000	1092684
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	0	0
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661	0	0
	5. Avansuri primite pe termen lung	670	0	0
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680	0	0
	7. Alte datorii pe termen lung	690	0	0

	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	814000	1092684
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	0
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	0	0
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721	0	0
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722	0	0
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	0	0
	3. Datorii comerciale curente	730	397609	326256
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740	0	0
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741	0	0
	5. Avansuri primite curente	750	0	0
	6. Datorii față de personal	760	54122	288078
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	0	0
	8. Datorii față de buget	780	0	35145
	9. Datorii față de proprietari	790	0	0
	10. Venituri anticipate curente	800	0	0
	11. Alte datorii curente	810	0	0
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	451731	649479
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830	0	0
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	0	0
	3. Provizioane pentru impozite	850	0	0
	4. Alte provizioane	860	0	0
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	0	0
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	3786452	4720470

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	370302	2115476
din care:	011	0	0
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	370302	2115476
venituri din contracte de construcție	013	0	0
venituri din contracte de leasing	014	0	0
venituri din contracte de microfinanțare	015	0	0
alte venituri din vânzări	016	0	0
Costul vânzărilor, total	020	583767	788535
din care:	021	0	0
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	583767	788535
costuri aferente contractelor de construcție	023	0	0
costuri aferente contractelor de leasing	024	0	0
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025	0	0
alte costuri aferente vânzărilor	026	0	0
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	-213465	1326941
Alte venituri din activitatea operațională	040	443	6939
Cheltuieli de distribuie	050	5850	29366
Cheltuieli administrative	060	761259	848740
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	173	211
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	-980304	455563
Venituri financiare, total	090	183954	41390
din care:	091	0	0
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092	0	0
venituri din dobânzi	093	0	0

inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094	0	0
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095	0	0
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096	0	0
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097	0	0
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098	0	0
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	183954	41390
Cheltuieli financiare, total	100	185432	37054
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	0	0
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102	0	0
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103	0	0
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104	0	0
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	185432	37054
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-1478	4336
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	0	0
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	0	0
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	0	0
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-1478	4336
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	-981782	459899
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	0	0
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	-981782	459899

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400	0	0	5400

	2. Capital nevărsat	020	(0)	(0)	(0)	(0)
	3. Capital neînregistrat	030	0	0	0	0
	4. Capital retras	040	(0)	(0)	(0)	(0)
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050	0	0	0	0
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400	0	0	5400
II.	Prime de capital	070	0	0	0	0
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080	0	0	0	0
	2. Rezerve statutare	090	0	0	0	0
	3. Alte rezerve	100	0	0	0	0
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	0	0	0	0
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	0	2313	-2313
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2515321	0	0	2515321
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	459899	0	459899
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	(0)
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2515321	459899	2313	2972907
V.	Rezerve din reevaluare	170	0	0	0	0
VI.	Alte elemente de capital propriu	180	0	0	0	0
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	2520721	459899	2313	2978307

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă

1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	79718	2222195
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3103966	965128
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	286189	546378
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	426001	0
Alte încasări	060	202	0
Alte plăți	070	331171	24892
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-4067407	685797
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	814000	418684
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	122400	140000
Dividende plătite	170	0	0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	691600	278684
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-3375807	964481
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	14873	4697
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3740794	379860

Sold de numerar la sfîrşitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	379860	1349038
--	-----	--------	---------

Documente ataşate - Notă explicativă (fişierul pdf)

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1003600167750, denumire: S.C. DARCONSTRUCT MRVD S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscală: A/2022

Data prezentării: 10.04.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 10.04.2023 16:11:10

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

Scrisoare de recomandare

“Centrul rational de plasament pentru persoane virstnice si cu dizabilitati “ a colaborat cu SC”Darconstruct MRVD”SRL in baza contractelor nr. 14 din 14 septembrie 2022 si nr. 20 din 19 decembrie 2022 pentru achizitionarea “Lucrari de reparatie capitala la Azilul pentru persoane in etate si cu dezabilitati din satul Pugaceni”.

Pe parcursul executarii lucrarilor de reparatie compania **SC”Darconstruct MRVD”SRL** a dat dovada ca dispune de:

- Materiale calitative la pret de producaor, insotite de certificate de conformitate si calitate
- Personal calificat si sarguincios;
- Mecanisme si utlaje moderne conform procesului tehnologic de productie a lucrarilor
- Administratie receptiva, capabila de a solutiona orice intrebare aparuta in procesul executarii lucrarilor;
- In perioada producerii lucrarilor de reparatie nu s-a depistat incalcari si accidente de munca din vina Antreprenorului.

Luind in considerare eficacitatea si eficienta obtinuta in urma realizarii volumului de lucrari, pe fonul unui climat colegial si profesionist, recomandam compania **SC”Darconstruct MRVD”SRL** ca un pertener bun de afaceri, credibil si profesionist, cu un spectru larg de activitate, responsabil si de incredere.

Director
Centrul rational de plasament pentru
persoane virstnice si cu dizabilitati



Nicoara Fiodor



CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT
ȘCOALA SPORTIVĂ PENTRU COPII ȘI JUNIORI NR.11, CHIȘINĂU

nr. 54 din 12.07.2022

Serisoare de recomandare

Școala sportivă nr.11 a colaborat cu SC "Darconstruct MRVD" SRL în baza contractului nr.60 din 31 mai 2022 pentru **Lucrări de reparație a acoperișului și schimbarea rețelelor de încălzire** a școlii sportive nr.11 a DGETS de pe str. Alecu Russo 57.

Pe parcursul executării lucrărilor de reparație, compania "Darconstruct MRVD" SRL a dat dovadă că dispune de:

- Personal calificat și sîrguincios
- Administrația receptivă, capabilă de a soluționa orice întrebare apărută în procesul executării lucrărilor
- Materiale calitative la preț de producător însoțite de certificate de confirmare și calitate
- Mecanisme și utilaje modern conform procesului tehnologic de producere a lucrărilor
- În perioada lucrărilor de reparație nu s-au depistat încălcări și accidente de muncă din vina antreprenorului

Luînd în considerație eficacitatea și eficiența obținută în urma realizării volumului de lucru, pe fondul unui climat colegial și profesionalist, recomandăm compania de construcții "Darconstruct MRVD" SRL ca un partener de afaceri cu un spectru larg de activitate, responsabil și de încredere.

Director



Sergiu POSTICA

Str. Alecu Russo, 57, MD-2044, municipiul Chișinău, Republica Moldova,
Tel.: (022) 331 343, (022) 331 389, e-mail: scoalasportiva11@gmail.com

Asociația Obștească „Copiii Ploii”

Director executiv:
Losețchi Doinița – Elena



Str. Tudor Vladimirescu 1, bl. 5, of. 20
MD – 2024, Chișinău, Republica Moldova
Tel. +373/69361106
Email: copiii.ploii@gmail.com
Cod fiscal : 1014620000958

01/17.11.2022

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Asociația Obștească „Copiii Ploii” a colaborat cu SC „ Darconstruct MRVD „ SRL în baza contractului nr. 3 din 05 iulie 2022 pentru **Lucrări de reparație a Centrului de zi pentru copii cu boli rare din str. Braniștii, 5/6, mun. Chișinău.**

Pe parcursul executării lucrărilor de reparație, compania SC „ Darconstruct MRVD „ SRL a dat dovadă că dispune de:

- Personal calificat și sîngurcios;
- Administrația receptivă, capabilă de a soluționa orice întrebare apărută în procesul executării lucrărilor;
- Materiale calitative la preț de producător însoțite de certificate de confirmare și calitate;
- Mecanisme și utilaje moderne conform procesului tehnologic de producere a lucrărilor;
- În perioada lucrărilor de reparație nu s-au depistat încălcări și accidente de muncă din vina antreprenorului

Luînd în considerație eficacitatea și calitatea obținută în urma realizării volumului de lucru, pe fondul unui climat colegial și profesionalist, recomandăm compania de construcții SC „ Darconstruct MRVD„ SRL ca partener de afaceri cu un spectru larg de activitate, responsabil și de încredere.

Cu respect,
Director executiv ,
Doinița-Elena Losețchi





Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova

AGENȚIA REZERVE MATERIALE

MD-2012, str.Columna, 118/1, mun.Chîșinău, tel. 022 24-33-66, tel./fax: 022 24-33-17
www.rezerve.gov.md e-mail: arm@rezerve.gov.md cod fiscal 1006601000288

nr. 136 din 27-02 2020

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Agenția Rezerve Materiale a colaborat cu SC „Darconstruct MRVD” S.R.L. în baza contractului nr.108/19 din 22 octombrie 2019 privind achiziționarea lucrărilor de reparație a acoperișului depozitului situat în satul Curchi, raionul Orhei (*MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1568352664497 din 22.10.2019*).

Pe parcursul executării lucrărilor de reparație compania SC „Darconstruct MRVD” S.R.L. a dat dovadă că dispune de:

- personal calificat și sânguincios;
- administrația receptivă, capabilă de a soluționa orice întrebare apărută în procesul executării lucrărilor;
- materiale calitative la preț de producător, însoțite de certificate de conformitate și calitate;
- mecanisme și utilaje moderne conform procesului tehnologic de producere a lucrărilor;
- în perioada producerii lucrărilor de reparație nu s-au depistat încălcări și accidente de muncă din vina Antreprenorului.

Luând în considerație eficacitatea și eficiența obținută în urma realizării volumului de lucrări, pe fonul unui climat colegial și profesionalist, recomandăm compania de construcții SC „Darconstruct MRVD” S.R.L. ca un partener bun de afaceri cu un spectru larg de activitate, responsabil și de încredere.

Director



Sergiu STRATAN

AGENȚIA NAȚIONALĂ ASISTENȚĂ SOCIALĂ



CENTRUL DE RECUPERARE
A PERSOANELOR VÂRSTNICE ȘI PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI (ADULTE) „SPERANȚA”

2046, municipiul Chișinău, orașul Vadul lui Vodă, str. Balneară 11, Telefon 31-45-93, 31-46-98, fax 31-46-98

Cont MF-TR-Bugetul de stat IBAN:MD30TRPAAA142310A15627AA

Codul băncii TREZMD2X Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat Cod fiscal 1006601003913

sperantasana@gmail.com

Nr. 38

din 11.02.2020

CENTRUL DE REABILITARE A PERSOANELOR
VÂRSTNICE ȘI PERSOANELOR
CU DIZABILITĂȚI (ADULTE) "SPERANȚA"
MD-2046, mun. Chișinău,
or. Vadul lui Vodă, str. Balneară, 11

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Num. de ieșire

37

" 11 " Februarie 2020

Prin prezenta, CRPVPD "Speranța" cu sediul în mun. Chișinău, or. Vadul lui Vodă, str. Balneară 11, având cod fiscal 1006601003913, reprezentată prin Arseni Olga, director, în calitate de client al DARCONSTRUCT S.R.L., reprezentată prin Darii Veceaslav, în calitate de administrator, recomandăm compania DARCONSTRUCT S.R.L. ca fiind un partener de încredere, care-și îndeplinește obligațiile contractuale la timp, oferind servicii prompte la prețuri competitive.

Aceste concluzii se datorează executării, în anul 2019 a lucrărilor de reparație capitală interioare în cadrul instituției noastre. Menționăm ca toate lucrările executate de echipa DARCONSTRUCT S.R.L. au fost îndeplinite la termen, fără neclarități sau neconcordanțe, motiv pentru care nu am înregistrat apariția vreunor litigii și estimăm că nu vor apărea nici în viitor.

Înalta calitate a serviciilor oferite, precum și modul operativ de onorare a obligațiilor contractuale ne-a determinat să alegem DARCONSTRUCT S.R.L. drept partener în favoarea altor societăți.

În concluzie, pentru orice companie cu care va relaționa, recomandăm compania DARCONSTRUCT S.R.L. drept un colaborator profesionist și credibil, DARCONSTRUCT S.R.L. distingându-se atât prin serviciile sale de calitate, cât și prin flexibilitatea soluțiilor oferite, atribute care o diferențiază într-un mod favorabil de competitori.

Cu stima și considerație,

Arseni Olga
Director CRPVPD "Speranța"





**CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE
ȘI PERSOANE CU DIZABILITĂȚI, MUN. CHIȘINĂU**

MD-2070, Chișinău, str. Valea Rădiului, 16, Tel. +373 22 79 61 28; Fax +373 22 79 61 12
e-mail: cp.chisinau@msmps.gov.md

Nr. 515 din 31.12.2018

Scrisoare de recomandare

Centrul de Plasament pentru Persoane Vârstnice și Persoane cu Dizabilități, mun. Chișinău a colaborat cu compania de construcții SC "Darconstruct MRVD" SRL în baza contractului nr.15-COP din 13 decembrie 2018, privind achiziționarea "Reparația capitală a odăilor de locuit" a CPPVPD din mun. Chișinău, str. Valea Rădiului 16.

Pe parcursul executării lucrărilor de reparație compania SC "Darconstruct MRVD" SRL a dat dovada că dispune de:

- Administrație receptivă, capabilă de a soluționa orice întrebare apărută în procesul executării lucrărilor,
- Materiale calitative la preț de producător însoțite de certificate de conformitate și calitate,
- Mecanisme și utilaje moderne conform procesului tehnologic de producere a lucrărilor,
- În perioada producerii lucrărilor de reparație nu s-au depistat încălcări și accidente de muncă din vina antreprenorului,
- Personal calificat și sîrguincios.

Luînd în considerație eficacitatea și eficiența obținută în urma relizării volumului de lucrări, pe fonul unui climat colegial și profesionalist, recomandăm compania de construcții SC "Darconstruct MRVD" SRL ca un partener bun de afaceri cu un spectru larg de activitate, responsabil și de încredere.

Director



Gheorghe Bejenari





REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU

PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT
INSTITUȚIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC „HYPERION”

str. Cartușa 3a, or. Durlești, municipiul Chișinău, Republica Moldova, MD-2003;
Tel /fax.: (022) 584-476, (022) 512-299, e-mail: lthyperion2003@gmail.com, lthyperion@mail.ru

07025090

27.09.2018 nr. 01-03/250

la nr. _____ din _____

SCRISOARE DE RECOMANDARE

IPLT „Hyperion” din or. Durlești, mun. Chișinău, a colaborat cu SC „Darconstruct MRVD” SRL în baza Contractului de antrepriză nr. 11 din 23 iulie 2018 privind achiziționarea Lucrărilor de reparații generale și de renovare conform necesităților Instituției Publice Liceului Teoretic „Hyperion”.

Pe parcursul executării lucrărilor compania „Darconstruct MRVD” SRL a dat dovadă că dispune de:

- Tot pachetul de documente necesare pentru realizarea lucrărilor;
- Personal calificat și sânguincios;
- Administrație competentă, punctuală, sociabilă, echilibrată, receptivă, capabilă de a soluționa orice întrebare apărută în procesul de producere;
- Materiale calitative, confirmate prin certificatele care atestă inofensivitatea, lipsa substanțelor toxice și a conținutului de plumb;
- Mecanisme și utilaje moderne.

În perioada executării lucrărilor de reparație și renovare nu s-au înregistrat încălcări și accidente de muncă din vina Antreprenorului.

Luând în considerație eficacitatea și calitatea obținută în rezultatul realizării volumului de lucrări, pe fonul unui climat colegial și profesionist, recomandăm compania de construcții „Darconstruct MRVD” SRL ca un partener bun de afaceri, cu un spectru larg de activitate, responsabil și de încredere.



Director IPLT „Hyperion”



Pasat Tamara



MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII
AL REPUBLICII MOLDOVA
DIRECȚIA GENERALĂ, EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT
INSTITUȚIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC
"MIHAIL KOGĂLNICEANU"

str. Miron Costin 3, municipiul Chișinău, Republica Moldova, MD-2068;
tel.: (022) 442-035, e-mail: ltmkogalniceanu@gmail.com



Nr.01-03/179 din 05.09.2019

SCRISOARE DE RECOMANDARE

IPLT „Mihail Kogălniceanu” mun. Chișinău a colaborat cu SC „Darconstruct” MRVD SRL în baza Contractului de antrepriză nr.1 din 28 august 2019 privind achiziționarea Lucrărilor de reparații generale și de renovare conform necesităților IPLT „Mihail Kogălniceanu”.

Pe parcursul executării lucrărilor compania Darconstruct” MRVD SRL a demonstrat că, dispune de:

- Tot pachetul de documente necesare pentru realizarea lucrărilor;
- Personal calificat și sânguincios;
- Administrația competentă, punctuală, sociabilă, echilibrată, receptivă, capabilă de a soluționa orice problemă apărută în procesul de producere a lucrărilor.
- Materialele calitative, confirmate prin certificatele care atestă inofensivitatea, lipsa substanțelor toxice și a conținutului de plumb.
- Mecanisme și utilaje moderne.
- În perioada executării lucrărilor de reparație și renovare nu s-au înregistrat încălcări și accidente de muncă din vina Antreprenorului.

Luând în considerație eficacitatea și calitatea obținută în rezultatul realizării volumului de lucrări, pe fonul unui climat colegial și profesionist, recomandăm cu încredere compania de construcții ”Darconstruct MRVD” SRL ca un partener bun, cu un spectru larg de activitate, responsabil și de încredere.

Director IPLT M.Kogălniceanu



E. Beregoi



IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE

Chișinău, MD – 2048, str.Grenoble, 147, tel/fax (+373 22) 725 185,

e-mail: imspscmf@ms.md, www.scmf.ms.md

12 februarie 2019 nr. 85

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta administrația IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie confirmă colaborarea cu SC “Darconstruct MR VD” SRL în baza Contractului de antrepriză nr.51 din 17 octombrie 2018 privind achiziția prin Licitatie Publică privind efectuarea lucrărilor de reparație a etajului 4 bloc I Secția ftiziopneumologie pentru copii din str.Grenoble, 147 sectorul Centrum un.Chișinău.

Pe parcursul efectuării lucrărilor compania SC “Darconstruct MR VD” SRL a dat dovadă că dispune de :

- Tot pachetul de documente necesare pentru realizarea lucrărilor;
- Personal calificat și sânguincios;
- Administrație competentă, punctuală, sociabilă, echilibrată și receptivă, capabilă de a soluționa orice întrebare apărută în procesul de lucru;
- Materile calitative confirmate prin certificate care atestă inofensivitatea, lipsa substanțelor toxice și a conținutului de plumb;
- Mecanisme și utilaje moderne.
- În perioada executării lucrărilor de reparație și renovare nu s-au înregistrat încălcări și accidente de muncă din vina Antreprenorului.

Luând în considerație eficacitatea și calitatea obținută în rezultatul realizării volumului de lucrări, pe fonul unui climat colegial și profesionist, recomandăm compnia de construcții SC “Darconstruct MR VD” SRL ca un partener bun de afaceri, cu un spectru larg de activitate, responsabil și de încredere.

Director



Carmina Paladi

