



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 77c

14.07.2014



or.Criuleni
(municipiu, oraș, raion)

Articolul 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1 Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 926/14 din 09.06.2014, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 40 din 23.05.2014, între IMSP Centrul de Sănătate Criuleni, cu sediul în Centrul de Sănătate, or.Criuleni,
(denumirea autorității contractante) (localitatea)
str.Stefan cel Mare 1, cont 2251325498109, telefon (0248) 22 2 45, fax (0248)22 2 45, e-mail cmfcriuleni@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.282144 din 10.01.2014, reprezentat prin Director – Panico Violeta, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

și SRL “Lorascom”, cu sediul în r.Criuleni, s.Cimișeni
(denumirea operatorului economic) (localitatea)
telefon 022000816, fax _____ e-mail vitaliicotoman@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 10056 din 10.05.2012, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 039053 Seria A MMII din 17 februarie 2012, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții de clădiri, reprezentat prin director Cotoman Vitalii, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație a clădirii IMSP CS Criuleni (descrierea succintă), Cod CPV: 45453000 – 7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 80 zile de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și