

Polimer Gaz Construcții S.R.L.

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de construcție a rețelei de canalizare (extindere) în com. Trușeni (Etapa II)**

2. Numărul și data contractului **nr.24 din 26.09.2023 – se anexează**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria comunei Trușeni**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, s. Trușeni, str. 27 August, 30**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **14 102 849,61 MDL**

b) finală

(la data finalizării contractului) **14 508 835,92 MDL**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **8 (opt) luni**

b) efectiv realizată **10 (zece) luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **XXXXXXXXXX**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.3 din 12-12-2024 se anexează**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **XXXXXXXXXX**

Data completării: Data semnăturii electronice

Semnat: Semnatura Electronică

Nume: Sergiu Gaidău

Funcția în cadrul firmei: Șef secția comerț

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.24
privind achiziția prin Licitatie deschisă

„26” septembrie 2023

com. Trușeni, mun. Chișinău
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1684328293376 din data 06-06-2023, între Primăria Trușeni, mun. Chișinău, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

mun. Chișinău, s. Trușeni, strada 27 august, 30, MD 8039, telefon: 022-598-111, fax:-----,
(localitatea)

IDNO 1007601007398 reprezentat prin Primar interimar Margareta Burduja, în calitate de
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

Beneficiar, pe de o parte, și „Polimer Gaz Construcții” S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău, str.
(denumirea operatorului economic) (localitatea)

Vasile Docuciaev, 3, of 62, telefon: 022-411-264, 069732666, e-mail – pgconstructii@mail.ru,
IDNO 1002600040564, autorizat pentru activitatea în construcții complete și parțiale de clădiri și
construcții ingineresti, construcții civile: Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice
nr.104478 din 09.11.2022, eliberată de I.P. "A.S.P.", reprezentat prin dl Alexandru Ciocan,
(numele și funcția conducătorului)

administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute „*Lucrări de construcție a rețelei de canalizare(extindere)*
în comuna Trușeni, mun. Chișinău. ETAPA II” în conformitate cu prevederile proiectului tehnic,
cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 8 luni după primirea ordinului de începere a
execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se
datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile
și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității
lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 14 102 849,61 (*paisprezece milioane una sută două mii opt sute patruzeci și nouă lei 61 bani*) lei MD,

(suma cu cifre și litere)

inclusiv 2 350 474,93 (*două milioane trei sute cincizeci mii patru sute șaptezeci și patru lei 93 bani*) TVA lei MD.

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în termen de 30 zile în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

Plățile aferente prezentului contract în cadrul Proiectului de execuție se vor efectua de către Beneficiar în tranșe, care nu pot fi mai mici de 10% din valoarea totală a contractului de achiziție publică, pentru volumele de lucrări executate.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 15 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.
- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:
un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, *forma garanției: rețineri successive din plata cuvenită pentru facturile înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante la o bancă licențiată, agreată de ambele părți.*
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.
- 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate

corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 15 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5 (cinci)** ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au

caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2024/recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Polimer Gaz Construcții S.R.L.

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Vasile Dokucaev, 3, of. 62

Telefon: 022411264, 069732666

Cod fiscal: 1002600040564

Banca: BC "MoldovaAgroindBank" SA
Sucursala Petru Movilă

Cod: AGRNMD2x723

IBAN MD10AG000002251108011841

BENEFICIARUL

Primăria com. Trușeni, mun. Chișinău

Adresa poștală: com. Trișeni, str. 27 august, 30

Telefon: 022-59-81-11

Cod fiscal: 1007601007398

Banca: Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2x

IBAN MD20TRPDAK319230H11194AF

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



BENEFICIAR



ACORD ADIȚIONAL Nr.1

la contractul Nr. 24 din "26., septembrie 2023

Prezentul acord este semnat astăzi "23., august 2024, între **S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"**, în persoana dlui Ciocan Alexandru și **Primăria comunei Trușeni**, în persoana primar **Beregoi Viorica**, în scopul modificării Contractului Nr. 24 din "26" septembrie 2023 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1684328293376 din "06" iunie 2023.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 1A din 23 august 2024.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Se modifică prevederile pct. 3.1. din contractul de antrepriză nr. 24 din 06 octombrie 2023, după cum urmează: se majorează suma totală a contractului cu 405 986,31 lei, astfel suma finală a contractului fiind de 14 508 835,92 lei.
2. Se prelungește termenul de execuție a lucrărilor până la data 15.10.2024.

IBAN MD20TRPDAK319230H11194AF

Nr. înregistrare 2023-0000004874

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la o altă dată ulterioară indicată în acesta.

" OPERATOR ECONOMIC "

"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":

S.R.L "POLIMER GAZ CONSTRUCȚII"

PRIMĂRIA COMUNEI TRUȘENI

director _____Alexandru Ciocan

primar _____Beregoi Viorica

Digitally signed by Ciocan Alexandru
Date: 2024.08.23 14:52:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Beregoi Viorica
Date: 2024.08.23 16:46:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Gavrilan Silvia
Date: 2024.09.03 15:05:06 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



INVESTITOR

Primăria comunei Trușeni, municipiul Chișinău

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR Nr. 3 din 12 decembrie 2024

Privind lucrarea **”Lucrări de construcție a rețelei de canalizare (extindere) în com. Trușeni (Etapa II)”** executată în cadrul contractului nr.24 din 26.09.2023, încheiat între Primăria comunei Trușeni și ”Polimer Gaz Construcții” S.R.L. pentru lucrările **de construcție a rețelei de canalizare în com. Trușeni.**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire **Nr. 48 din 03.10.2023**, eliberată de comunei Trușeni, cu valabilitate pînă la **24 luni**.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **15 octombrie – 12 decembrie 2024** fiind formată din:

Președinte:

1. Viorica BEREGOI

— Primar com. Trușeni

Membrii comisiei:

2. Ghenadie NEDREAGA

— Viceprimar com. Trușeni

3. Gheorghe MÎRZÎNCU

— Arhitect com. Trușeni

4. Svetlana GROZAV

— Administrator TD Servitium

5. Sergiu RADU

— Responsabil tehnic

6. Ecaterina Vîrlan

— Contabil – șef com. Trușeni

7. Andrei SANDU

— Devizier

3. Au mai participat la recepție:

Alexandru CIOCAN

— Director ” Polimer Gaz Construcții” S.R.L.

Serghei LAZAREV

— Diriginte de șantier ” Polimer Gaz Construcții” S.R.L.

Vasili VÎRLAN

— Autor de proiect

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

a admite recepția la terminarea lucrărilor, conform contractului de antrepriză nr.24 din 26.09.2023

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

aprobarea efectuării lucrărilor de construcție a rețelei de canalizare din comuna Trușeni pe străzile 27 August ; G.Cojbuc ; Doina ; Decebal ; Alexandru cel Bun ; 31 August ; V.Alecsandri ; S.Lazo ; str-la Ștefan cel Mare ; V.Precup ; Strășenilor ; Iurii Gagarin ; Ștefan cel Mare ; Cantemir și Spicului conform proiectului nr. 54/11.10.2022-CE

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

recepționarea lucrărilor de construcție a rețelei de canalizare din comuna Trușeni pe străzile 27 August ; G.Cojbuc ; Doina ; Decebal ; Alexandru cel Bun ; 31 August ; V.Alecsandri ; S.Lazo ; str-la Ștefan cel Mare ; V.Precup ; Strășenilor ; Iurii Gagarin ; Ștefan cel Mare ; Cantemir și Spicului, cu obiectele incluse în anexa 2.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral:

Rețele de canalizare strada 27 August lungime rețea Ø 200 L=821 m.l. ; Ø 250 L=171 m.l. ; număr căminelor de vizitare Ø 1000 – 35 seturi.

Rețele de canalizare strada G.Cojbuc lungime rețea Ø 160 L=824 m.l. ; Ø 200 L=166 m.l. ; număr căminelor de vizitare Ø 1000 – 31 seturi.

Rețele de canalizare strada Doina lungime rețea Ø 160 L=244 m.l. ; Ø 200 L=574 m.l. ; număr căminelor de vizitare Ø 1000 – 26 seturi.

Rețele de canalizare strada Decebal lungime rețea Ø 160 L=387 m.l. ; număr căminelor de vizitare Ø 1000 – 14 seturi.

Rețele de canalizare strada Alexandru cel Bun lungime rețea Ø 160 L=560,5 m.l. ; număr căminelor de vizitare Ø 1000 – 22 seturi.

Rețele de canalizare strada 31 August lungime rețea Ø 160 L=550 m.l. ; număr căminelor de vizitare Ø 1000 – 20 seturi ; Ø 1500 – 1 set.

Rețele de canalizare strada V.Alecsandri lungime rețea Ø 160 L=532,5 m.l. ; număr căminelor de vizitare Ø 1000 – 18 seturi ; Ø 1500 – 1 set.

Rețele de canalizare strada S.Lazo lungime rețea Ø 160 L=296 m.l. ; număr căminelor de vizitare Ø 1000 – 12 seturi ; Ø 1500 – 1 set.

Rețele de canalizare str-la Ștefan cel Mare lungime rețea Ø 160 L=612 m.l. ; număr căminelor de vizitare Ø 1000 – 26 seturi.

Rețele de canalizare strada V.Precup lungime rețea Ø 160 L=1084,5 m.l. ; Ø 200 L=309 m.l. ; număr căminelor de vizitare Ø 1000 – 57 seturi.

Rețele de canalizare strada Strășenilor lungime rețea Ø 200 L=511,5 m.l; număr căminelor de vizitare – 20 seturi.

Rețele de canalizare strada Iurii Gagarin lungime rețea Ø 160 L=527 m.l.; număr căminelor de vizitare – 23 seturi.

Rețele de canalizare strada str. Ștefan cel Mare lungime rețea Ø 160 L=735 m ; număr căminelor de vizitare – 33 seturi.

Rețele de canalizare strada str.D.Cantemir lungime rețea Ø 160 L=124 m ; număr căminelor de vizitare – 7 seturi.

Rețele de canalizare strada str. Spicului lungime rețea Ø 160 L=65 m ; număr căminelor de vizitare – 3 seturi.

Valoarea totală a lucrărilor efectuate conform proceselor-verbale de recepția a lucrărilor executate este **14 508 835,92 de lei.**

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi **12 decembrie 2024** în 5 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Președinte:

Membrii comisiei:

Comisia de recepție:

Digitally signed by Beregoi Viorica
Date: 2024.12.13 14:23:33 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Specialiști:

1. Viorica BEREGOI

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Ghenadie Ghenadii
Date: 2024.12.13 14:10:44 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

2. Ghenadie NEDREAGA

Digitally signed by Mirzincu Gheorghe
Date: 2024.12.13 07:28:36 GMT
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

3. Gheorghe MÎRZÎNCU

Digitally signed by Grozav Svetlana
Date: 2024.12.12 10:34:17 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

4. Svetlana GROZAV

MOLDOVA EUROPEANĂ

5. Sergiu RADU

MOLDOVA EUROPEANĂ

6. Ecaterina VÎRLAN

Digitally signed by Vîrlan Ecaterina
Date: 2024.12.12 12:12:05 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

7. Andrei SANDU

Digitally signed by Sandu Andrei
Date: 2024.12.12 10:39:00 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

10. Lucrarea : ” **Lucrări de construcție a rețelei de canalizare în com. Trușeni** ”
este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" 12 " decembrie 2024

L.Ș. _____
(semnătura)

Digitally signed by Ciocan Alexandru
Date: 2024.12.13 14:35:37 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" 12 " decembrie 2024

L.Ș. _____
(semnătura)

Digitally signed by Beregoi Viorica
Date: 2024.12.13 14:58:03 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Lista

pieselor din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete.

1.Lucrările au fost executate în conformitate cu proiectul de execuție 54/11.10.2022-CE în volum deplin și suplinate cu modificări , coordonate de proiectant și aprobate de beneficiar.

Primar com.Trușeni

Digitally signed by Beregoi Viorica
Date: 2024.12.13 14:24:12 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Beregoi Viorica

Responsabil Tehnic

Digitally signed by Radu Sergiu
Date: 2024.12.12 10:24:06 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Radu Sergiu

Director Polimer Gaz Construcții SRL

Digitally signed by Ciocan Alexandru
Date: 2024.12.13 14:36:14 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Ciocan Alexandru

Lista

lucrărilor cuprinse în documentația tehnică, ce nu au fost executate:

1. Restabilirea drumurilor în starea inițială (împrejurul căminelor de vizitare C1-38 din str. 27 August, C1-244, 248, 251 din str. I. Gagarin,
2. Spălarea tronsonului între căminele de vizitare C1-146 și C1-146 a pe str.S.Lazo
3. Tronsonul între căminele C1-149 și C1-149 a nu este lucrativ – str.S.Lazo
4. De efectuat lucrările de nivelare a pământului descărcat în depozit.
5. De obținut Avizul Inspectoratului pentru Protecția Mediului conform p.13 a HG 285.

Termenul de execuție până la 11.03.2025

Primar com.Trușeni

Digitally signed by Beregoi Viorica
Date: 2024.12.13 14:24:44 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Beregoi Viorica

Responsabil Tehnic

Digitally signed by Radu Sergiu
Date: 2024.12.12 10:24:36 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Radu Sergiu

Director Polimer Gaz Construcții SRL

Digitally signed by Ciocan Alexandru
Date: 2024.12.13 14:37:20 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Ciocan Alexandru

Lista

lucrărilor cuprinse în documentația tehnică, la care nu s-a respectat prevederile proiectului:

1. Lucrări de construcție a rețelei de canalizare din comuna Trușeni, au fost executate în conformitate cu proiectul de execuție nr. 54/11.10.2022-CE, respectând procesele tehnologice.

Primar com.Trușeni

Digitally signed by Beregoi Viorica
Date: 2024.12.13 14:25:15 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Beregoi Viorica

Responsabil Tehnic

Digitally signed by Radu Sergiu
Date: 2024.12.12 10:24:59 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Radu Sergiu

Director Polimer Gaz Construcții SRL

Digitally signed by Ciocan Alexandru
Date: 2024.12.13 14:38:12 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Ciocan Alexandru



REPUBLICA MOLDOVA
MUNICIPIUL CHIȘINĂU
CONSILIUL COMUNAL TRUȘENI
PRIMĂRIA COMUNEI TRUȘENI



str. 27 August, 30, comuna Trușeni, municipiul Chișinău, Republica Moldova, MD-3733;
tel: 022 590-236, 022 590-238 www.truseni.md, e-mail: primariatruseni.md@gmail.com

04499433

Din 17.12.2024 nr. 1446

Persoanelor interesate

Certificat de bună execuție

Primăria comunei Trușeni, municipiul Chișinău, în calitate de Investitor/Beneficiar al obiectului „*Lucrări de construcție a rețelei de canalizare (extindere) în com. Trușeni (Etapa II)*”, implementat în baza contractului nr. 24 din 26.09.2023 încheiate între Primăria Trușeni mun. Chișinău și S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”, costul total al lucrărilor executate constituie 14 508 835,92 lei. Astfel au fost recepționate următoarele volume de lucrări:

Montarea rețelelor de canalizare

d.160 – 6 541 m/l

d.200 – 2 381 m/l

d.250 – 171 m/l

Montarea căminelor de vizitare în cantitate de 350 seturi.

Dorim să accentuăm că pe parcursul lucrărilor S.R.L. „Polimer Gaz Construcții” a dat dovadă de disciplină, profesionalism și competență. Angajații companiei au un nivel înalt de pregătire profesională și un puternic spirit de echipă. La apariția unor eventuale probleme tehnice au dat dovadă întotdeauna de abilitățile de inginer și soluționarea accelerată a acestora.

Luând în considerație cele menționate, Primăria comunei Trușeni recomandă compania S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”, ca un partener de încredere și profesionist de înaltă calificare, cu calități de organizare și gestionare, un partener competent și responsabil.

Cu stimă,

Primar



Viorica BEREGOI



REPUBLICA MOLDOVA
MUNICIPIUL CHIȘINĂU
CONSILIUL COMUNAL TRUȘENI
PRIMĂRIA COMUNEI TRUȘENI



str. 27 August, 30, comuna Trușeni, municipiul Chișinău, Republica Moldova, MD-3733;
tel: 022 590-236, 022 590-238 www.truseni.md, e-mail: primariatruseni.md@gmail.com

04499433

Din 17.12.2024 nr. 1447

Persoanelor interesate

Scrisoare de Recomandare

Această scrisoare vine să confirme faptul că compania „Polimer Gaz Construcții” S.R.L. a efectuat în perioada 2023-2024 lucrări la proiectul „*Lucrări de construcție a rețelei de canalizare (extindere) în com. Trușeni (Etapa II)*”, iar Dl Lazarev Serghei a activat în calitate de diriginte de șantier în cadrul proiectului implementat de Primăria comunei Trușeni.

Dl Lazarev Serghei a dat dovadă de profesionalism, competență și responsabilitate pe parcursul executării lucrărilor.

Se recomandă ca specialist de înaltă calificare.

Cu stimă,

Primar



Viorica BEREGOI

Polimer Gaz Constructii S.R.L.

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Retele de alimentare cu apă din cartierul locativ Nou pe str. Gh. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Testimțanu, Viilor, Pucioasa, St. Neaga, B. Herculane, E. Loteanu, E. Doga, Bernardazzi, M. Manole, Cuza – Vodă din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău

2. Numărul și data contractului nr. 37 din 22-06-2021 – se anexează

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Vadul lui Vodă

4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, orașul Vadul lui Vodă, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 60

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) 5 070 280,47 MDL

b) finală

(la data finalizării contractului) 6 273 489,34 MDL

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 24 (douăzeci și patru) luni

b) efectiv realizată 12 (doisprezece) luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul XXXXXXXXXX

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 10-09-2021, nr.01 din 21-08-2023 se anexează

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte XXXXXXXXXX

Data completării: Data semnăturii electronice

Semnat: Semnatura Electronică

Nume: Gaidău Sergiu

Funcția în cadrul firmei: Șef secția comerț

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 37 privind achiziția prin licitație publică

"22" iunie 2021

or. Vadul lui Vodă

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **21039701** din data **08.06.2021**, între Primăria or. Vadul lui Vodă, cu sediul în orașul Vadul lui Vodă, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 60, tel.: 022-416-382; autentificat prin cod unic de înregistrare nr. **1007601010194** reprezentat prin Onofriiciuc Iuri, primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.R.L. "Polimer Gaz Construcții" cu sediul în or. Chișinău, str. V. Dokucaev 3, of. 62, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. **1002600040564**, autorizat pentru activitatea în construcții: avizul pentru participare la licitațiile publice Nr. 19/2-1173/21 din 12.04.2021 eliberat de Agenția pentru supraveghere Tehnică, pe un termen de 1 an, reprezentată prin Ciocan Alexandru, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările Rețele de alimentare cu apă din cartierul locativ Nou pe str. Gh. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Testimianu, Viilor, Pucioasa, Șt. Neaga, B. Herculan, E. Loteanu, E. Doga, Bernardazzi, M. Manole, Cuza – Vodă din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău. Repetat* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 24 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **5 070 280, 47 lei** (cinci milioane, șaptezeci mii, două sute optzeci lei, 47 bani) MD, inclusiv TVA.
- 1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 1.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.
- 1.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 1.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul banțar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.
- 4.2 Ajustarea valorii contractului de achiziții publice se efectuează conform HG 1129 din 21-11-2018 ținînd cont de rata inflației sau deflației, calculată pentru anul precedent ajustării și publicată de Biroul Național de Statistică în mijloacele oficiale de informare în masă, conform formulelor:

1) pentru inflație:

R_i

$$V_a = [(V_1 - V_2) \times \left(\frac{R_i}{12} \times N_\lambda \right) \%] + V_3 ;$$

12

2) pentru deflație:

R_d

$$V_a = V_3 - [(V_1 - V_2) \times \left(\frac{R_d}{12} \times N_\lambda \right) \%] ;$$

12

unde:

- V_a – valoarea ajustată a contractului de achiziții publice;
- V_1 – valoarea totală a contractului de achiziții publice;
- V_2 – valoarea executată a contractului de achiziții publice;
- V_3 – diferența dintre valoarea totală a contractului de achiziții publice și valoarea executată a contractului de achiziții publice ($V_3 = V_1 - V_2$);
- R_i – rata anuală a inflației pentru anul precedent ajustării;
- R_d – rata anuală a deflației pentru anul precedent ajustării;
- N_λ – numărul de luni de la începerea executării contractului sau de la ultima ajustare.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția de bună execuție a contractului. Forma de garanție de bună execuție a contractului agreată de CO-INVESTITOR este **reținerea succesivă din facturile parțiale**, în cuantum de 5% din valoarea lunară a acestora până la atingerea unui procent de 5% din valoarea a contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi depuse pe un cont special deschis în baza contractului de deposit - garanția de bună execuție, aleasă de ambele părți.

- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 15 zile.
- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general gărănția pentru ofertă.
- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

7. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va

anunțarea responsabilului tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de 5 ani.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor

limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum (de la 0,01% până la 0,1%) din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
 - a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 2 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
 - Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestru;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;

- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR


ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: or. Chișinău
 str. V. Dokucaev, 3, of 62
 Telefon: +37369732666
 Cod fiscal: 1002600040564
 Banca: BC 'MOLDINDCONBANK' S.A. fil.
 Invest Chisinau
 Cod: MOLDMD2X329
 IBAN MD79ML000000000225172960

BENEFICIARUL

Adresa poștală: or. Vadul lui Vodă, mun.
 Chișinău, str. Șt. cel Mare și Sfânt, 60
 Telefon: 022-416-382; 022-416-283;
 Cod fiscal: 1007601010194
 Banca: MF-TR-Centru - Chișinău
 Cod: TREZMD2X
 IBAN: MD35TRPDAK30000001118100

ANTREPRENOR GENERAL



15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

BENEFICIAR

[Handwritten signature of the Beneficiary]





ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr._37/1_

la contractul Nr. _37_ din ”_22_”, _iunie_ 2021_

Prezentul acord este semnat astăzi ”16,, februarie 2022, între **Primăria or. Vadul lui Vodă**, în persoana **primarului Iuri Onofriiciuc** și **S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"**, în persoana **directorului Ciocan Alexandru**, în scopul modificării Contractului Nr. 37 din ”_22_” _iunie_ 2021_ (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. 21039701 din 08.06.2021.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr._5/1_ din 16.02.2022.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

- se majorează valoarea contractului cu 189 410,30 lei.
- valoarea totală a contractului constituie 5 259 690,77 lei.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

“ OPERATOR ECONOMIC”:

Adresa poștală: or. Chișinău
str. V. Dokucaev, 3, of 62
Telefon: +37369732666
Cod fiscal: 1002600040564
Banca: BC 'MOLDINDCONBANK' S.A. fil. Invest Chisinau
Cod: MOLDMD2X329
IBAN MD79ML000000000225172960

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

Adresa poștală: or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău,
str. Șt. cel Mare și Sfânt, 60
Telefon: 022-416-382; 022-416-283;
Cod fiscal: 1007601010194
Banca: MF-TR-Centru - Chișinău
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD35TRPDAK30000001118100

ANTREPRENOR GENERAL

L.Ș.

Digitally signed by Ciocan Alexandru
Date: 2022.02.16 16:37:18 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR Onofriiciuc Iuri
Date: 2022.02.16 15:57:33 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



ACORD ADIȚIONAL Nr._37/2_

la contractul Nr. _37_din ”_22_, _iunie_ 2021_

Prezentul acord este semnat astăzi ”09,, februarie 2023, între **Primăria or. Vadul lui Vodă**, în persoana **Primarului Iuri Onofriiciuc** și **S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"**, în persoana **directorului Ciocan Alexandru**, în scopul modificării Contractului Nr. 37 din ”_22_” _iunie_ 2021_ (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. 21039701 din 08.06.2021.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 1/1 din 23.01.2023

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

- se majorează valoarea contractului cu 877 889,29 lei.
- valoarea totală a contractului constituie 6 137 580,06 lei.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

Nr. de înregistrare al contractului inițial este 2021-0000002780.

“ OPERATOR ECONOMIC”:

Adresa poștală: or. Chișinău
str. V. Dokucaev, 3, of 62

Telefon: +37369732666

Cod fiscal: 1002600040564

Banca: BC 'MOLDINDCONBANK' S.A. fil.

Invest Chisinau

Cod: MOLDM2X329

IBAN MD79ML000000000225172960

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

Adresa poștală: or. Vadul lui Vodă, mun.
Chișinău,

str. Șt. cel Mare și Sfânt, 60

Telefon: 022-416-382; 022-416-283;

Cod fiscal: 1007601010194

Banca: MF-TR-Centru - Chișinău

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD34TRPDAK319230G11181AB

ANTREPRENOR GENERAL

Digitally signed by **L.S. Ciocan Alexandru**
Date: 2023.02.09 16:00:16 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

Digitally signed by **L.Ș. Onofriiciuc Iuri**
Date: 2023.02.09 15:55:19 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



ACORD ADIȚIONAL Nr._37/3_

la contractul Nr. _37_din ”_22_, _iunie_ 2021_

Prezentul acord este semnat astăzi ”27,, iulie 2023, între **Primăria or. Vadul lui Vodă**, în persoana **Primarului Iuri Onofriuciuc** și **S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"**, în persoana **directorului Ciocan Alexandru**, în scopul modificării Contractului Nr. 37 din ”_22_” _iunie_ 2021_ (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. 21039701 din 08.06.2021.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 1/2 din 24.07.2023

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

- se majorează valoarea contractului cu 135 909,28 lei.
- valoarea totală a contractului constituie 6 273 489,34 lei.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

Nr. de înregistrare al contractului inițial este 2021-0000002780.

“ OPERATOR ECONOMIC”:

Adresa poștală: or. Chișinău
str. V. Dokucaev, 3, of 62

Telefon: +37369732666

Cod fiscal: 1002600040564

Banca: BC 'MOLDINDCONBANK' S.A. fil.

Invest Chisinau

Cod: MOLDM2X329

IBAN MD79ML000000000225172960

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

Adresa poștală: or. Vadul lui Vodă, mun.
Chișinău,

str. Șt. cel Mare și Sfânt, 60

Telefon: 022-416-382; 022-416-283;

Cod fiscal: 1007601010194

Banca: MF-TR-Centru - Chișinău

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD34TRPDAK319230G11181AB

ANTREPRENOR GENERAL

Digitally signed by **Ciocan Alexandru**
Date: 2023.07.28 08:17:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

Digitally signed by **Onofriuciuc Iuri**
Date: 2023.07.27 15:38:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 10 septembrie 2021

privind lucrarea „Rețele de alimentare cu apă din cartierul locativ Nou pe str. Gh. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Testemițanu, Viilor, Pucioasa, Șt. Neaga, B. Herculane, E. Loteanu, E. Doga, Bernardazzi, M. Manole, Cuza – Vodă din or. Vadul lui Vodă. mun. Chișinău.”

executată la obiectul 07-04-11 în cadrul contractului nr. 37 din 22.06.2021 încheiat între Primăria or. Vadul lui Vodă și SRL ”Polimer Gaz Construcții” pentru lucrările de construcție Rețele de alimentare cu apă din cartierul locativ Nou pe str. Gh. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Testemițanu, Viilor, Pucioasa, Șt. Neaga, B. Herculane, E. Loteanu, E. Doga, Bernardazzi, M. Manole, Cuza – Vodă din or. Vadul lui Vodă. mun. Chișinău.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.06/1-21, eliberată de Primăria or. Vadul lui Vodă mun. Chișinău la 29.06.2021, cu valabilitate pînă la 12 (douasprezece) luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 06.09.2021 – 10.09.2021, fiind formată din:

Presedintele Comisiei:

1. Onofriiciuc Iurii – *Primarul or. Vadul lui Vodă;*

Membrii Comisiei:

2. Andriuță Vitalie – *responsabil tehnic RTLS-2020 nr.0170 ;*
3. Niculita Constantin – *arhitect-șef al primăriei or. Vadul lui Vodă;*
4. Chetrari Ludmila – *secretarul consiliului or. Vadul lui Vodă;* ;
5. Cebotari Adina – *contabil-șef al primăriei or. Vadul lui Vodă*

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Lazarev Serghei *diriginte șantier SRL Polimer Gaz Construcții*

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția obiectului

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Comportarea satisfacatoare a obiectivului în perioada de garanție, necesitatea conectării consumatorilor la rețeaua de apeduct.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectivului conform destinației

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: rețele de apeduct d.160mm, L=1270,0m; d.110mm, L=2674.2m; d.90mm, L=367,0m; d.75mm, L=858.6m; d.63mm, L=433.2m; camine de vizitare d.1000mm=1 buc; d.1500mm=12 buc; d.2000mm=2 buc;

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația alimentarea cu apă potabilă, compus din următoarele construcții: rețele de apeduct, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 10 septembrie 2021 în 5 exemplare.



Comisia de recepție:

Specialiști:

Presedintele Comisiei:

1. Onofriiciuc Iurii
2. Membrii Comisiei:
3. Andriuță Vitalie
4. Niculita Constantin
5. Chetrari Ludmila
6. Cebotari Adina

(numele, prenumele)




(semnătura)

10. Lucrarea Rețele de alimentare cu apă din cartierul locativ Nou pe str. Gh. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Testemițanu, Viilor, Pucioasa, Șt. Neaga, B. Herculane, E. Loteanu, E. Doga, Bernardazzi, M. Manole, Cuza – Vodă din or. Vadul lui Vodă. mun. Chișinău.”

este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL

"10" septembrie 2021

L.S.



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"10" septembrie 2021

L.S.



(semnătura)

la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 10.09.2021

Din documentatia scrisă si desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele:



Presedintele comisiei

Inginer supraveghere tehnică

la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 10.09.2021

Lucrările care nu au fost executate:

1. Montarea Castel de apa 50m³ H=18m, nr1, 2.
2. Retele de apeduct d.160mm, L=103,0m; d.110mm, L=910,52 m; d.90mm, L=932,7 m; d.75mm, L=47,4 m; d.63mm, L=676,8 m.
3. Camine de vizitare d.1000mm=3 buc; d.1500mm=28 buc; d.2000mm=1 buc;



Onofriiuc Iurii

Andriută Vitalie

Presedintele comisiei

Inginer supraveghere tehnică

Anexa nr.3
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 10.09.2021

Lucrările care nu s-au respectat prevederile proiectului.

Onofriiciuc Iurii

Andriută Vitalie



Presedintele comisiei

Inginer supraveghere tehnică

INVESTITOR: Primăria or. Vadul lui Vodă

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 01 din 21.08.2023**

Privind lucrarea: „*Rețele de alimentare de apă din cartierul locativ Nou pe str. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Testemițeanu, Viilor, Pucioasa, Neaga, Herculane, Loteanu, Doga, Bernadazzi, Manole, Cuza-Vodă din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău*” executată la obiectul : nr. 07/04/11-HB în cadrul contractului nr. 37 din 22.06.2021 încheiat între **Primăria or. Vadul lui Vodă și S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"** pentru lucrările "**Construcția rețele de alimentare de apă din cartierul locativ Nou pe str. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Testemițeanu, Viilor, Pucioasa, Neaga, Herculane, Loteanu, Doga, Bernadazzi, Manole, Cuza-Vodă din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 06/1-21 din 29 iunie 2021, eliberată de către **Primăria or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău** la 29 iunie 2021, cu valabilitatea pînă la 29.06.2023.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii **august anul 2023**, fiind formată din:

Președintele Comisiei: Onofriiciuc Iurii

-Primarul or.Vadul lui Vodă

Membrii Comisiei:

Andriuța Vitalie

- Responsabil tehnic;

Chetrari Ludmila

- Secretarul Consiliului or. Vadul lui Vodă;

Niculița Constantin

- Arhitect-șef al primăriei or. Vadul lui Vodă;

Cebotari Adina

- Contabil-șef al primăriei or. Vadul lui Vodă;

3. Au mai participat la recepție:

Ciocan Alexandru

- Administratorul S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"

Lazarev Serghei

- Diriginte de santier S.R.L. "Polimer Gaz Construcții",

Colun Vitalie

- Autorul proiectului S.R.L."BONCOM PROIECT"

INVITAȚI:

Muntean Gheorghe

-specialist Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală

Galatonova Ana

-relații cu publicul Oficiul Național de Dezvoltare Regională

și Locală

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incompletepiesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectivul : "Rețele de alimentare de apă din cartierul locativ Nou pe str. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Testemițeanu, Viilor, Pucioasa, Neaga, Herculan, Loteanu, Doga, Bernadazzi, Manole, Cuza-Vodă din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău"

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor de construcție-montaj conform documentatiei de proiect și deviz.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Se acceptă recepția la terminarea lucrărilor "Rețele de alimentare de apă din cartierul locativ Nou pe str. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Testemițeanu, Viilor, Pucioasa, Neaga, Herculan, Loteanu, Doga, Bernadazzi, Manole, Cuza-Vodă din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău", **cu propunerea acestuia spre recepție la terminarea lucrărilor**

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Obiectul cu numărul cadastral _____ adresa poștală: **mun. Chișinău, or. Vadul lui Vodă, cartierul locativ Nou pe str. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Testemițeanu, Viilor, Pucioasa, Neaga, Herculan, Loteanu, Doga, Bernadazzi, Manole, Cuza-Vodă,** destinația – **rețele de apă** compusă din următoarele construcții:

Țeavă; PVC SN4 D.160 mm, L=40 m.l; Cămine de vizită: D.2000 – 1 buc, D.1500 – 27 buc; D.1000 – 5 buc; Castele de Apă Nr.1 V=50 m³, Castele de Apă Nr.2 V=50 m³. Hidranți de incendiu subterane Dn80 -15 buc.

Costul lucrărilor conform proceselor verbale de executare a lucrărilor constituie:

Lucrări de construcție și montare,	2 906 918,18 lei;
Servicii de proiectare,	34 549,00 lei;
Servicii de actualizare a devizului,	3000,00 lei;
Servicii autor de proiect,	9270,00 lei
Servicii responsabil tehnic,	38 000,00 lei.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 fie, a fost încheiat astăzi 21.08.2023 la _____ în _____ 5 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supravegere Tehnică:

Lucrarea: "Rețele de alimentare de apă din cartierul locativ Nou pe str. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Testemițeanu, Viilor, Pucioasa, Neaga, Herculan, Loteanu, Doga, Bernadazzi, Manole, Cuza-Vodă din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău"

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor

Președintele Comisiei:

Onofriiciuc Iuri



Primarul or. Vadul lui Vodă

Membrii Comisiei:

Andriuța Vitalie

Chetrari Ludmila

Niculița Constantin

Cebotari Adina

Responsabil tehnic;

Secretarul Consiliului or. Vadul lui Vodă;

Arhitect-șef al primăriei or. Vadul lui Vodă;

Contabil-șef al primăriei or. Vadul lui Vodă;

Au mai participat la recepție:

Ciocan Alexandru

Lazarev Serghei

Colun Vitalie

Administratorul S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"

Diriginte de santier S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"

Autorul proiectului S.R.L. "BONCOM PROIECT"

INVITAȚI:

Muntean Gheorghe

și Locală

Galatonova Ana

Regională și Locală

-specialist Oficiul Național de Dezvoltare Regională

-relații cu publicul Oficiul Național de Dezvoltare

10. Lucrarea: "Canalizarea menajer-fecaloidă în Parcul Nistrean din or. Vadul lui Vodă"

TRANSMIS:

EXECUTANT:

S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"

" 21 " august 2023

L.S.

(semnătura)

PRIMIT:

INVESTITOR/Proprietar:

Primăria or. Vadul lui Vodă

" 21 " august 2023

L.S.

(semnătura)

Anexa nr.1

la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 21 august 2023

Lucrarea: "Rețele de alimentare de apă din cartierul locativ Nou pe str. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Tăstemițeanu, Viilor, Pucioasa, Neaga, Herculanu, Loteanu, Doga, Bernadazzi, Manole, Cuza-Vodă din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău"

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului, care sunt lipsă sau incomplete

Obiecții nu sunt.

S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"

" 21 " august 2023

Ciocan Alexandru

L.Ș. _____

Diriginte de șantier

Lazarev Serghei

Primăria or. Vadul lui Vodă

" 21 " august 2023

Onofriiuc Iuri

L.Ș. _____

Responsabil tehnic

Andriuța Vitalie

Anexa nr.2

la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 21 august 2023

Lucrarea: ” Rețele de alimentare de apă din cartierul locativ Nou pe str. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Testemițeanu, Viilor, Pucioasa, Neaga, Herculane, Loteanu, Doga, Bernadazzi, Manole, Cuza-Vodă din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău”

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Obiecții nu sunt.

S.R.L. ”Polimer Gaz Construcții”
" 21 " august 2023

Ciocan Alexandru
L.Ș.

Diriginte de șantier _____ Lazarev Serghei

Primăria or. Vadul lui Vodă
" 21 " august 2023

Onofriiuc Iuri
L.Ș.

Responsabil tehnic _____ Andriuța Vitalie

Anexa nr.3

la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 21 august 2023

Lucrarea: ” Rețele de alimentare de apă din cartierul locativ Nou pe str. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Testemișeanu, Viilor, Pucioasa, Neaga, Herculane, Loteanu, Doga, Bernadazzi, Manole, Cuza-Vodă din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău”

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Obiecții nu sunt.

S.R.L. ”Polimer Gaz Construcții”

" 21 " august 2023

Ciocan Alexandru

L.Ș.

Diriginte de șantier

Lazarev Serghei

Primăria or. Vadul lui Vodă

" 21 " august 2023

Onofriiuc Iuri

L.Ș.

Responsabil tehnic

Andriuța Vitalie



nr. 05-5/635 din 22.08.2023

Persoanelor interesate

Certificat de bună execuție

Prin prezenta, Primăria or. Vadul lui Vodă în calitate de „Beneficiar” în cadrul contractului nr. 37 din 22-06-2021 *„Rețele de alimentare cu apă din cartierul locativ Nou pe str. Gh. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Testimițanu, Viilor, Pucioasa, Șt. Neaga, B. Herculane, E. Loteanu, E. Doga, Bernardazzi, M. Manole, Cuza – Vodă din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău”*, încheiat cu Antreprenorul general „Polimer Gaz Construcții” S.R.L., Vă aducem la cunoștință precum că conform proiectului de către Antreprenorul general a fost montat și pus în funcțiune rețele de apeduct d.160 – 1 270 m/l, d.110 – 2 674 m/l, d.90 – 367 m/l, d.75 – 858 m/l, d.63 – 433 m/l, țeavă PVC d.160 – 40 m/l, cămin de vizitare d.1000 – 6 buc, d.1500 – 39 buc, d.2000 – 3, hidrant de incendiu d.80 – 15 buc, Castel de apă nr.1 V – 50 m³, Castel de apă nr.2 V – 50 m³, costul total al lucrărilor constituie 6 273 489,34 lei (șase milioane două sute șaptezeci și trei mii patru sute optzeci și nouă lei 80 bani).

Lucrările au fost efectuate în termen de 12 luni cu un grad de profesionalism înalt, respectându-se condițiile tehnice și normativele în vigoare, astfel au fost duse până la bun sfârșit.

În cadrul proiectului S.R.L. „Polimer Gaz Construcții” s-a adevărit ca fiind un partener responsabil, prompt, care îndeplinește obligațiile contractuale la timp, de o calitate înaltă. Angajații companiei au un nivel înalt de pregătire profesională și un puternic spirit de echipă. La apariția unor eventuale probleme tehnice au dat dovadă întotdeauna de abilitățile de inginer și soluționarea accelerată a acestora.

Luând în considerație cele menționate, Primăria or. Vadul lui Vodă recomandă compania S.R.L. "Polimer Gaz Construcții", ca un partener de încredere și profesionist de înaltă calificare, cu calități de organizare și gestionare, un partener competent și responsabil.

Primarul or. Vadul lui Vodă



Iuri Onofriiciuc



nr. 05-5/636 din 22.08.2023

Persoanelor interesate

Scrisoare de Recomandare

Această scrisoare vine să confirme faptul că compania „Polimer Gaz Construcții” S.R.L. a efectuat în perioada 2021-2023 lucrările „Rețele de alimentare cu apă din cartierul locativ Nou pe str. Gh. Asachi, Negruzzi, Trandafirilor, Vatra, Testimițanu, Viilor, Pucioasa, Șt. Neaga, B. Herculane, E. Loteanu, E. Doga, Bernardazzi, M. Manole, Cuza – Vodă din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău”, iar Dl Lazarev Serghei a activat în calitate de diriginte de șantier în cadrul proiectului implementat de Primăria or. Vadul lui Vodă.

Dl Lazarev Serghei a dat dovada de profesionalism, competență și responsabilitate pe parcursul executării lucririlor.

Se recomandă ca specialist de înaltă calificare.

Primarul

or. Vadul lui Vodă



Iuri Onofriiciuc