

Ofertant

ASOCIAT 1 (Lider): "COMPANIA ELECTRICA"SRL

ASOCIAT 2 : "SAVTELS" SRL

CENTRALIZATORUL DEVIZELOR

Obiect: „Reconstrucția parțială a instalației de distribuție 110 kV, CET Sursa 2” (REPETAT)

nr	denumire	nr ord		valoare, lei , fara TVA	valoare, lei TVA	valoare, lei , incl TVA
ETAPA I Reconstrucția Secției de bare II - 110 kV						
1	Reconstrucția parțială a instalației de distribuție 110 kV. Etapa nr.1. Reconstrucția Secției de bare II – 110 kV. Înlocuirea portalurilor și a izolatoarelor de susținere	1		2,704,351.56	540,870.31	3,245,221.87
2	Reconstrucția parțială a instalației de distribuție 110 kV. Etapa nr.1. Reconstrucția Secției de bare II – 110 kV. Lucrări de montare electrotehnice	2		625,986.50	125,197.30	751,183.80
5	Reconstrucția parțială a instalației de distribuție 110 kV. Lucrări de montare/ proiectare Legarea la pământ și protecția contra supratensiunilor atmosferice la IDD – 110 kV la CET Sursa nr.2	5		68,565.04	13,713.01	82,278.05
Total ETAPA I				3,398,903.10	679,780.62	4,078,683.72
ETAPA II Reconstrucția Secției de bare I - 110 kV						
3	Reconstrucția parțială a instalației de distribuție 110 kV. Etapa nr.2. Reconstrucția Secției de bare I – 110 kV. Înlocuirea portalurilor și a izolatoarelor de susținere	3		2,227,414.95	445,482.99	2,672,897.94
4	Reconstrucția parțială a instalației de distribuție 110 kV. Etapa nr.2. Reconstrucția Secției de bare I – 110 kV. Lucrări de montare electrotehnice	4		540,412.55	108,082.51	648,495.06
Total ETAPA II				2,767,827.50	553,565.50	3,321,393.00
TOTAL Etapa 1+Etapa II				6,166,730.60	1,233,346.12	7,400,076.72

ASOCIAT 1 (Lider): "COMPANIA ELECTRICA"SRL

ASOCIAT 2 : "SAVTELS" SRL