

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către autoritatea contractantă în coloana 5 și parțial în coloanele 1 și 7. Ofertantul completează coloanele 2, 3, 4 și 6.]

Numărul procedurii de achiziție: 21647814 (Achizitii.md ID)/ocds-b3wdp1-MD-1783536743755 (MTender ID) din 8 iul 2026

Obiectul achiziției: **Elaborarea studiului de fezabilitate privind restaurarea râului Camenca (pe baza constatărilor de pre-fezabilitate)**

Denumirea serviciilor (col. 1)	Denumirea modelului propus (col. 2)*	Țara de origine (col. 3)*	Producătorul (col. 4)*	Specificarea tehnică deplină solicitată de autoritatea contractantă (col. 5)	Specificarea tehnică deplină propusă de ofertant (col. 6)*	Standarde de referință (col. 7)
1	2	3	4	5	6	7
Servicii de consultanță – elaborarea studiului de fezabilitate a reabilitării râului Camenca CPV: 71241000-9 Cantitate: 1 serviciu	Studiu de fezabilitate privind restaurarea râului Camenca (pe baza constatărilor de pre-fezabilitate) în cadrul proiectului UNDP/GEF PIMS-6551 „Conservarea și managementul durabil al zonelor umede cu valoare de conservare înaltă din bazinul râului Prut”	Republica Moldova	Asociația Obștească "OIKUMENA"	Studiu de fezabilitate privind restaurarea hidrologică și ecologică a râului Camenca (sectorul Balatina, r. Glodeni – Pruteni, r. Fălești, cca 45 km), conform pct. 3–11 din Caietul de Sarcini (TOR), incluzând: 1. Raport de inițiere (metodologie + plan de lucru Gantt) – săpt. 2 de la semnarea contractului; 2. Raport 1-a consultație publică – săpt. 6; 3. Draft Studiu de Fezabilitate (min. 2 scenarii tehnico-economice alternative, modelare hidrologică/hidraulică, evaluare impact biodiversitate/habitate/servicii ecosistemice, evaluare infrastructură hidrotehnică existentă, analiză cost-beneficiu, evaluare aspecte sociale) – luna 5; 4. Raport 2-a consultație publică; 5. Raportul Final SF (incluzând scenariul tehnico-economic optim recomandat) – luna 6. Durata prestării: 6 luni calendaristice de la data semnării contractului. Conținut-cadru SF: conform Anexei 1 din TOR. Procesul de elaborare va respecta UNDP SES și va include min. 2 runde de consultări publice cu APL, Comitetul de sub-bazin Camenca și alți factori interesați.	Studiu de fezabilitate va fi elaborat în conformitatea cu solicitările autorității contractante pe un sector de cca 45 km pe sectorul Balatina, r. Glodeni – Pruteni, r. Fălești în conformitate cu cadrul legal național (Legea apelor nr. 272/2011 (RM); Legea privind ariile naturale protejate de stat nr. 1538/1998 (RM); Normative tehnice naționale în domeniul hidrotehnică; HG nr. 887/2020 privind documentațiile tehnico-economice) și internațional (Directiva Cadru UE privind Apa 2000/60/CE; Standardele Sociale și de Mediu UNDP (SES); Directiva UE INSPIRE (infrastructura de date spațiale); Structura propusă a studiului de fezabilitate: 1. Date Generale 1.1. Denumirea investiției 1.2. Amplasamentul 1.3. Titularul investiției 1.4. Beneficiari 2. Descrierea Situației Actuale și Necesitatea Investiției 2.1. Istoricul degradării 2.2. Starea actuală a ecosistemelor 2.3. Identificarea obstacolelor 3. Analiza Tehnică (Fezabilitatea Tehnică) 3.1. Soluția de restaurare 3.2. Lucrări hidrotehnice propuse 3.3. Bilanțul hidrologic 4. Evaluarea Impactului de Mediu și	• Directiva Cadru UE privind Apa 2000/60/CE; • Standardele Sociale și de Mediu UNDP (SES); • Legea apelor nr. 272/2011 (RM); • Legea privind ariile naturale protejate de stat nr. 1538/1998 (RM); • Normative tehnice naționale în domeniul hidrotehnică; • Directiva UE INSPIRE (infrastructura de date spațiale); • HG nr. 887/2020 privind documentațiile tehnico-economice.

					Social 4.1. Beneficii ecologice 4.2. Impactul asupra proprietății private 4.3. Măsuri de atenuare 5. Analiza Economică și Financiară 5.1. Costul estimativ al investiției 5.2. Analiza Cost-Beneficiu: 5.3. Surse de finanțare 6. Fezabilitatea Operațională și Legală 6.1. Cadrul legal 6.2. Managementul post-implementare 7. Planificarea Realizării (Programare/Timp) 7.1. Graficul de execuție 7.2. Managementul riscurilor: Plan de contingență pentru fenomene meteo extreme sau întârzieri administrative. 8. Concluzii și Recomandări 8.1. Scenariul recomandat 8.2. Pașii următori. Livrarea serviciului va fi efectuată în următoarele livrabile/etape: 1. <i>Raport de inițiere</i> (metodologie + plan de lucru Gantt) – săpt. 2 de la semnarea contractului; 2. <i>Raport 1-a consultație publică</i> – săpt. 6; 3. <i>Draft Studiu de Fezabilitate</i> (min. 2 scenarii tehnico-economice alternative, modelare hidrologică/hidraulică, evaluare impact biodiversitate/habitate/servicii ecosistemice, evaluare infrastructură hidrotehnică existentă, analiză cost-beneficiu, evaluare aspecte sociale) – luna 5; 4. <i>Raport 2-a consultație publică</i>; 5. <i>Raportul Final SF</i> (incluzând scenariul tehnico-economic optim recomandat) – luna 6.	
Semnat: _____ Numele, Prenumele: JECHIU IRADION În calitate de: Administrator Ofertantul: Asociația Obștească "OIKUMENA" Adresa: str. Mesager nr. 5/1, ap. 40, mun. CHISINAU, Republica Moldova						

* Coloanele 2, 3, 4 și 6 se completează de către ofertant.