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ACHIZITII PUBLTICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.67

privind achizitia prin Licitatie Deschisi

“0%” septembrie 2021 mun. Chisiniu

I. PARTEA GENERALA
PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie Cererea Ofertelor de Preturi nr.
21041219 din 21.07.2021, intre_Directia Educatie, Tineret si Sport s.Réscani, inregistrat la
Camera anegistrérii de Stat cu ¢/f 1007601009716 din 03.09.2007, cu sediul in m.Chisinau,
str.Kiev Sa, telefon: 022-44-13-29, reprezentat prin Riu Valentina, sef interimar, in calitate de
Beneficiar, pe de o parte, si ,,JRION COMPANY”SRL, cu sediul in mun.Chisindu, str.
V.Crucii,9/2, of.6, telefon: 062002222/060229999, e-mail: irion.sri@gmail.com, cu c/f
1016600030506 din 03.10.2016, reprezentat prin Ginu Corneliu, in calitate de Antreprenor, pe de
altd parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligd si execute lucrdrile ,, Lucrdri de instalare a imprejmuirilor metalice
§i constructia terenului sportiv la IET nr.88”, subordonati DETS s.Rdscani”.

Cod CPV: 45400000-1, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie,
precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a lucrérilor contractate este de pind la 3 luni de la demerarea lucririlor,
dupd primirea ordinului de incepere executiei lucririlor consemnat prin process-verbal (se va
preciza data inceperii lucrarilor) si asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar-ordonatorul de

credite.
2.2. Graficul de executie a lucririlor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul

contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungiti sau suspendatd daca constrdngerea activititii se

datoreazi urmitoarelor cauze:
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b) datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii
extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;
¢)  influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executirii lucririlor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va
rasfrange asupra calitétii lucrarilor;
d) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4, Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucririlor sau a
unor pérti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspenddrii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistirii lucrrilor suportate de
Antreprenor vor fi platite de citre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din
inifiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspenddrii toate cheltuielile, privind
protejarea si conservarea lucrdrilor cu buna diligenta.
2.5. La terminarea lucririlor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ¢ sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucrérilor.
2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constatd ci sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate
din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidéarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucririlor
in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementérile in vigoare si cu clauzele din
contract. In functie de constatirile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia.
Receptia poate fi ficutd si pentru pérti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indicd termenul de garantie a lucrarilor de 5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrérilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 2 936 274,63 Doui
milioane noud sute treizeci si sase mii douid sute saptezeci si patru lei, 63 bani (lei, MDL),

inclusiv TVA.
3.2.Achitdrile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —

verbale de receptie a lucrérilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucririlor executate in termen de
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4, Plata facturii finale se va face imediat dupéd verificarea §i acceptarea situatiei de plati

definitive de cétre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special

datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

3.5 Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate p4nd cénd procesul-verbal de receptie la terminarea

lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi ci lucrdrile au fost executate

conform contractului.

3.6.Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului citre

agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea



lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE $§I OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de cétre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrérilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia si execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de
execufiesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munci,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturi provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in misura in care necesitatea asigurdrii acestora este
prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusd la dispozitia Antreprenorului se repartizeazi astfel:

a) - un exemplar rdméne la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de citre
acesta la dispozitie pentru consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnici, precum si de
cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeasci si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor,

4.6. Oferta adjudecatd face parte integranti din contract. Ea trebuie si fie corecti si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si intrefinerea corespunzitoare a lucrérilor.

4.7. Dacé Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contind instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate
ori este posibil, cd acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi in desfagurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intdrzierile sau intreruperile ce survin datoriti lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrdrilor de subantreprizd va fi pusi la
dispozifia subantreprenorilor de citre Antreprenor, fird platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrrile, va asigura forta de muncd, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor. Acesta isi
asumd intreaga responsabilitate pentru toate operagiunile executate pe santier si pentru procedeele
de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazd si prezinte garantia de buni
executie a contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit,

4.11. Autoritatea contractant3 elibereazé/restituie garantia de buni execufie Antreprenorului dupi
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucririlor in cel mult
15 zile. Tp::g?;ufi_{téidé‘ gigi cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inliturarea
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acestora.
4.12.Antreprenorul trebuie si constituie garantia de bund executie dupd primirea scrisorii de

acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atét timp cét el nu si-a indeplinit
aceastd obligatiune, Beneficiarul poate sé refind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteazi cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite n contract.

4.14. La lucrérile la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cét
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice. '

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfdgoard activitdti legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozitie desenele si documentatia de
execufie pentru examinare si sd i se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se
dezvaluie informatia si s& nu fie utilizatd in scopuri proprii, indiferent daci contractul a fost sau nu
incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executarii
lucrérilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrdrilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacd Antreprenorul considerd cd dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate Tnainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacid prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazi dificultéti in executie, care genereazd cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de cétre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinté, céilor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasérii de cétre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sd pistreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul
este obligat si verifice documentele primite si s& instiinfeze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitétile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia si stabileascd toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii gi este rispunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de cétre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executarii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul si dispuna In scris:

a) Indepartarea de pe santier a oricdror materiale care sunt calitativ necorespunzétoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepdrtarea sau refacerea oricirei lucrdri sau p#rti de lucrare necorespunzitoare din punct de



vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrérile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodati Antreprenorul
compenseazd cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legiturd cu faptul neexecutirii.

4.24. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descoperi valori istorice,
artistice sau stiinfifice, Antreprenorul este obligat sa opreasci executia lucririlor in zona respectiva
si s& comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasuririi lucririlor, Antreprenorul are obligatia si mentind ciile de acces libere,
sd retragd utilajele, si indepérteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri provizorii de orice
fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucririle provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie si obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobarile,
sd plateascd toate taxele necesare legate de executia lucririlor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucririlor.

5. AIJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cind urmeazd si fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd In domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalititile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucririle, previzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzétoare prevederilor actelor normative §i prezentului contract.

6.2. In cazul in care pértile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantreprizi,
Antreprenorul trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertérii, lista subantreprenorilor si lucririle pe care
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrérilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea fortei de munci pe bazi de acord nu este considerati obiectul unei subcontractiri.

7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajirii intregii
forte de munca pentru executarea lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE $SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testdri de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinareé,_'méélira'r_ca si testarea lucrdrilor.



8.2.Costul probelor si incercdrilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este previzut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste cd materialele nu sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

8.5. Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic
atestat si, dupi caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sd examineze
si s# urméreascd orice lucrare care urmeaza sd fie ascunsd. Antreprenorul va anunta responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata
pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea §i
misurarea lucririlor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau pérfi de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Dacé se constatd ci lucrérile au fost de
calitate corespunzitoare §i realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
maésurat se suportd de citre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de citre acestia.

8.8. Lucririle executate de Antreprenor in afara celor prevédzute in contract sau fard dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecté prevederile contractului, fird a exista In acest sens
o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sd
inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi platite
Antreprenorului numai daci se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei

Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.
8.9. Lucrérile incep dupa inregistrarea contractului in modul corespunzitor si primirea ordinului

de executie, consemnind in procesul verbal de deschidere a lucrarilor data inceperii lucrérilor.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE
GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrérieste de 5 ani.
9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptici la terminarea lucrdrilor sipdnd la

expirarea termenului previzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligatia ca In perioada de garantie sd Inlature toate defectiunile ce tin

de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de cétre

Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a



obligatiilor previzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legiturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o dauni unui tert,
pértile contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocati se va tine seama de gradul de vinovitie a fiecirui
partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi péstreazd individualitatea ca subiecti de drept, insi sunt obligati
sd raspundd solidar fatid de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar
in forma in care a fost aplicati, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai daci Antreprenorul
I-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incélcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilititi, a terenurilor limitrofe
prin depozitarea de pdmént, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingridiri sau
limitéri din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie si asigure lucrérile executate si dotérile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pani la predarea lucririlor citre Beneficiar. El trebuie
sd ia masuri de protectie contra degraddrii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sa
indepérteze zapada si gheata.

10.7. Dacd nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau
hotaréri ale autoritifilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite,
s1 care au caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoaci pagube pentru Beneficiar, acesta
va fi despigubit de Antreprenor in mirimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pirtile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Dacd intarzierea in execufia lucrdrilor este din culpa uneia dintre pirtile contractante,
partea culpabild va pléti celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% péni
la 1% din valoarea lucrdrilor rimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere.
Penalizarea devine operantd in momentul in care partea inculpd a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul §i subantreprenorii rdspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor

contractuale,

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietdtile materialelor de constructie,
procedurile de verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite,
fiecare parte poate, dupd o instiintare prealabild a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetiri
de cétre o institutie publicd de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suportid partea a cirei
culpa a fost dovedita.




12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, dacé:

a) Beneficiarul nu-gi indeplineste o obligafie care este in sarcina sa si prin aceasta
pune Antreprenorul in situafia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 Iuni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul c& din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, dac:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt
subsechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucrérile fard sa aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrérilor;

¢) Antreprenorul nu a indepértat materialele necorespunzétoare de pe santier sau nu a
reficut o lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar;

d) Beneficiarul notificd antreprenorul c& din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considerd rezolvit, daci partea contractantd va comunica in scris
celeilalte parti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din
prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care
va efectua receptia cantitativé si calitativa a lucrdrilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.

12.5. n cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situaia lucrarilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele
care urmeaza s le pliteasc In conformitate cu prevederile contractului, precum §i daunele pe care
trebuie s le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.

12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrérilor cu
respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificiri substantiale care necesita 0 noud procedurd
de achizitie publicd in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 13 1/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sd fie atribuit contractantului respectiv, avind in vedere o
incilcare gravi a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie
a unei instante judecitoresti nationale sau, dupé caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a

prezentului contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnicé;
¢) Propunerea financiard;
d) Graficul de executare a lucrérilor ;



e) Garantia de buni executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al pértilor si se considera semnat la
data aplicérii ultimei semnéturi de cétre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, péartile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pani la data

de 31.12.2021.

Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

Antreprenor

"IRION COMPANY”SRL

Beneficiar

D.E.T.S. sect. Ragcani

Adresa postald: mun.Chisindu,
str. V.Crucii,9/2, of.6,
Telefon: 062002222/060229999

IBAN: MD72AG000000022512988955

Banca: BC ,,Moldova-Agroindbank”SA,
sucursala mun.Chisiniu

Adresa postald a bancii:mun.Chisiniu,

Cod: AGRNMD2X

Cod fiscal: 1016600030506

Adresa postald: m.Chisindu, str. Kiev 5a
Telefon: 022-44-13-29
IBAN: MDI10TRPDAK311120A07372AC

Banca: Ministerul Finantelor
Trezoreria de Stat

Adresa postald a bancii: Str. Puskin 33
Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1007601009716

Semnaturile partilor

Antreprenor

“IRION COMPANY”SRL

Beneficiar

D.E.T.S. sect. Rdscani

Semnatura autorizata:

Semndtura autorizata:

y £
7 Riu V.

Sef interimar
al DETS s.Régcani

LS.

Contabil Sef interimar &é’ d/ Jeman N,

*5
L

Datc= 7




Anexanr. 2
la Contractul nr. 67
din ,,01”septembrie 2021

SPECIFICATII DE PRET
| ot | coa | 0 | Con| ot | Sumate | Termeni
i CPV <. . |tatea | Inclusiv TVA M_D’ -
masura Inclusiv TVA
I whucriri de
]
instalare a &
imprejmuirilor = e
metalice i S buc 1 2 936 274,63 2936274,63 | pénidla
constructia = 31.12.2021
terenului sportiv la -
IET nr.88”
TOTAL
2 936 274,63 2 936 274,63

SEMNATURILE PARTILOR

BENEFICIAR
D.E.T.S, sect. Rdscani




ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 30

privind achizitia prin Cererea ofertelor de preturi

“07” mai 2021 Chisindu

(municipiu, oras)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat n urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-1616502620046 din data
23 martie 2021, intre Pretura sectorului Riscani. cu sediul in mun. Chisindu. str. Kiev, 3.
(denumirea autoritdtii contractante) (localitatea)
telefon: 022441098, 022441191, 022445390, fax: 022441191, autentificat prin cod unic de inregistrare
nr. 1007601009853 reprezentat prin MELNIC Vlad - Pretorul_sectorului Riscani s
(numele, prenumele sifunctia conducatorului)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si “Irion Company” S.R.L.. cu sediul in mun. Chisiniu,
(denumirea operatorului economic) (localitatea)
str. Valea Crucii, 9/2. (of) 6,  telefon: 062002222, 060229999, e-mail:irion.srli@gmail.com

autentificat prin cod unic de Inregistrare nr.1016600030506 autorizat pentru activitatea in constructii:

autorizatia nr. din®_ " 20, eliberati de , pe un termen de ani, pentru genurile de
activitate , reprezentat prin _GINU Corneliu - Administrator, in calitate de Antreprenor,
( (numele si functia conducitorului)

pe de altd parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligd sd execute lucrdrile de amenajare a trotuarului, mun. Chisindu, str.
Columna (intervalul str. Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni — str. A. Puskin) in conformitate cu prevederile
proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor siprescriptiilor tehnice in
vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de executie a lucrérilor contractate este de 20 zile lucrdtoare dupd primirea ordinului de
incepere a executieisi asigurdrii lucrului ritmic de cétre beneficiar — ordonatorul de credite.
2.2 Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului contract.
2.3 Perioada de execufie poate fi prelungitd daca constrangerea activitafii se datoreaza wrmdtoarelor

cauze:
a) generate de Beneficiar;



b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare
a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;

¢) datoritd forfel majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care Impiedicd respectarea in executie a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitdtilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrérilor sau a
unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile In mod corespunzitor, asa cum
va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistérii lucrérilor suportate de
Antreprenorul general vor fi platite de cédtre Beneficiar. In cazul sistérii lucrarilor sau a unor parti
din ele, din inifiativa Antreprenorului general, acesta suportd pe timpul suspendirii toate
cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrérilor cu bund diligenta.

2.5La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificdri, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrérilor.

2.6 In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia dacd sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd cd sint lipsuri sideficiente acestea vor fi aduse la cunostintdsi remediate din contul
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor sideficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului
general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de recepfie va constata realizarea
lucrdrilor in conformitate cu documentatia de execufie, cu reglementérile Tn vigoare §i cu
prevederile din contract. In functie de constatarile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge
recepfia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic sifunctional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1Valoarea lucrarilor ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 701 280,00lei (sapte sute
(suma cu cifre si litere)

unu mii doud sute optzeci lei. 00 bani) lei MD, inclusiv_116880.00 (o sutd saisprezece mii opt sute

optzeci lei. 00 bani) TVA lei MD. (suma cu cifve i litere)

3.2 Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor - verbale
de receptie a lucrdrilor executate, semnate i acceptate de céatre Beneficiar.

3.3Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 20 zile

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4.Pentru demararea lucrarilor Beneficiarul va achita in avans 10% anual din suma alocatiilor anuale

estimate In contract.

3.5.Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situagiei de platd definitive de



citre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritid unor

eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platitd imediat.

3.6.Lucririle nu vor fi considerate finalizate pinicind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrdrile au fost executate

conform contractului.

3.7 Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii Beneficiarului

citre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea

lucrérilor in cel mult 15 zile.

4 AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1 Pentru cazurile cind urmeazi si fie ficute modificéri la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

5 ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de execufiesi de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si a prezentului contract.

5.2 In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza, Antreprenorul
general trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrérile
pe care acestia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execugiei lucrérilor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea fortei de munci pe bazd de acord nu este consideratd ca ficind obiectul unei
subcontractari.

6 DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI ALE
BENEFICIARULUI

6.1 Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrérilor contractate se pune de citre Beneficiar
la dispozitia Antreprenorului general in doua exemplare, In termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligafia si execute, sd finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia
de executiesi prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

6.3 Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile. echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este
previzuti in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

6.4 Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazd astfel:



a) un exemplar ramén la dispozifia Antreprenorului general, iar
b) altul va fi finut de cétre acesta la dispozitie pentru consultare de cétre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de masuréri (atagamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sd le intocmeascd sisint cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenorul general.

6.6 Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea siintretinerea corespunzétoare a lucrrilor.

6.7 Dacd Beneficiarul nu emite In timp util dispozitii suplimentare care s contindinstructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori,
de cite ori este posibil, cd acestea pot s&@ provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea
lucrérilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care
acestea au fost necesare, precum si intdrzierile sau Intreruperile ce survin datorita lipsei acestor
documente.

6.8 Intrecaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusd la
dispozifia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fird platd, In termenele din
subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.

6.9 Antreprenorul general va executa si va Intretine toate lucrdrile, va asigura forfa de munci,
materialele, utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.
Acesta 151 asumd Intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santiersi pentru
procedeele de executie utilizate.

6.10Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazi sé obtindgarantia din
partea unei binci, pentru o suméa care reprezintd garantia de bund executie a contractului, in
cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

6.11Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarului
citre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie finala in
cel mult 15 zile.

6.12 Antreprenorul general trebuie s& constituie garantia de buna executie dupi primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a indeplinit
aceastd obligatiune, Beneficiarul poate sa retind Antreprenorului general garantia pentru oferta.

6.13Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia de bund executie in cel mult 15
zile dupé expirarea perioadei de garantie, dacd acesta nu a naintat pind la acea datd pretentii
asupra ei. Atita timp Insa citpretentiile Tnaintate In termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate
retine o parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

6.14 Antreprenorul general garanteaza cé, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar diminua
sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau
a celor explicite in contract.

6.15La lucrdrile la care se fac Incercéri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se nscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice Tn vigoare.

6.16Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor In conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncé,
in ateliere, depozite si oriunde se desfasoardactivitati legate de realizarea obligatiilor contractuale.



La cerere, trebuie s i se pund la dispozitie desenele sidocumentatia de execufie pentru examinare
si s i se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge taine ale
Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum sidocumentatiile secrete vor fi considerate
de Beneficiar drept confidentiale.

6.17Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executérii lucrérilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazd in principiu numai
Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit fmpotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie s i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrérilor si va
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.18Daci Antreprenorul general considerd cd dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispoziiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultdti in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea
vor fl suportate de cétre Beneficiar.

6.19Trasarca axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere
a terenului, sintobligatiuni ale Antreprenorului general.

6.20Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat s&
protejeze si si pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.

6.21Ridicarile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia
Antreprenorului general de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sént hotarétoare.
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite §i s instiinteze Beneficiarul cu
privire la erorile siinexactitafile constatate sau presupuse.

6.22 Antreprenorul general are obligatia sa stabileascd toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii de specialitate i este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de cétre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor siobligatiunilor legale si profesionale.

6.23Pe parcursul executérii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul si dispund in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricdrei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

6.241n cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrérile, angaja si plati al{i antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punénd in Intérziere in
acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s3 compenseze cheltuielile aferente
suportate de Beneficiar in legaturd cu faptul neexecutérii.

6.251n cazul in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat s opreascd executia lucrérilor in zona
respectiva si sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

6.26In timpul desfasurarii lucrérilor, Antreprenorul general are obligatia si menfind céile de acces
libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseurisi lucrari provizorii de
orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua de pe
santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurilesi lucrarile provizorii.

6.27Beneficiarul trebuie si obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizaiilegi aprobérile, s



pliteascd toate taxele necesare legate de executia lucrérilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrérilor.

7 FORTA DE MUNCA

7.1 Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitéfile necesare angajarii

intregii forte de muncd pentru realizarea lucrdrilor contractate In conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

8 MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1 Materialele vor fi de calitatea prevéazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

5.8

8.9

la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va
asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul §i materialele necesare pentru
examinarea, masurarea si testarea lucrdrilor.

Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este prevazut In
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse
in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste cd materialele nu sint
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la lucrdri
pe santiersi in locurile unde se pregéteste lucrarea, In depozite de materiale prefabricate etc.
Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupé caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurdnd posibilitatea acestora sd examineze §i
sd urmdreascd orice lucrare care urmeazd sa fie ascunsd. Antreprenorul general va
anuntaresponsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile
cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la
examinarea $i masurarea lucrdrilor.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constatd cd lucrarile au fost de
calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar In caz contrar, de Antreprenorul general.

Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de mésurat
se suportd de cétre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd
proportional de catre acestia.

Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fard dispozifia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fira a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general. Antreprenorul general
trebuie sa Inldture aceste lucriri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rdspunde in
fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrérile respective vor fi
platite Antreprenorului general numai dacd se dovedesc a fi necesare §i se presupune ci ele
corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor i notificate imediat.

Lucrdrile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea §i fnregistrarea contractului in modul
corespunzitor si primirea ordinului de executie.
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9 PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la pet.2.1. al prezentului contract este de 5_ ani.
Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrdrilor gipina la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligafia ca in perioada de garantie sd inlature toate defectiunile ce tin
de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuialad proprie in urma unei notificéri transmise de
cétre Beneficiar.

10 RASPUNDEREA PARTILOR
Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.
Dacé n legdturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui terf, partile
contractante rdspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovitie a
fiecarui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevézut altfel.
Membrii asocierii Isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspunda solidar fatd de autoritate contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.
Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma
in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul
general l-a Instiinat Tn prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incélcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitdti, a terenurilor limitrofe
prin depozitarea de pdméant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau
limit&ri din proprie vina.
Antreprenorul general trebuie sd asigure lucrérile executate si dotérile pe care le are la dispozitie
Impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrarilor cétre Beneficiar. El trebuie sa ia
masuri de protectie contra degradarii lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sd
indepéarteze zdpada sigheata.
Dacd nerespectarea de cétre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau
hotérari ale autoritatiloradministratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite,
si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta
va fi despagubit de Antreprenorul general in mérimea sumei prejudiciului.
Dacéd motivele constrdngerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele intervenite si care
pot fi dovedite.
Dacd intarzierea in executia lucrdrilor este in culpa unuia din parfi a contractului, partea
culpabild va plati celeilalte par{i penalizéri si/sau despagubiri in cuantum (de la 0,01% péna la
0,1%) din valoarea lucrdrilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere.
Penalizarea devine operantd in momentul in care partea inculpi a intrat in intirziere.

10.10Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii plétibile

conform prevederilor legale, In privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultdnd din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.



10.11 Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate raspund solidar pentru neexecutarea

11.1

obligatiile contractuale.

11 SOLUTIONAREA LITIGIILOR
In cazul litigiilor privind calitatea siproprictitile materialelor de constructie, procedurile de

verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o iInstiintarc prealabila a celeilalte pérti, sd ceard efectuarea unor cercetéri de cétre o
institutie publicd de cercetare. Costurile cercetérilor efectuate se suportd de partea a cérei culpd a
fost dovedita.
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12 REZILIEREA CONTRACTULUI
Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este In sarcina sa §i prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notificd antreprenorul general cd din motive neprevézute si datoritd unor
conjuncturi economice 11 este imposibil sd continue Indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

¢ Antreprenorul general se afld in incapacitate de platd, lichidare, aplicat sechestru;

Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fara si aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, In termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a
lucrérilor;

Antreprenorul general nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu
a refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

Beneficiarul notificd antreprenorul general cd din motive neprevézute si datoritd unor
conjuncturi economice 1i este imposibil sd continue Indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

Contractul se considera reziliat, daci partea contractantd va comunica in scris celelalte pérti

contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul

contract.

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua

receptia cantitativa si calitativa a lucrérilor executate.

In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate,

inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care

urmeaza sa le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat contractul.

Dupia rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execufia lucrdrilor cu respectarea

prevederilor legale.

Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativd a

lucrdrilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13 DISPOZITII FINALE
Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica;
c) Oferta financiara;



13.4

13:5

d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;
e) Garantia de buni executie.

2 Documentele contractului vor fi intocmite In limba roména.
3 In cazurile In care apar ambiguitéti sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor

fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.
Prezentul Contract reprezinti acordul de vointd al partilor si se considera semnat la data aplicarii
ultimei semndturi de catre una dintre parti.

Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pand la receptia finald a
lucrarilor.

14 RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE ST DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL

S.R.L.”Irion Company” Pretura sectorului Riscani

Adresa postald:mun. Chginéu, Adresa postala:mun. Chisindu, str. Kiev, 3

str. Valea Crucii, 9/2, of. 6 Telefon: 022441098, 022441191,022445390
Telefon: 062002222, 060229999 Cod fiscal: 1007601009853

Cod fiscal: 1016600030506 Banca: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat
Cod TVA: 0209543 MF-TT Chisindu — bugetul minicipiului

BC ,,Moldova-Agroindbank”S.A. Pretura sectorului Riscani

Cod Bincii: AGRNMD2X Cod: TREZMD2X

IBAN: MD72AG000000022512988955 IBAN: MD44TRPDAK222990D07355AC

15 SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR GENERAL BENERICIAR

=

rneliu GINU  Pretor h Vlad MELNIC




PRIMARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI CHISINAU
PRETURA SECTORULUI RISCANI

nr. ﬂj'/ﬁ'?f/
din /B 05 Loty

Ordin privind nceperea lucririlor

Prin prezenta, Pretura sect. Riscani, in persoana pretorului Vlad Melnic,
dispune inceperea lucririlor de pavare a str. Columna(intervalul str. Mitropolit
Gavril Banulescu-Bodoni- str. A. Pugchin) conform contractului de antrepriza nr. 30
din 07.05.2021 prin care sa desemnat cistigator SRL Irion Company din data de
17.05.2021.

Pretor \
Vlad Melnic

str. Kiev, 3, MD-2068; municipiul Chisinau, Republica Moldova,
Tel./Fax (022) 441098, www.rascani.md, e-mail: pretura.riscani@gmail.com




INVESTITOR(PROPRIETAR) Anexa nr. 1
DETS sec.Riscani la Regulamentul de receptie a
lucrarilor

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 01 din __25 martie 2022
Privind "Lucréri de instalare a imprejmuirilor metalice i construcfia terenului sportive la IET nr. 88” in cadru
contractului incheiat intre DETS sec. Riscani si Irion Company SRL

1. Lucririle au fost executate in baza autorizatiei nr. Contract de antreprizi 67 din 06.09.2021
eliberatd de cétre la , cu valabilitate pind la __- .

2. Comisia de receptie si-a desfigurat activitatea in intervalul lunii _25 martie 2022 , fiind formata din:

Presedintele comisiei : Director interimar DETS sec.Rigcani- Rau Valentina;

Membrii comisiei : Director IET nr.88- Cotorobai Ludmila;

Inginer- Mihailov Ludmila;

3. Au mai participat la receptie:

Responsabil tehnic :DETS sec.Riscani- Haruta Anatolie
Antreprenor general : Irion Company SRL- Ginu Corneliu;

Diriginte de santier : Irion Company SRL- Rata Boris;

4. Constatarile comisiei de receptie:

1) Lucririle au fost executate si receptionate conform listei anexa nr.1;

2) lucririle au fost executate conform prevederilor proiectului de executie;
3) valoarea obiectului este de 2 936 274,63 lei (anexa nr.1).

5. Comisia de receptie, in urma constatérilor facute, propune:

De a receptiona terminarea lucririlor la obiectivul “Lucrdri de instalare a imprejmuirilor metalice si
constructia terenului sportive la IET nr.88” subordonatd DETS sec.Riscani.
6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
Prezentarea documentatiei de proiect comisiei de receptie la terminarea lucriirilor, care au servit drept
bazi pentru executarea constructiei si a avizelor organelor abilitate pozitive

7. Comisia de receptie recomanda urmitoarele:

de supus receptiei la terminarea lucririlor, cu propunerea acestuia spre receptie finali

71 Descrierea obiectului recomandat spre receptie: Obiectul cu numérul cadastral adresa posti
. str. destinatia — . compusi din urmitoarele constructii -
suprafata la sol m.p., suprafata totald interioara _- m.p., numir de etaje — conform Certificatu

despre rezultatele inspectarii bunului imobil a Oficiului Cadastral Teritorial Chiginiu — filiala I. S. *Cadastru” m
din anexat la prezentul proces-verbal.




8. Prezentul proces-verbal, confinind _ 2 filesi __ anexe numerotate, cuuntotal de 2 file, a fost incheiat

A

astizi 25 martie 2022 in cinci exemplare.

9. Lucrarea : "Lucrdri de instalare a imprejmuirilor metalice si constructia terenului sportive la IET nr.88”
subordonatd DETS sec.Riscani.

Se considerd terminate.

Inginer- Mihailov Ludmila

Responsabil Tehnic- Harufa Anatolie

Antreprenor general : Irion Company SRI"




CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 49

privind achizitia prin Cererea ofertelor de preturi

+09” august 202 | _Chisir

(munici

1 PARTEA GENERALA
{OBLIGATORIL )

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr.ocds-b3 wdpl-MD-162488
in data 28.06. 2021, intre Pretura sectorulur Rigcani, cu sediul in mun. Chisindu, str. Kiev, 3

(denumirea autoritagii contraciante)

telefon 022441098, 022441191, fax: 022445390, IDNO 1007601009853

reprezentat prin MELNIC Vlad - Pretor al sectorului Riscani, in calitate de Beneficiar,
(numele, prenumele si funciia conducatorului)

pe de o parte, $i SRL"Irion Company”, cu sediul in mun. Chisinau, str, V

(denumirea operatorului economic) (localitatea)
telefon: 062002222: 060229999, IDNO 1016600030506 autorizat pentru activitatea in
autorizalia nr. HE 20 eliberata de : ¥ b
de ____ ani, pentru genurile de activitate s JRpE L repr
» In calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

(localitatea)

alea Crucii, 9/2. (c

(numele sifuncia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
| norul se obliga sa execute /ucrdrile publice de reabilitare prin irigare a al;
& cova, inclusiv reconsirucia yi reparafia gardului in conformitate cu

exchcune.prchm $i cu normativele, standardelegiprescripy

ate este de 60 zile lucrdtoare dupa primirea
cdtre beneficiar-ordonatorul de credite.

rm specificatici din anexa la prezer

constréngerea activitalii

»
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