

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 2024/78
privind achiziția sectorială

cod CPV: 45200000-9

„ 04 ” 06 2024

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21188924 din data de 19.03.2024, între "TERMOELECTRICA" S.A., cu sediul în mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6, telefon: 022-436-490, 022-436-312, IDNO 1003600026295, reprezentat prin **Director General al întreprinderii (interimar) - Iurie RAZLOVAN**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

"TEHENERGO GRUP" S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău str. Ginta Latină, ½, ap. (of.) 49, telefon: 068378555, 022-385-522, IDNO 1003600041649, care activează în baza Statutului, reprezentat prin **Director - Mihail PALTIS**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrările de reparații curente a construcțiilor metalice ale liniilor electrice în cablu și reparația curentă a suporturilor pentru cabluri cu confecționarea și montarea capacelor necesare** la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice, în vigoare, la cel mai înalt nivel, conform *Devizului local de cheltuieli nr. 1, nr. 2 și Caietului de sarcini nr. 142/24 din 12.03.2024*.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este perioada: **din data semnării contractului – decembrie 2024**, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către Beneficiar.

2.2. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta

suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.6. Perioada de garanție va fi de minimum 2 ani din data recepției finale, pentru toate componentele.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **357.862,21 (trei sute cincizeci și șapte de mii opt sute șaiszeci și doi lei, 21 bani)** inclusiv TVA 20 %.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, în termen de până la 90 de zile după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.5. Beneficiarul nu este obligat să achite lucrările care nu au fost executate la solicitarea sa.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție, cerințele Caietului de Sarcini și prevederile actelor normative din domeniu.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, ce constituie **17.893,11 lei**, inclusiv TVA, care va fi valabilă pe toată durata de valabilitate a contractului.

4.11. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.12. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.13. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.15. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.16. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se

crează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.17. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.18. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.19. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.20. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.21. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.22. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.23. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.24. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să nu provoace daune și distrugerii utilajului tehnologic, să nu provoace murdărie a utilajului din apropiere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.25. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1. Perioada de garanție va fi de minimum 2 ani din data recepției finale, pentru toate componentele.
- 9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
- 9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
- 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor/efectuarea plăților este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,01% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.
- 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

12.2. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.4. Contractul se consideră rezoluționat, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.2 și 12.3 din prezentul contract.

12.5. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.6. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.7. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.8. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezoluționa unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 67 și 68 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale;
- b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile sectoriale și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini nr.142/24 din 12.03.2024;

b) Deviz local de cheltuieli nr.1 și nr.2.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Presentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2024.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

**Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii
„TEHENERGO GRUP” S.R.L.**

Adresa poștală: MD:2044, Chișinău

str. Ginta Latină, ½, ap. (of.) 49

Telefon: 068378555, 022-385-522

Cod fiscal: 1003600041649

Banca: BC „ENERGBANK” S.A. filiala

Cod: ENEGMD22408

IBAN: MD63EN000002224601769408

TVA:

e-mail: tehenergo-grup@yandex.ru

**Cumpărătorul/Beneficiarul
„TERMŌELECTRICA” S.A.**

Adresa poștală: mun. Chișinău,

Str. Tudor Vladimirescu, 6

Telefon: 022-436-490, 022-436-312

Cod fiscal: 1003600026295

Banca: BC ”Moldindconbank” SA

Cod: MOLDMD2X

IBAN: MD63ML000000002251328842

TVA: 0400008

e-mail: tender@termoelectrica.md

SEMĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

„TEHENERGO GRUP” S.R.L.

Director – Mihail PALTIS



Cumpărătorul/Beneficiarul

„TERMŌELECTRICA” S.A.

Director general al întreprinderii

(interimar) – Iurie RAZLOVAN





FACTURA FISCALA

DATA EMBOSAVAN TIKHIDAN-PA
 Дата выписки / дата поставки
 29.11.24 / 29.11.24

AAAP22269855

8. Foata de parcurs seria: numar
 Путевой лист

9. Transportator SRL "TENENERGO GRUP" Chisinau str. Ginta Latina, 112, ar. 49

1. Furnizor: SRL "TENENERGO GRUP", adr. Chisinau str. Ginta Latina, 112, ar. 49, Cont: IBAN MD63EN000002224601769408, B.C.: ENERGBANK S.A. fil. Ciocana

2. Cumparator: SA "Termoelectrica", adr. str. Tudor Vladimirescu, 6, Cont: IBAN MD08EN000002224269965408, B.C.: ENERGBANK S.A. fil. Ciocana

3. Delegat delegat
 Доверенность дата делегирования

4. Documente anexate
 Прилагаемые документы

5. Punct incarcare str. Mesterii Manole, 3
 Пункт погрузки

6. Punct descarcare str. Mesterii Manole, 3
 Пункт разгрузки

7. Redirijari
 Переадресовки

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	Unitate de masura Единица измерения	Capacitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товаров, объем услуг	Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, леев	Alta informatie Другая информация	Tip ambalaj Тип упаковки	Numar locuri Кол-во мест	Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
Rezarata curenta a suporturilor pentru cabluri cu confectionarea si montajea caracelor necesare (SET Surta 2)	ob.	1.00	121185.96	121185.96	20.00	24233.19	145399.15				
11. TOTAL (pe pagina) /Всего (по странице)				121185.96	**	24233.19	145399.15	**	**	**	
12. TOTAL (pe factura fiscala) /Всего (по налоговой накладной)				121185.96	**	24233.19	145399.15	**	**	**	

13. Permisi eliberarea:
 Отпуск разрешит:

14. Predat vouchere (serviciile)
 Сдан материальные ценности (услуги)

15. Primit vouchere (transportatori):
 Принят материальные ценности посредник (перевозчик)

16. Predat vouchere intermediari (transportatori):
 Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)

17. Primit vouchere (serviciile) cumparatorului:
 Принят материальные ценности (услуги) покупатель



M.P. [Signature]

Anexa Nr 2 la
Contractul nr. 2023178 din 04.06.2024

Antreprenor “TEHENERGO GRUP” SRL
(denumirea)

Investitor “TERMOELECTRICA” SA
(denumirea)

Obiect **Reparația curentă a suporturilor pentru
cabluri cu confecționarea și montarea
capacelor necesare. (CET Sursa 2)**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe noiembrie an 20__

Actul de deschidere № _____

Num. de inv. _____

Întocmit in prețuri curente 2024

Lucrări pe baza prescurantelor 26-06-190 part. 5/91 și 26-06-19 part. 8/95, 26-06-19 part. 13/91

Nr. d/o	Poziția în lista de prețuri	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantit atea	Prețul	Suma
1	26-06-190 part. 5/91 p. 08040501/01	Repararea canalelor de cablu. <i>Ремонт кабельных каналов. Вскрытие, закрытие, очистка, устранение дефектов м/к. Восстановление маркировки</i>	10 m.l	6,0	8,30	49,8
		Total				49,80
		k=5,05				251,49
		Total pentru punctul 1				251,49
2	26-06-19 part. 8/95 p. 09030112/01 <i>aplicabil</i>	Fabricarea capacelor pentru canalele de cabluri cu o lungime de 2 m. (mărim. 2200x600) <i>Изготовление крышек кабельных коробов длиной 2м (раз. 2200x600)</i>	buc.	10,0	102,5	1025,00
3	p. 09030112/02 <i>aplicabil</i>	Instalarea capacelor pentru canalele de cabluri cu o lungime de 2m. (mărim. 2200x600) <i>Установка крышек кабельных коробов длиной 2м (раз. 2200x600)</i>	buc.	10,0	28,50	285,00

4	p. 09030202/01	Tăierea găurilor rotunde cu diametru cuprins între 10 și 20 mm. <i>Вырезка круглых отверстий в щитах, в м/к кабельных коробов диам.св.10 до20 мм</i> <i>5,13x1,2=6,16</i>	buc.	120,00	6,16	739,20
5	p. 09030102/01/02 <i>aplicabil</i>	Fabricarea și instalarea cutiilor de cablu cu o lungime de 1m. (mărim. 1000x600x500) <i>Изготовление и установка элементов металлоконструкций кабельных коробов длиной 1м. (раз. 1000x600x500)</i>	buc.	30,0	231,25	6937,50
6	p. 09050303/01	Fabricarea și instalarea consolelor pentru cabluri, suporturilor din oțel unghiular cu înălțimea până la 500 mm <i>Изготовление и установка, стоек из угловой стали высотой до 500 мм,</i>	buc.	15,0	40,0	600,00
7	p. 09050304/01	Fabricarea și instalarea rafturilor și cu lungimea până la 1 m.l <i>Изготовление и установка, полок длиной до 1 л.м</i>	buc.	15,0	17,0	255,00
8	p. 09050310/01	Fabricarea și instalarea lacătelor pentru fixarea sarcinilor de cablu. <i>Изготовление и установка замков для крепления крышек кабельных</i>	buc.	30,0	26,50	795,00
9	p. 09010105/01 p. 09010205/01	Reamplasarea cablurilor din aluminiu cu secțiunea până la 19 mm pe construcții metalice în timpul reparației canalelor de cabluri. <i>Перекладка кабеля с алюмин. жил. с количеством жил до 19 мм по металлоконструкциям при ремонте кабельных коробов Пр-2, к = 1,3 Пр-7, к = 1,4</i>	100 m	45,00	424,06	19082,70
		Total				29719,40
		k=3,85 k=1,032				118081,12
		Total pentru punctul 2 - 9				118 081,12
10	26-06-19 part. 13/91 p. 02010101 (01+02)	Acoperirea manuală cu grund și vopsea a canalelor de cabluri fabricate. <i>Грунтовка и покраска в ручную изготовленных кабельных коробов</i> <i>(40,5+0,75)x1,1=45,38</i>	10 m ²	10,0	45,38	453,80
		Total				453,80
		k=6,05 k=1,032				2833,35

		Total pentru punctul 10				2833,35
		Total pentru punctul 1 - 10				121 165,96
		TVA 20%				24 233,19
		TOTAL				145 399,15

Materiale ale Beneficicailor, al caror cost nu a fost inclus in Proces – verbal:

1. Disc pentru taiere (diferite) – 10 buc.
2. Dizolvant – 16 l.
3. Grund GF-021 – 25 kg.
4. Pensula vopsire KR-55 – 5 buc.
5. Vopsea email (2,7 kg) – 25 kg.
6. Electrozi ANO 4 ϕ 4 mm.– 10 kg.
7. Electrozi ANO 4 ϕ 3 mm.– 2,5 kg.
8. Foaie de otel T=2 mm.– 0,8 t.

Intocmit

M. Paltis

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

Inginera supraveghere tehnica SPIOM
cat.I Elena Denisenco

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Aprob:

"TEHENERGO GRUP" SRL


Director

Mihail PALTIS




Aprob:

"TERMoeLECTRICA" SA
Director General al intreprinderii
Iurie RAZLOVAN



APROBAT:

Inginer-șef în industria prelucrătoare


Alexandru BURUIANĂ
15.11.24

ACT DE CONSTATARE A FINALIZĂRII LUCRĂRILOR

Denumirea obiectului: **Traseuri metalice externe de cabluri, secția Chimică.**Denumirea lucrării: **Reparația curentă a suporturilor pentru cabluri cu confecționarea și montarea capacelor necesare, conform contractului nr. 2024178 din 04.06.2024.**Adresa obiectului: *or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 5, Sursa 2.*Inițierea lucrărilor a obiectului au avut loc de pe data de: „02” „octombrie” 2024.

Comisia în componența:

Sef secție în industria prelucrătoare SE-S2

Funcția

Botnariuc Anatolii

Numele, prenumele

Inginer supraveghere tehnică SPIOM

Funcția

Cebotaru Adrian

Numele, prenumele

Antreprenorul „**Tehenergo Grup**”




Funcția

Paltis Mihail

Numele, prenumele

Confirmă faptul că lucrările de **Reparația curentă a suporturilor pentru cabluri cu confecționarea și montarea capacelor necesare, str. Vadul lui Vodă 5, Sursa 2, Sursa 2** - au fost finalizate la data de *12 noiembrie 2024*.

Astfel, **Antreprenorul** preia responsabilitatea de prezentare în termenii stabiliți procesul verbal de recepție a lucrărilor și documentația de execuție către **TERMoelectrica S.A.**

Șef secție în Industria
Prelucrătoare SE-S2„*Botnariuc A.*”
(Nume, Prenume) „” „13” „4” 2024
(Semnătura) (data) (luna)Inginer supraveghere
tehnică SPIOM„*Cebotaru Adrian*”
(Nume, Prenume) „” „12” „11” 2024
(Semnătura) (data) (luna)Antreprenorul **Tehenergo Grup**„*Paltis M*”
(Nume, Prenume) „” „14” „4” 2024
(Semnătura) (data) (luna)



FACTURA FISCALA SERIA NR.

AARP2269840

30.09.24 / 30.09.24

DATE: 30.09.24 / 30.09.24

8. Foata de parcurs seria: numar data

9. Transportator SRL "TEHENERGO GRUP" Chisinau, str. Ginta Latina, 112, ap. 49

c.f./nr. TVA 1003600041649/0401947

1. Furnizor: SRL "TEHENERGO GRUP", adr. Chisinau, str. Ginta Latina, 112, ap. 49, Cont: IBAN MD63EN0000022242698408, B.C. "ENERGWBANK S.A. fil. "Ciocana

c.f./nr. TVA 1003600041649/0401947

2. Cumparator: SA "Termoelectrica", adr. str. Tudor Vladimirescu, 6, Cont: IBAN MD08EN000002224269965408, B.C. "ENERGWBANK S.A. fil. "Ciocana

c.f./nr. TVA 1003600026295/0400008

3. Delegatie data: . delegatul

Proces verbal, Anexa nr. 1 la contr. 2023178 din 04.06.24

5. Punct incarcare str. Mesterii Manole, 3

6. Punct descarcare str. Mesterii Manole, 3

7. Redirijari

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Reparatii curente a constructiilor metalice ale liniilor electrice in cablu (CET Sursa 1)	Unitate de masura	Capacitatea	Pret unitar fara TVA, lei	Valoarea totala fara TVA, lei	Cota TVA %	Suma totala a TVA, lei	Valoarea marfurilor, serviciilor, leilor	Alta informatie	Tip ambalaj	Numar locuri	Masa bruta, tone
	Единица измерения	Колличество товаров, объем услуг	Цена единицы без НДС, леев	Общая сумма без НДС, леев	Ставка НДС, %	Общая сумма НДС, леев	Стоимость товаров, услуг, леев	Другая информация	Тип упаковки	Число мест	Масса брутто, тонна
	06.	1.00	177052.55	177052.55	20.00	35410.51	212463.06				
11. TOTAL (pe pagina) /Всего (по странице)			177052.55		**	35410.51	212463.06		**	**	**
12. TOTAL (pe factura fiscala) /Всего (по налоговой накладной)			177052.55		**	35410.51	212463.06		**	**	**

13. Permis eliberare: ...

Director firma Patris M.G.

Funcția, numele, prenumele și semnătura

14. Prezent bunurile (serviciile) cum:

Patris M.G.

Funcția, numele, prenumele și semnătura



L.S. M.L.

17. Primit bunurile (serviciile) cum:

Funcția, numele, prenumele și semnătura



L.S. M.L.

Antreprenor

"TEHENERGO GRUP" SRL

(denumirea)

Investitor

«TERMOELECTRICA» SA

(denumirea)

Obiect:

**Reparații curente a construcțiilor metalice ale liniilor electrice în
cablu (CET Sursa 1)****Proces - verbal**de receptie a lucrărilor executate
pe septembrie an 2024

Num. de inv. _____

Actul de deschidere № _____

Întocmit în prețuri curente 2024

Nr. d/o	Poziția în lista de prețuri	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul	Suma
1	26-06-190 part. 5/91 p. 08040501/01	Repararea canalelor de cablu. <i>Ремонт кабельных каналов. Вскрытие, закрытие, очистка, устранение дефектов м/к. Восстановление маркировки</i>	10 m.l	12,0	8,30	99,60
		Total				99,60
		k=5,05				502,98
		Total pentru punctul 1				502,98
2	26-06-19 part. 8/95 p. 09030112/01 <i>aplicabil</i>	Fabricarea capacelor pentru canalele de cabluri cu o lungime de 2 m. (mărim. 2200x600) <i>Изготовление крышек кабельных коробов длиной 2м (раз. 2200x600)</i>	buc.	15,0	102,5	1537,50
3	p. 09030112/02 <i>aplicabil</i>	Instalarea capacelor pentru canalele de cabluri cu o lungime de 2m. (mărim. 2200x600) <i>Установка крышек кабельных коробов длиной 2м (раз. 2200x600)</i>	buc.	15,0	28,50	427,50
4	p. 09030202/01	Tăierea găurilor rotunde cu diametru cuprins între 10 și 20 mm.	buc.	320,0	6,16	1971,20

		<i>Вырезка круглых отверстий в щитах, в м/к кабельных коробов диам.св.10 до20 мм 5,13x1,2=6,16</i>				
5	p. 09030102/01/02 <i>aplicabil</i>	Fabricarea și instalarea cutiilor de cablu cu o lungime de 1m. (mărim. 1000x600x500) <i>Изготовление и установка элементов металлоконструкций кабельных коробов длиной 1м. (раз. 1000x600x500)</i>	buc.	50,0	231,25	11562,50
6	p. 09050303/01	Fabricarea și instalarea consolelor pentru cabluri, suporturilor din oțel unghiular cu înălțimea până la 500 mm <i>Изготовление и установка, стоек из угловой стали высотой до 500 мм,</i>	buc.	45,0	40,0	1800,00
7	p. 09050304/01	Fabricarea și instalarea rafturilor și cu lungimea până la 1 m.l <i>Изготовление и установка, полок длиной до 1 л.м</i>	buc.	50,0	17,0	850,00
8	p. 09050310/01	Fabricarea și instalarea lacătelor pentru fixarea capacelor de cablu. <i>Изготовление и установка замков для крепления крышек кабельных</i>	buc.	90,0	26,50	2385,00
9	p. 09010105/01 p. 09010205/01	Reamplasarea cablurilor din aluminiu cu secțiunea până la 19 mm pe construcții metalice în timpul reparației canalelor de cabluri. <i>Перекладка кабеля с алюмин. жил. с количеством жил до 19 мм по металлоконструкциям при ремонте кабельных коробов Пр-2, к = 1,3 Пр-7, к = 1,4</i>	100 m	53	424,06	22475,18
		Total				43008,88
		k=3,85 k=1,032				170 882,88
		Total pentru punctul 2 - 9				170 882,88
10	26-06-19 part. 13/91 p. 02010101 (01+02)	Acoperirea manuală cu grund și vopsea a canalelor de cabluri fabricate. <i>Грунтовка и покраска в ручную изготовленных кабельных коробов (40,5+0,75)x1,1=45,38</i>	10 m ²	20,0	45,38	907,60
		Total				907,60
		k=6,05 k=1,032				5666,69
		Total pentru punctul 10				5666,69

		Total pentru punctul 1 - 10				177 052,55
		TVA 20%				35410,51
		TOTAL				212 453,06

Materiale ale Beneficereilor, al căror cost nu a fost inclus în Proces – verbal:

1. Cornier 40x40x4 – 0,052 t.
2. Cornier 50x50x5 – 0,089 t.
3. Disc pentru taiere (diferite) – 10 buc.
4. Dizolvant white spirit (0,9 l) – 23 l.
5. Electrozi ANO 4 ϕ 3 mm.– 10 kg.
6. Electrozi ANO 4 ϕ 4 mm.– 30 kg.
7. Foaie de oțel T=2 mm.– 0,8 t.
8. Grund GF-021 – 30 kg.
9. Pensula vopsire KR-55 – 3 buc.
10. Vopsea email (2,7 kg) – 32,4 kg.

Intocmit

T. Tihomirova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Inginera supraveghere tehnică SPIOM
cat. I Elena Denisenco

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Aprob:

"TEHENERGO GRUP" SRL

Director
Mihail PALTIS




Aprob:

"TERMoeLECTRICA" SA
Director General al întreprinderii
(interimar) **Iurie RAZLOVAN**



APROBAT:

Inginer-șef în industria prelucrătoare


Alexandru BURUIANĂ
03 09.24

ACT DE CONSTATARE A FINALIZĂRII LUCRĂRILOR

Denumirea obiectului: **Traseuri metalice externe de cabluri**Denumirea lucrării: **Reparații curente a construcțiilor metalice ale liniilor electrice în cablu, conform contractului nr. 2024178 din 04.06.2024.**Adresa obiectului: *or. Chișinău, str. Meșterul Manole 3, Sursa 1.*Inițierea lucrărilor a obiectului au avut loc de pe data de: *„23” „iulie” 2024.*


Comisia în componența:

<u>Sef adjunct Serviciu în Industria Prelucrătoare SE</u> Funcția	<u>Netreba Vladimir</u> Numele, prenumele
<u>Inginer supraveghere tehnică SPIOM</u> Funcția	<u>Cebotaru Adrian</u> Numele, prenumele
<u>Antreprenorul „Tehenergo Grup”</u> Funcția	<u>Paltis Mihail</u> Numele, prenumele


Confirmă faptul că lucrările de **Reparații curente a construcțiilor metalice ale liniilor electrice în cablu, str. Meșterul Manole 3, Sursa 1** - au fost finalizate la data de *30 august 2024.*

Astfel, **Antreprenorul** preia responsabilitatea de prezentare în termenii stabiliți procesul verbal de recepție a lucrărilor și documentația de execuție către **TERMoelectrica S.A.**


Șef adjunct Serviciu în Industria
Prelucrătoare SE

„*Netreba Vl*”
(Nume, Prenume) „”
(Semnătura) „*02.*”
(data) „*09*”
(luna) 2024

Inginer supraveghere
tehnică SPIOM

„*Cebotaru Adrian*”
(Nume, Prenume) „”
(Semnătura) „*30*”
(data) „*08*”
(luna) 2024

Antreprenorul **Tehenergo Grup**

„*Paltis Mihail*”
(Nume, Prenume) „”
(Semnătura) „*02.*”
(data) „*08*”
(luna) 2024