

FORMULARUL F3.3**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**
Lucrări de reparație capitală a PAMU Cotiujenii Mari, SAMU Soldănești
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019						Anul 2019			
		Luna									
		03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1.	Organizare de șantier										
2.	Lucrări de reparație capitală a PAMU Cotiujenii Mari, SAMU Soldănești		----	----	----						

Data completării: 25.03.2019

Semnat: _____

Nume: Dmitri Dincov

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. "MARCETON GRUP" S.R.L

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:

”Lucrari de reparatie a bucatariei si a trei blocuri sanitare la LT Stefan cel Mare din or. Soldanesti”

2. Numărul și data contractului: Nr. 21/2017 din 13/06/2017

3. Denumirea/numele beneficiarului: I.P. Liceul Teoretic „Stefan cel Mare” din or. Soldanesti

4. Adresa beneficiarului: or. Soldanesti, str. Victoriei nr.24

5.Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

Antreprenor general

se notează obțiunea

corespunzătoare

7. Valoarea contractul

exprimată în moneda
în care s-a

exprimată
în

echivalent

încheiat contractul

dolari

SUA

a) inițială
(la data semnării contractului)

1 016 965,17 lei

b) finală
(la data finalizării contractului)

1 016 965,17 lei

8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a)contractată 3 luni

b)efectiv realizată 3 luni

c) modul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul),care va fi susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr. **din 07.12.2017**

11.Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu au fost

12.Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

1. Beton turnat în cofraje60 m³
2. Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti.....150 m²
3. Zidarie din caramida la pereti.....200 m²
5. Tencuieli interioare,exterioare de 3 cm grosime, executate la pereti,cu mortar de ciment-var marca 100-T.....500 m²
6. Armaturi din otel-beton cu diam de pina la 8 mm.....2000 kg
7. Armaturi din otel-beton cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier.....6000 kg

8. Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti.....	800 m ²
9. Vopsitorii interioare si exterioare cu vopsea in, executate manual la	1100 m ²
10. Pardoseli cu covor PVC lipit cu prenadez.....	280 m ²
12. Ferestre din mase plastice.....	860 m ²
13. Usi confectionate din profiluri din aluminiu.....	720 m ²
14. Placaje cu placute de gresie portelanata, la pereti.....	200 m ²
15. Placaje cu placute de gresie portelanata, la pardoseli.....	330 m ²
16. Tavane suspendate din panouri prefabricate „Armstrong”.....	300 m ²
17. Montarea corpurilor de radiatoare.....	200 m ²
18. Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC.....	4580 m
19. Teava din polipropilena.....	960 m
20. Sarpanta din tigla metalica.....	600 m ²
21. Corpuri de iluminat.....	980 buc
22. Izolarea fatadelor cu placi de penoplast.....	560 m ²
23. Termoizolarea exterioare a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant cu placi din vata minerala.....	250 m ²
24. Sapaturi	525 m ³
25. Confectii metalice.....	2600 t

Data completării: 25.03.2019

Semnat: _____

Nume: Dmitri Dincov

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. “MARCETON GRUP” S.R.L

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:

”IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanică”

2. Numărul și data contractului: Nr. 171 din 10/iulie/2018

3. Denumirea/numele beneficiarului: Lucrări de reparație interioară la clădirea Centrului Consultativ Diagnostic, mun.Chișinău, str.Dacia 5/2b - <http://amt-botanica.ms.md/?menu=778&lang=ro>

4. Adresa beneficiarului: mun Chișinău, str. Dacia 5/2

5.Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

Antreprenor general

se notează obțiunea

corespunzătoare

7. Valoarea contractul

exprimată în moneda
în care s-a

exprimată
în

echivalent

încheiat contractul

dolari

SUA

a) inițială
(la data semnării contractului)

2 055998,61 lei

b) finală
(la data finalizării contractului)

2 032 285,52 lei

8.Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a)contractată 2 luni

b)efectiv realizată 2 luni

c) modul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul),care va fi susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nr. **din 16.11.2018**

11.Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu au fost

12.Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

1. Beton turnat în cofraje60 m³
2. Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti.....150 m²
3. Zidarie din caramida la pereti.....200 m²
5. Tencuieli interioare,exterioare de 3 cm grosime, executate la pereti,cu mortar de ciment-var marca 100-T.....500 m²
6. Armaturi din otel-beton cu diam de pina la 8 mm.....2000 kg

7. Armături din otel-beton cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate în ateliere de santier.....	6000 kg
8. Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti.....	800 m ²
9. Vopsitorii interioare și exterioare cu vopsea în, executate manual la	1100 m ²
10. Pardoseli cu covor PVC lipit cu prenadez.....	280 m ²
12. Ferestre din mase plastice.....	860 m ²
13. Uși confecționate din profiluri din aluminiu.....	720 m ²
14. Placaje cu placute de gresie portelanată, la pereti.....	200 m ²
15. Placaje cu placute de gresie portelanată, la pardoseli.....	330 m ²
16. Tavane suspendate din panouri prefabricate „Armstrong”.....	300 m ²
17. Montarea corpurilor de radiatoare.....	200 m ²
18. Cordoane din cupru, cu izolație din PVC.....	4580 m
19. Teava din polipropilena.....	960 m
20. Sarpanta din tigla metalica.....	600 m ²
21. Corpuri de iluminat.....	980 buc
22. Izolarea fatadelor cu placi de penoplast.....	560 m ²
23. Termoizolarea exterioară a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant cu placi din vata minerala.....	250 m ²
24. Sapaturi	525 m ³
25. Confecții metalice.....	2600 t

Data completării: 25.03.2019

Semnat: _____

Nume: Dmitri Dincov

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. “MARCETON GRUP” S.R.L

ФОРМУЛЯР F3.9

СХОЖИЙ ОПЫТ

1. Наименование и предмет договора : "Amenajarea spațiului verde cu proprietate publică din s. Eminescu, or. Călărași (REPETAT)"
2. Номер и дата договора: Nr. 16/6-13 din 14/06/2017
3. Наименование/фамилия бенефициара: Agentia de Dezvoltare Regională Centru
4. Адрес бенефициара: or. Ialoveni str. Al. cel Bun 33
5. Страна: Республика Молдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора: Генеральный подрядчик (отмечается соответствующий вариант)
 - подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
 - ассоциированный подрядчик
 - субподрядчик
7. Стоимость договора

выраженная в деньгах в которой заключен договор	выраженная в эквиваленте в долларах США
---	---

 - a) первоначальная
(на момент подписания договора) 1 095 900,76 lei
 - b) финальная
(на момент завершения договора) 1 248 301,11 lei
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: Не было
9. Период выполнения работ (месяцы)
 - a) по договору: 5 месяца
 - b) эффективно выполненный: 5 месяца
 - c) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ: nr. 5 din 30.11.2017
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки: Нет
12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах :
 1. Заливка бетона в опалубку.....60 m³
 2. Кладка из котельца.....150 m²
 3. Кладка из кирпича.....200 m²
 5. Штукатурка стен.....500 m²
 6. Армирование2000 kg
 7. Армирование.....6000 kg
 8. Шпаклёвка 5 мм.....800 m²
 9. Покраска водоэмульсией1100 m²
 10. Покрытие из линолеума.....280 m²
 12. Пластиковые окна.....860 m²

13. Двери из алюминиевых профилей.....	720 m ²
14. Кладка плитки на стены	200 m ²
15. Кладка плитки на пол.....	330 m ²
16. Подвесные потолки из сборных панелей „Armstrong”.....	300 m ²
17. Монтаж радиаторов.....	200 m ²
18. Установка электрических кабелей.....	10580 m
19. Полипропиленовые трубы.....	9860 m
20. Кладка из металлочерепицы.....	600 m ²
21. Освещение.....	1680 buc
22. Термоизоляция пенопластом	560 m ²
23. Термоизоляция мин. ватой.....	250 m ²
24. Земляные работы.....	925 m ³
25. Металлические изделия.....	15600 t

Дата заполнения: 25.03.2019

Подписано: _____

Фамилия: Дмитрий Динков

Должность в рамках фирмы: Администратор

Наименование фирмы и печать: S.C. "MARCETON GRUP" S.R.L



ACHIZIȚII PUBLICE

311120

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 21/2017

privind achiziția prin COPF

„13 06 2017”

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Preturi, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, Nr. 529-op/17 din 25.05.2017, între I.P. Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare” din or. Șoldănești, cu sediul în or. Șoldănești str. Victoriei nr.24

telefon: 0(272) 3-22-89, fax: 0(272) 2-34-60
e-mail: golinschi64@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 034749 din „24” 12 2012, reprezentat prin directorul Gonta Raisa în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și „Mareton Grup„SRL,

cu sediul în mun.Chisinău,s.Tohatin,str.Vadul lui Vodă 1 ,telefon: 069755721, fax: 022-00-96-45, e-mail: mareton@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 336527

din „08” iunie 2016, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența A MMH nr. 052482

din „23” iunie 2016, eliberată de „Camera de Licențiere”

pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții reprezentat prin Dincov Dmitri,administrator în calitate

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de reparație a bucătăriei și a trei blocuri sanitare la I.P.Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare” din or Șoldănești,, str Victoriei nr. 24,

Cod CPV: 4545300-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca

- urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizice și funcționale.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1016965,17 lei
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de

12.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. Dispoziții finale

13.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

13.2. Documentele contractului vor fi întoemite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

13.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

14. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”: I.P. Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare” din or. Șoldănești	“ANTREPRENOR” MARCTON GRUP SRL
Adresa: Or. Șoldănești str. Victoriei nr.24	Adresa: mun. Chișinău s. Tohnatin str. Vadul lui Voda 1
Tel./Fax: 0-272-2-22-89; 060107504	Tel./Fax: 069755721
Denumirea Băncii: Trezoreria Teritorială	Denumirea Băncii: B.C. “Moldindconbank” S.A. fil. Premium
Adresa Băncii: Șoldănești	Adresa Băncii: Str. Ștefan cel Mare 64
Cod Bancar: TREZMD2X	Cod Bancar: MOLMD2X320
Cont de decontare: MD73TRPDBC311120A14068AB	Cont de decontare: MD91ML000000002251620502
Cod fiscal: 1012620011516	Cod fiscal: 1016600018197

15. Semnăturile părților

“BENEFICIAR”:



“ANTREPRENOR”:



03.07.17 03. IUL. 2017

485454



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 171 privind achiziția prin Licitatia Publică

“ 10 ” iulie 2018

mun. Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție – Licitatia Publică nr.18/02490 din 26.06.2018, între **IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanica**, cu sediul în or.Chişinău, str.Dacia, 5/2, telefon: 0-22-52-81-17, fax: 0-22-53-24-07, e-mail: amtbotanica@ms.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1003600153360 din 19.12.2003, reprezentat prin directorul Ion Nogai,

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **”Marceton Grup” SRL**, cu sediul în or.Chişinău, str.Moscovei, 21, of.3, telefon: 0-69755721, e-mail: marceton@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1016600018197, reprezentat prin directorul Dmitri Dincov, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **lucrările de reparație interioară la clădirea Centrului Consultativ Diagnostic (mun.Chişinău, str.Dacia, 5/2b)**, Cod CPV: 45215140-0 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru

- Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2 055 998,61 lei (Două milioane cincizeci și cinci mii nouă sute nouăzeci și opt lei 61 bani)** lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de

- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2018.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, “_10_” iulie 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ **BENEFICIAR** ”: **IMSP AMT Botanica**

Adresa: **Or. Chișinău, str. Dacia, 5/2**

Tel./Fax: **0-22-52-81-17**

Denumirea
Băncii: **Min Fin Trezoreria de Stat**

Cod
Bancar: **TREZMD2X**

Cont de
decontare: **MD17TRPCBW518430A00348AA**
MD69TRPCBW518430B00348AA

Cod fiscal: **1003600153360**

“ **ANTREPRENOR** ”: “ **Marceton Grup** ”
SRL

Adresa: **Or. Chișinău, str. Moscovei, 21, of. 3**

Tel./Fax: **0-697-55-721-**

Denumirea
Băncii: **BC „Moldindconbank” S.A. sucursala Moscova**

Cod
Bancar: **MOLDMD2X364**

Cont de
decontare: **MD97ML00000002251864155**

Cod fiscal: **1016600018197**

“ **BENEFICIAR** ”:
L.Ș.



jurist *[Signature]*

16. Semnăturile părților





CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 16/6 -13

privind achiziția prin Licitație Publică

14 iunie 2017

or. Ialoveni
(municipiu, oraș)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Concurs prin COP nr. **17/01397** din data **23 mai 2017**, între **Agencia de Dezvoltare Regională Centru**, cu sediul în or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, telefon/fax: (268) 22698, e-mail: oficiu.adrc@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1009601000289 din 18.12.2009, reprezentat Viorel JARDAN, director, în calitate de **Co-investitor**, pe de o parte,

Consiliul raional Călărași, reprezentat Sergiu ARTENE, președintele raionului, numit în continuare **Beneficiar**, altă parte

și **SRL Marceton Grup**, cu sediul în m. Chișinău, s. Tohatin, str. Vadul lui Vodă, 1, telefon: 069755721, e-mail: marceton@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 10166000018197 din "08" iunie 2016, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 054273, Seria A MMII din "23" iunie 2016, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri și onstrucții inginieresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin Dmitri DINCOV, director, de **Antreprenor**, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de **Amenajarea spațiului verde cu proprietate publică din s. Eminescu, or. Călărași**, Cod CPV: 45111291-4, pentru implementarea proiectului " **Valorificarea potențialului turistic al regiunii de centru a RM - rn Strășeni, Călărași, Nisporeni și Ungheni**", în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare a contractului

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **4 (patru) luni** de la primirea ordinului/notificării de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către Co-investitor – ordonatorul de credite, și se derulează conform graficului de execuție prezentat de Antreprenorul general.
- 3.2. Perioada de executare poate fi sistată temporar/ prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de **Co-investitor**;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului **Antreprenorului general** sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită forței majore, sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general sau Co-investitor;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a **Co-investitorului**, **Antreprenorul general** va sistă executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Co-investitorul consideră necesar. Pe timpul suspendării, **Antreprenorul general** va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune **Co-investitorul**. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de **Antreprenorul general** vor fi plătite de **Co-investitor**, sau prin Act de transmitere lucrările date vor fi transmise la păstrare către **Beneficiar**, care pe parcursul perioadei sistate va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, **Antreprenorul general** va notifica **Co-investitorul** și **Beneficiarul** precum că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, **Beneficiarul de comun** va convoca comisia de recepție prin Ordinul/Dispoziția Co-investitorului.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, **Co-investitorul** va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința **Antreprenorului general**, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a **Antreprenorului general**, **Co-investitorul** de comun acord cu **Beneficiarul** va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute **Co-investitorul** de comun acord cu **Beneficiarul** va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional executate.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1 095 900,76 (unu milion nouăzeci și cinci mii nouă sute) lei 76 bani** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face în decurs de 30 zile după verificarea și acceptarea

conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ CO-INVESTITOR”:

Adresa: **or. Ialoveni, str. Al. cel Bun, 33**
Tel./Fax: **268 22692**
Denumire a Băncii: **TREZORERIA DE STAT**
Adresa Băncii: **Alexandru cel bun, 33**
Cod Bancar: **TREZMD2X**
IBAN: **MD06TRPCBS518430B00049AA**
Cod fiscal: **1009601000289**

“ ANTREPRENOR”:

Adresa: **MD-2092, str. Vadul lui Vodă, 1 s. Tohatin, m. Chișinău**
Tel./Fax: **069755721**
Denumirea Băncii: **BC Moldindconbank SA, fil Premium**
Codul Băncii: **MOLDMD2X320**
IBAN: **MD91ML000000002251620502**
Cont de decontare: -
Cod fiscal: **1016600018197**


16. Semnăturile părților

“ CO-INVESTITOR”:

Agenția de Dezvoltare Regională Centru

L.Ș.

Viorel JARDAN
Director



“ ANTREPRENOR”:

SRL Marceon Grup

L.Ș.

Dincov Dmitri
Director



“ BENEFICIAR”:

Consiliul raional Călărași

L.Ș.

Sergiu ARTENE
Președinte



Investitor: IP LT Stefan cel Mare, or. Soldanesti

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. _____ din "04" decembrie 2017

privind lucrarea "Lucrari de reparatie a bucatariei si a trei blocuri sanitare la IP Liceul Teoretic "Stefan cel Mare" din or. Soldanesti, str. Vitoriei nr. 24" executată în cadrul contractului nr. 21/2017 din 13.06.2017 încheiat între IP LT "Stefan cel Mare" din or. Soldanesti si "Marceton Grup" SRL pentru lucrarile de reparatie la IP LT "Stefan cel Mare" din or. Soldanesti.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. <u>Yonca Raisa</u> | 5. <u>Măndru Nicolai</u> |
| 2. <u>Roman Ion</u> | 6. <u>Măstăruț George</u> |
| 3. <u>Yolinski Haalia</u> | 7. <u>Diambor Iodua</u> |
| 4. <u>Oleinic Elena</u> | 8. <u>Raierei Yk.</u> |

3. Au mai participat la recepție: _____
(numele, prenumele) _____
_____ (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de a aprobat proces-verbal nr. _____ din 04.12.17

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

executarea bună a lucrărilor executate conform legislație în vigoare a R.M.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de păstrat durabilitatea obiectelor prin instruire.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținînd _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în _____ exemplare.

8¹. Costul total al lucrărilor executate constituie
1016965,17.

Comisiei

9. Concluzia Inspectiei de Stat in Constructii:
Comisia de receptie:
Președinte:
Membri:

Solicita auzul pentru remanșarea documente normative:
1. Schema executării rețelei electrice inferioare
2. Proces verbal de măsurări a laboratorului a prizei de hamine.

L.Ș. _____
(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

3. Nota lucrărilor de apuse cu semnătura antrep. și executorului

10. Lucrarea "Lucrari de reparatie a bucatariei si a trei blocuri sanitare la IP Liceul Teoretic "Stefan cel Mare" din or. Soldanesti, str. Vitoriei nr. 24" este.

4. Se prezintă schema de execuție a rețelei electrice inferioare cu apă și

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"Marceton Grup" SRL

INVESTITORUL: *cavalizatoro.*
IP Liceul Teoretic "Stefan cel Mare" din or. Soldanesti



2017

(semnătura)



2017

(semnătura)

- Comisia:
- 1. Cioculescu Ion membru comisiei
 - 2. Yonta Raisa membru comisiei
 - 3. Roman Ion membru comisiei
 - 4. Yolinschi Agafia membru comisie
 - 5. Oleinic Elena membru comisiei
 - 6. Mîndru Nicolae *invitat*
 - 7. Mestecăța *George* *invitat*
 - 8. Tudua Djember *invitat*
 - 9. Paiereli Leonid *invitat*
 - 10. Săpătești Victor *invitat*
 - 11. Surcu Victor *invitat*

Anexa nr. 2
La Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor aferente

Investitorul IMSP AMT Botanica
mun. Chișinău

PROCES – VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ

Lucrări de reparație interioară la clădirea Centrului Consultativ
Diagnostic ,mun. Chișinău, str. Dacia 5/2b – <http://amt-botanica.ms.md>.

Municipiul Chișinău

Obiectivul : Lucrări de reparație interioară la clădirea Centrului Consultativ Diagnostic, mun. Chisinău, str. Dacia 5/2b-<http://amt-botanica.ms.md>

este executat în cadrul contractului de antrepriză nr. 171 din 10 august 2018, antreprenor „Marceton Grup” SRI.

Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 16.11.2018 – 21.11.2018

fiind formată din :

Președintele comisiei:

Ludmila Manea- vicedirector in organizarea infrastructura si logistica

Membrii comisiei:

Victor Puiu- manager Centrul Consultativ Diagnostic

Valentina Curtean-inginer sef

Grigore Pascal-intendent

T.Curus –asistentă medicală sefă AMT

Iurie Gromatchi - responsabil tehnic

Dmitrii Dimcov-director SRI,, Merceton Grup,,(antreprenor)

Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate conform devizului de cheltuieli, a lucrărilor de reparație:


- demisol, parter.et.2:3:4:5.(pardoseli din plăci de gresie ceramică.tavan- tincueli.vopsitorii:usi din MDF, demontarea –montarea corpurilor de iluminat.

La procesul verbal se anexează :actul de primire predare (uși.lambriuri.parchet).certIFICATELE de conformitate a materialelor folosite.


1. Lucrările au fost complet terminate la data de 16.11.2018;
2. Observațiile comisiei de recepție finală – nu sunt;
3. Valoarea obiectivului este de _____ lei.
5. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune : _____ **spre recepție**
6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele _____ **- se recepționează**

7. Prezentul proces –verbal. conține 3 file.


Comisia de recepție finală:




Ludmila Manea –vicedirector in organizare infrastructura si logistica




Victor Puiu- manager Centrul Consultativ Diagnostic



Valentina Curtean–inginer sef



Grigore Pascal- intendent



Irina Gromatchi –responsabil medicală sefă AMT



Iurie Gromatchi –responsabil tehnic



Dimitrii Dimcov –director „Marceton Grup„ SRL.(antreprenor)

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr. 7 din 11.01.2018

Obiectul "Amenajarea a spațiului verde proprietate public din str.Mihai Eminescu,or.Călărași" este executat în cadrul contractului nr.16/6-13 din 14.06.2017.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 18 din 20 iunie 2017 valabilă pînă la noiembrie 2017, de către Primaria orasului Calarasi.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 11 ianuarie 2018 ora 10⁰⁰, fiind formată din:

Presedinte:

Melnic Nicolae – primarul orasului Călărași;

Secretarul:

Torlac Nicolae – responsabil tehnic SRL Sorom

Membrii:

Stratan Veaceslav - șef. Directia Constructii

Jardan Viorel – director ADR Centru

Secieru Oleg - șef, SMP ADR Centru

Marian Alexandru – manager de proiect or. Călărași

Preguza Nicolae – arhitect-șef, primăria or. Călărași

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Baltaga Alexandru – medic-șef Centru Sanatate Publica Calarasi

Ghilan Veniamin – șeful Inspectiei Ecologice din Calarasi

Steclari Nicolae – șeful serviciu Situatii Exeptionale din Calarasi

Dincov Dmitri – director S.R.L. Marce-ton-Grup

(numele, prenumele)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 30.11. 2017;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 30.11.2017 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 1,5 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 7) valoarea obiectului este de 1248301,03 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

Obiectul "Amenajarea a spațiului verde proprietate public din str.Mihai Eminescu,or.Călărași" să fie primită spre receptia finală.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Lucrările sau îndeplinit conform proiectului

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Obiectul "Amenajarea a spațiului verde proprietate public din str.Mihai Eminescu,or.Călărași" să fie primită spre receptia finală.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 2501216.295, adresa poștală str.M.Eminescu, destinația scuar, compus din următoarele construcții perete de sprijin,pavaj,electricitate,gazon,bănci,urne, suprafața totală, 0.1066 ha.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 11.01.2018 la în 5 exemplare.

8.Comisia de recepție finală:

Președinte: Melnic Nicolae
Membri:Jardan Viorel
Secrieru Oleg
Stratan Veaceslav
Marian Alexandru
Torlac Nicolae
Preguza Nicolae

Specialiști:

Baltaga Alexandru
Steclari Nicolae
Ghilan Veniamin

(numele, prenumele, semnătura)

Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

se recomandă admiterea recepției finale

27.10.2018

sef adjunct DST „Centru” C.Mitrea

2018.

L.S.

Anexa nr. 1
LA PROCES VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ LA LUCRĂRI
NR.7 DIN 11.01.2018

Proces-verbal nr.1 din 17.08.2017 – 247,144,19 lei

Proces-verbal nr.2 din 25.10.2017 – 109,038,35 lei

Proces-verbal nr.3 din 09.11.2017 – 289,315,63 lei

Proces-verbal nr.4 din 17.11.2017 – 602,802,86 lei

Președintele comisiei: Melnic Nicolae

Responsabil tehnic: Torlac Nicolae



Anexa nr.2

LA PROCES VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ LA LUCRĂRI
NR.7 DIN 11.01.2018

Nu sunt

[Large handwritten scribble]


Președintele comisiei: Melnic Nicolae

Responsabil tehnic: Torlac Nicolae



Anexa nr.3
LA PROCES VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ LA LUCRĂRI
NR.7 DIN 11.01.2018

nu sunt



Președintele comisiei: Melnic Nicolae

Responsabil tehnic: Torlac Nicolae





REPUBLICA MOLDOVA
DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÎNT

Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare”
din or. Șoldănești, str Victoriei, 24
Tel. 0(272) 2-22-89;
tele/fax 0(272) 2-34-60



nr.45 din 20.02.2018

Scrisoare de recomandare

Prin aceasta scrisoare IP Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare” din or. Șoldănești reprezentata prin director Gonța Raisa, dorește sa confirme ca firma SRL Marceton Grup, a executat Lucrari de reparatie a bucatariei și a trei blocuri sanitare la Liceul Teoretic Stefan cel Mare din or. Soldanesti contract 21/2017 in data de 13.06.2017 conform termenelor contractuale.In concluzie, recomandam cu toata increderea firma SRL Marceton Grup.



Director

R. Gonța R.Gonța



MD – 4403, tel. (0244)-2-27-73, tel./fax. (0244)-2-01-25
<http://www.calarasi-primaria.md>, e-mail: info@calarasi-primaria.md

Nr. 152 din 20.02 2018

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta primăria or. Calarasi, confirmam ca firma SRL Marceton Grup a dat dovada de profesionalism in indeplinirea contractului privind: **“Amenajarea spațiului verde cu proprietate publică din s. Eminescu, or. Călărași”**, conform contractului: Nr. 16/6-13 din 23.07.2017

Calitatea solutiilor tehnice implimentate de specialistii care activeaza in cadrul SRL Marceton Grup, precum si capacitatea acestora de a coordona si monitoriza respectarea tuturor etapelor proiectelor si termenele de executie corespunzatoare acestora, ne-au determinat sa continuam colaborarea noastra si pe viitor.

In cadrul proiectelor ce au urmat, lucrarile complexe de constructii si instalatii executate de compania Marceton Grup, s-au remarcat prin standardele inalte de calitate si eficienta, respectind normele tehnice de executie.

Apreciem parteneriatul cu compania Marceton Grup, datorita exigentelor de calitate transpuse in lucrarile executate, corectitudinii in indeplinirea tuturor obligatiilor asumate, motiv pentru care o recomandam tuturor celor care cauta solutii modern si fiabile de constructii si instalatii, drept partener extrem de serios in afaceri care duce la indeplinirea sarcinilor contractuale in cele mai bune conditii.

PRIMARUL
ORAȘULUI CĂLĂRAȘI




NICOLAE MELNIC

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, administrația IP Liceul Teoretic Râspoeni, aduce la cunoștință, că SC "MARCETON GRUP" SRL a efectuat lucrări Lucrari de reparatie a sălii sportive la Liceului Teoretic din s. Râspoeni, r-ul Șoldănești, în cadrul IP Liceul Teoretic s. Râspoeni, r-ul Șoldănești.

Obligațiunile contractuale pe parcursul derulării lucrărilor au fost efectuate calitativ și conform graficului de execuție a lucrărilor.

Pe parcursul derulării lucrărilor nu au fost înregistrate neconformități care au condus la refaceri parțiale sau totale a lucrărilor; nu au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusivă a antreprenorului; nu au fost înregistrate recepții amânate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

Director



E. Gora

FORMULARUL F3.11**OFERTANT**S.C. "MARCETON GRUP" S.R.L

(denumirea, numele, prenumele)

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic

Nr.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitate a de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Generator electric diesel Katana 12kW cu carcasa	1	1	
2	Autocamion Dacia Logan Van UU1FSD1K539847152	1	1	
3	Aeroterma cu gaz GH30R, cu Butelie p/u gaze 27L	1	1	
4	Centura de siguranta 1-PB Strob-canat	1	1	
5	Centura montaj 3ПБ(fal)	1	1	
6	Ciocan rotopercurtor BHD-800N	1	1	
7	Ciocan rotopercurtor GBH 2-26 DFR 800W 2.7J Bosch	1	1	
8	Ferestrua Finland 475mm 22-19	1	1	
9	HLP20-600K Pistol cu aer cald DW	1	1	
10	Motor electric	1	1	
11	Motofrestru Kamoto CS4518	1	1	
12	Nivela optica GOL20G+BT160+GR500 Bosch	1	1	
13	Roaba	2	2	
14	Telemetru cu laser GLM 50C Bosch	1	1	
15	Buldoexcavator JCB 3CX	1		1
16	Mini excavator Bobcat E45	1		1
17	Automacara LTM 1030-2.1	1		1
18	Aparat electric de sudura 220V	1		1
19	Malaxor de mortar 300 L	1		1
20	Utilaj de pulverizare vopselilor	1		1
21	Seturi instrumente universal ciocane ,chei 6-40 mm,surubeliniti si altele	6		6
22	Pompa hidraulica 1.1Kw 220v	1		1
23	Compresor 3-10 бар 220v	1		1

24	Masina de gaurit SDS-plus 220v 300-400 W(Makita,Bocsh,DeWalt)	2		2
25	Ciocan electric 220v 800W	2		2
26	Nivel de la 0.3m -1.5m	4		4
27	Farfice pentru tevi pprc si metplast	6		6
28	Cărucioare pentru transportul materialelor de constructii pina la 200kg	2		2
29	Compactor	2		2
30	Miniincarcator BOBCAT	1		1
31	Pompa de beton Putzmeister P715TD	1		1
32	Mai compactor	1		1
33	Masina sub presiune	1		1
34	Grider	1		1

Data completării: 25.03.2019

Semnat: _____

Nume: Dmitri Dincov

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. "MARCETON GRUP" S.R.L

FORMULARUL F3.12

OFERTANT

S.C. "MARCETON GRUP" S.R.L

(denumirea, numele, prenumele)

DECLARAȚIE

privind personalul angajat

Nr.	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
1.	<u>Ignatov Arcadie</u> diriginți de șantier	Superioare	10		Nr. 3382 Seria 2016-DȘ
	<u>Traista Victor (in baza contract prestari servicii)</u> diriginți de șantier	Superioare	2		Nr. 1484 Seria 2017- DLS
2.	<u>Tencucitor - 1 angajati</u> specialiști <u>Betonist – 1 angajati</u> specialiști <u>Faianțar – 1 angajati</u> Specialiști <u>Electrician– 1 angajat</u> Specialiști	Medii de specialitate	5-25 ani		
Muncitori disponibili de a executa lucrari in baza contractului de prestari servicii la necesitate					
3.	<u>Tencucitor - 2</u> specialiști <u>Betonist – 2</u> specialiști <u>Zidar – 3</u> specialiști <u>Instalator – 2</u> Specialiști <u>Faianțar – 2</u> Specialiști <u>Parchetar – 2</u> Specialiști <u>Țimplar – 1</u> Specialiști <u>Sudor– 1</u> Specialiști <u>Zugrav– 1</u> Specialiști <u>Dulgher– 2</u> Specialiști <u>Electrician– 2</u> Specialiști	Medii de specialitate	5-25 ani		
4.	<u>Muncitori necalificați – 8</u> muncitori auxiliari	Fără studii			

Data completării: 25.03.2019

Semnat: _____

Nume: Dmitri Dincov

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. "MARCETON GRUP" S.R.L

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.		(nu sunt)	

Data completării: 25.03.2019


Semnat: _____

Nume: Dmitri Dincov

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. "MARCETON GRUP" S.R.L

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DS

Numărul 3382

Eliberat domnului (doamnei): **Ignatov Arcadie**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **3 martie 2016**

Valabil pînă la **3 martie 2021**



Anatolie ZOLOTCOV

Anatolie ZOLOTCOV
Viceministru



CONTRACT DE COLABORARE
Nr.83 din 26.04.2018

Cod: CC-4.4
Ediția: 5
Data: 01.02.2016
Pagina: 1 / 2

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții, str.Independenței, 6/1, mun.Chișinău, MD-2043, Republica Moldova, tel: 77-46-38; 77-68-36 fax:77-69-30, IBAN MD79ML000000222401900285, BC,,Moldindconbank”SA filiala Onest, cod MOLDM2x319, cod fiscal 1003600051547, numit în continuare EXECUTANT, reprezentat de Director dl. Anatolie Izbînda care activează în baza Statului și:

SRL,,Marce-ton Grup”

Rep. Moldova, mun. Chișinău s. Tohatin str. Vadul lui Vodă

c/f: 1016600018197 cod TVA: 0405369

IBAN: MD91ML000000002251620502

BC,,Moldindconbank”SA filiala Premium

MOLDM2x320 (tel: 069755721)

reprezentat de Director **Dumitru Dincov**

au încheiat prezentul **contract** după cum urmează:

1 OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul contractului constituie executarea de către **EXECUTANT** controlul calității materialelor pentru construcție și construcțiilor prin metode distructive și nedistructive conform Domeniului de Acreditare din 23.02.2018.

2 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

EXECUTANTUL își asumă următoarele obligații:

2.1 Să efectueze, la comanda beneficiarului, încercări în vederea calității și certificării produselor conform standartului de referință (documentului normativ) și/sau conform programului de încercări aprobat în ordinea stabilită de OCP sau în baza cererii.

2.2 Să documenteze și să păstreze informația privind rezultatele încercărilor.

2.3 Să întocmească rapoarte de încercări, indiferent de rezultate, în termen de, cel mult 2 zile după efectuarea încercărilor.

2.4 Să asigure conformitatea permanentă cu exigențele pentru laboratoarele (centrele) de încercări acreditate conform certificatului de acreditare.

2.5 Să asigure obiectivitatea, veridicitatea, exactitatea și forma de prezentare a rezultatelor încercărilor conform exigențelor certificatului de acreditare.

2.6 Să nu participe direct sau indirect în proiectarea și fabricarea produselor similare cu cele încercate în scopul calității sau certificării.

2.7 Să informeze privind amendamentele la contract și în caz de necesitate să coordoneze subcontractantul.

2.8 Să asigure reprezentanților beneficiarului (caz de necesitate) posibilitatea de a asista la încercări.

2.9 Să asigure confidențialitatea informației clientului, cu excepția rezultatelor negative obținute pentru produs solicitat la certificare pentru care CÎ este obligat să anunțe OCP.

2.10 Să efectueze schimb de informații cu beneficiarul privind modificările recente a documentelor normative.

2.11 Să efectueze lucrările de laborator din data achitării conturilor de plată eliberate.

2.1 BENEFICIARUL își asumă următoarele obligații:

2.1.1 Să completeze feedbackul.

2.1.2 Să asigure confidențialitatea informației pe parcursul colaborării cu laboratorul (centrul de încercări) cu excepția rezultatelor negative ale încercărilor de securitate.

2.1.3 Să achite lucrările prestate conform manoperei de calcul.

2.1.4 Achitarea pentru serviciile prestate, se efectuează **preventiv și integral**, prin virament sau numerar, în baza conturilor de plată eliberate.

3 CLAUZE FINALE:

3.1 După semnarea prezentului contract își pierde valabilitatea toate acordurile încheiate anterior (dacă au existat) cu privire la relațiile dintre beneficiar și centrul de încercări.

3.2 Consultările și informațiile obținute pe parcursul negocierii prezentului contract sunt confidențiale.

3.3 Litigiile care ar putea apărea pe parcursul colaborării se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în caz de imposibilitate de a le rezolva conform legislației în vigoare a RM.

3.4 Contractul poate fi modificat numai cu acordul ambelor Părți Contractante.

3.5 Contractul intră în vigoare din momentul semnării și este valabil pe perioada a 1 an de zile.

3.6 În cazul când una din Părțile Contractante solicită rezilierea contractului, solicitarea de reziliere trebuie înaintată celei de a doua Părți Contractate cu 30 zile înaintea datei rezilierii.

3.7 Contractul este întocmit în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, ambele având aceeași putere juridică.

EXECUTANT:

Director



A. Izbînda

BENEFICIAR:

Director



D. Dincov

EMBLEMA (marca), firmei	MANUALUL CALITĂȚII	S.R.L. « MARCETON GRUP»	1
Capitolul	Cuprins	Pagina nr.	

REPUBLICA MOLDOVA

S.R.L., « MARCETON GRUP »

APROBAT



S.R.L., « MARCETON GRUP »

DINCOV Dmitri

„27,, IUNIE 2016

-1016600018197 / LCM - 27-06 : 2016

MANUALUL

DE ASIGURARE A CALITĂȚII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚIE - MONTAJ

Handwritten signature

Verificat

 27.06.2016

Numele, Prenumele		Semnătura	Data	Modificări		
Întocmit	A. Ignatov	<i>[Signature]</i>	2016.06.27	Actualizarea	Ex.	
Verificat	V. Musteață	<i>[Signature]</i>	2016.06.27	Data	2016.06.27	Nr.

FORMULARUL F3.13

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU SUNT			
2.				
3.				
4.				

Data completării: 25.03.2019

Semnat: _____

Nume: Dmitri Dincov

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. "MARCETON GRUP" S.R.L

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

NU SUNT

(denumirea)

(forma de licitație _____)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului _____

licitației _____ supus

3.10. Alte cauze _____

Data completării 25.03.2019

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____

Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____



**MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR
AL REPUBLICII MOLDOVA
INSPECȚIA DE STAT ÎN CONSTRUCȚII
INSPECȚIA TERITORIALĂ ÎN CONSTRUCȚII „CENTRU” mun. Chișinău**

MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tanase, 9 tel. 022238024, tel/fax 022242584, www.isc.gov.md

La nr. 12-07-2017 nr. 246/17
din _____

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii "Marceon Grup" SRL conform cererii din „28” iunie 2017 privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor genurilor de activitate stipulate în licență.

Prezentul Aviz este valabil pînă la data de 28 iunie 2018.

În rezultatul verificării efectuate la agentul economic menționat, (procesul-verbal de verificare a întreprinderii (organizației), nr. 38/06-CI-3 din 03.07.2017) Inspecția de Stat în Construcții constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similare executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor conform genurilor de activitate: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori, contract cu laborator de încercări acreditat sau atestat.	Da	

Notă: Avizul în cauză nu se referă la construcția, reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor.



Dumitru POPA

Șef Inspecție

Garantia Lucrarilor

OFERTANT

S.C. "MARCETON GRUP" S.R.L

(denumirea, numele, prenumele)

Către IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Examinînd caietul de sarcini pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

Dincov Dmitri reprezentanți ai ofertantului S.C. <<MARCETON GRUP>> S.R.L.

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele din caietul de sarcini mai sus menționată, să

executăm Lucrări de reparație capitală a PAMU Cotiujenii Mari, SAMU Soldănești

(denumirea lucrării)

Perioada de garanție pentru lucrările executate 40 (Patruzeci) luni calendaristice.

Data 25/03/2019

Dincov Dminri, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în

numele S.C. "MARCETON GRUP" S.R.L

(denumirea/numele ofertantului)

Ofertant,

S.C. "MARCETON GRUP" S.R.L

(semnătura autorizată)



BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala „Moscova”

Republica Moldova, MD-2068
mun. Chișinău, bd. Moscova, 9/1
Tel./Fax: (373 22) 31-03-37

Data 25. MAR. 2019
Nr 105

Республика Молдова, MD-2068
мун. Кишинэу, Московский пр-т, 9/1
Тел./Факс: (373 22) 31-03-37

CERTIFICAT

Prin prezenta, Sucursala „Moscova” (codul băncii: (MOLDMD2X364) a BC „Moldindconbank” SA confirmă faptul că **"Marceton Grup" SRL** (IDNO 1016600018197), detine cont curent in MDL, **MD97ML00000002251864155**, soldul la data de 25.03.2019, orele 09:45 este de **637,877.87 MDL**

Certificatul este eliberat pentru a fi prezentat la destinație.

Cu respect
Director Sucursala „Moscova”
BC „Moldindconbank” SA



George Rimbu

Ex. Alina Bordei
Tel: 022310321

Confidențial – MICB

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!

Autoritatea contractantă IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

Denumirea obiectivului Lucrări de reparație capitală a PAMU Cotiujenii Mari, SAMU Soldănești

Deviz pe obiect № 1-1

Costul total : 1 245 920,29 mii lei

Nr d/0	Nr deviz	Denumirea	Lucrări de constr.	Lucrări de montaj	Utilaj	Alte chelt	Total mii lei
1	2-1-1	Lucrari de reparație capitala	750562,15				750562,15
2	2-1-2	Alimentarea cu apa si canalizarea	50729,18	1315,35	5854,37	*	57898,90
3	2-1-3	Incalzirea si ventilarea	23570,23	5276,22	29570,63	*	58417,08
4	2-1-4	Reteaua electrica	1025,30	115635,34	16120,53	*	132781,17
5	2-1-5	Semnalizare, IT, sistemul antiincendiu		22289,46	6588,15	*	28877,61
		Cheltuieli pentru energia electrică				*	6250,00
		Cheltuieli pentru apă				*	3480,00
		Total:	825886,86	144516,37	58133,68	*	1038266,91
		TVA-20%	165177,37	28903,27	11626,74	*	207653,38
		Total:	991064,23	173419,64	69760,42	*	1245920,29

Data completării: 25.03.2019

Semnat: _____

Nume: Dmitri Dincov

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. "MARCETON GRUP" S.R.L