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I. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr._  din data
Jintre Primiria Pohoarna r-nul Solddnesti

(denumirea autoritatii contractante)
cu sediul in __s.Pohoarna r-nul Soldanesti

(localitatea)
str. , telefon: 027247236 fax: , IDNO 1007601004629 _
reprezentatprin Bulat Andrei -primar
(numele, prenumele si functia conducatorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte,  SRL Flerixon

(denumirea operatorului economic)
cu sediul in or.Floresti str. Pietii 1, reprezentata de Usurelu Vasile — director
(localitatea)

telefon: 069150065, fax: , IDNO 1003607002803 autorizat pentru
activitatea inconstructii: Nr.MDO0018788  din  "29 " 01__ 1999_, eliberatd de
Departamentul inregistrarii si licentiere a unititiilor de drept__, peun termen de ani, pentru
genurlle de activitate ,reprezentat prin AdministratorUsurelu Vasile_ in calitate de
Antreprenor, pe de altd parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga sd execute Lucrarzde reparatie capitalaa unui sector de
drum din s. Pohoarna in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de
executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucririlor contractate este de 3 luni si zile_0__dupa primirea
ordinului de incepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de cétre beneficiar-ordonatorul de
credite.

2.2. Graficul de executie a lucririlor se va efectua conform specificatiei din anexa la
prezentul contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendata dacd constrangerea activitatii
se datoreazad urmatoarelor cauze:



mputabile §i imprevizibile pentru Antreprenor;
¢) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executirii lucririlor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange
asupra calitatii lucririlor;
d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
'2.4. Conform dispoziiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucririlor
Sau a unor parti ale acestora pe o durati $i in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe

parti din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendirii toate
cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucririlor cu buni diligent3.

2.5. La terminarea lucrérilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ci sunt indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestej notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucririlor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executiei §i a constatirilor efectuate pe terep,

§i cu clauzele din contract. in functie de constatirile facute, Beneficiarul va aproba sau va
-respinge receptia. Receptia poate fi ficuts §i pentru piri de constructie distincte fizic §i

2.7. Se indici termenul de garantie a lucririlor 2 ani_,

3. VALOAREA LUCRARILOR §I MODALITATILE DE PLATA

3.1. Valoarea lucrarilor, ce reprezinti obiectul prezentului contract, este
de 220025.42(Doui sute douizeci mii douiizeci si cinci lei 42 bani)_ MD, inclusiv

g 0670,90(treizeci si sase mii sase sute saptezeci lei 90 bani)_ TVA lei MD.
(suma cu cifre gi litere) (suma cu cifre gi litere)

3.2. Achitdrile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea
proceselor — verbale de receptie a lucririlor executate, semnate gi acceptate de citre Beneficiar.,

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucririlor executate in termen
de ..... zile calendaristice de ]a primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupi verificarea $i acceptarea situatiei de plati
definitive de citre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sunt in litigiu va fi platita
imediat. ‘

3.5. Lucririle nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi ci lucririle au fost
executate conform contractului. '

3.6. Garantia de bunj executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de
receptie la terminarea lucririlor in cel mult 15 zile. fn cazul receptiei cu obiectii, garantia se va
restitui in cel mult 15 zile dupd inliturarea acestora,




DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE

NEFICIARULUI

4.1. Tntreaga documentatie necesari pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de

~ cdtre Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in dous exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia si execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie rispundere. Pentry aceasta el este obligat s3 respecte proiectul,
documentatia de executie si prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de $i pentru contract, in misura in care necesitatea asiguririi acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeazj astfel:

a) un exemplar rimane la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de citre acesta Ia
dispozitie pentru consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de citre
alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat,

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) i alte

gpocumente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie s3 le intocmeascd si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor.

pentru terminarea si intretinerea corespunzatoare a lucririlor.

4.7. Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care s3i contini
instructiuni sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul -
prin scrisori, de céte ori este posibil, c¢i acestea pot si provoace intarzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucririlor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica -
data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datoriti
lipsei acestor documente.

4.8. fntreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi
pusd la dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenor, firi plati, in termenele din
subcontracte (contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa $i va intretine toate lucririle, va asigura forta de muncs,

lucrarilor. Acesta isi asumsi intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier §i pentru procedeele de executie utilizate,

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza si prezinte garantia
de buni executie a contractului, in cuantum de % din valoarea contractului atribuit.

4.11.  Autoritatea contractanti elibereazi/restituie garantia de buni executie

cel mult 15 zile dup3 inliturarea acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie s3 constituie garantia de buni executie dupd primirea scrisorii
de acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cét el nu §i-a indeplinit
aceasta obligatiune, Beneficiarul poate sa refind garantia Antreprenorului pentru ofert3.

4.13. Antreprenorul garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executata are calititile

~

4.14. La lucririle la care se fac incerciri, se consideri calitatea probei indepliniti atita



rezultatele se inscriu in limitele admise prin regle
4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfigurarea lucririlor in conformitate cu
vederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
ocul de muncd, in ateliere, depozite gi oriunde se desfigoard activitdfi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se puni la dispozitie desenele si documentatia
de executie pentru examinare i s3 i se dea toate limuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu
se dezvaluie informatia si sd nu fie utilizatd in scopuri proprii, indiferent daci contractul a fost
sau nu incheiat. | |

4.16. Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le consideri necesare

executdrii lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in
principiu numai Antreprenorului i dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie
de intervenit fmpotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia
lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacd Antreprenorul considerd cd dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau
inoportune, el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa
dispozifiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacéd prin
executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultiti in executie, care genereaza

ghcltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinti, ciilor de circulatie i limitelor
terenului pus la dispozitia Antreprenorului, precum §i materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasdrii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este
obligat s protcjeze si sd péstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la
dispozitia Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotératoare.
Antreprenorul este obligat si verifice documentele primite si sd ingtiinteze Beneficiarul cu
privire la erorile si inexactititile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia si stabileasci toate relatiile care reglementeazi
raporturile cu subantreprenorii §i este raspunzitor fati de Beneficiar pentru respectarea de citre
subantreprenorii a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale s1 profesionale.

w 4.22. Pe parcursul executdrii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul si dispunai in scris:

a) indepdrtarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

c) indepartarea sau refacerea oricirei lucrifi sau pirti de lucrare necorespunzétoare din
punct de vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1.,
Beneficiarul poate opri lucrérile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodati
Antreprenorul compenseazi cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legaturad cu faptul
neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executirii lucrérilor, pe amplasamente se descopera valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat si opreascd executia lucririlor in
zona respectiva si sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.

- 4.25. In timpul desfagurarii lucririlor, Antreprenorul are obligatia si mentini ciile de
acces libere, sd retragi utilajele, si indepirteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri
provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va
evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si
lucrarile provizorii.




6. Beneficiarul trebuie s obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si
arile, sd plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum §i pentru
uri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucririlor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cind urmeazi si fie ficute modificiri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, pirtile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalititile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice. o

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucririle, previzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o
calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza,
Antreprenorul trebuie si prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucririle pe care
acestia le vor executa.

&  6.3. Pe parcursul executiei lucridrilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de muncd pe bazi de acord nu este considerati obiectul unei

subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitdtile necesare angajarii
 intregii forte de munca pentru executarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei. :

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmand a fi
supuse periodic la diverse testdri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul va asigura, la cerere, forfa de munci, instrumentele, utilajul gi materialele

g ecesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucririlor.

8.2. Costul probelor si incercdrilor va fi suportat de Antreprenor, daci acesta este previzut
in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi supertate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute §i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau
materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeste ci materialele nu
sunt corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizati de acestia au acces tot
timpul la lucrdri pe santier §i in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc. '

8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite firi aprobarea responsabilului tehnic
atestat §i, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurind posibilitatea acestora si
examineze §i sd urmareasca orice lucrare care urmeazi si fie ascunsa. Antreprenorul va anunta
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri, inclusiv fundatiile
cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic- atestat si proiectantul vor
participa la examinarea $i méisurarea lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezvelt orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si
va reface aceasta parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daci se constati ci lucririle au fost




tate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea,
erea gi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

" 8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum i cel al contoarelor sau al altor aparate
de misurat se suporti de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se
suportd proportional de citre acestia.

8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau firi
dispozitia Beneficiarului, precum §i cele care nu respecti prevederile contractului, fird a exista
in acest sens o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului.
Antreprenorul trebuie si inliture aceste lycrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De.
asemenea, el rdspunde in fata Beneficiarului de toate "Pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrérile respective vor fi platite Antreprenorului numai daci se dovedesc a fi necesare §i se
presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucririle incep dupi ..... zile de la semnarea gi inregistrarea contractului in modul
corespunzator §i primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARAN TIE
9.1. Perioada de garantie pentru lucriri este de _6_ luni.
9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucririlor si pani la
irarea termenului previzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garanie sd inliture toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificiri transmise de
catre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1. Partile poartd riaspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
. obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Daca in legituri cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daun3 unui tert,
partile contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovitie a
fiecarui partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
10.3. Membrii asocierii 1si pastreazi individualitatea ca subiecti de drept, insi sunt obligati
B! sd raspundd solidar fati de autoritatea contractanti pentru modul de indeplinire a obligatiilor
ﬁ \gtractuale.
\ 10.4. Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei misuri dispuse de
beneficiar in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poarti singur raspunderea, numai daci
Antreprenorul I-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

.10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incélcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe
prin depozitarea de pimant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau
limitari din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie si asigure lucrdrile executate si dotérile pe care le are la
dispozifie impotriva degradarii si furturilor pand la predarea lucririlor catre Beneficiar. El
trebuie sd ia misuri de protectie contra degradirii lucririi datorits actiunilor atmosferice §i a
apei si sd indeparteze zipada si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de ciitre Antreprenorul a prevederilor oricirui regulament sau
hotaréri ale autorititilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, §i care au caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoaca pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despdgubit de Antreprenor in mirimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacd motivele constréngerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalti parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele




Enite §i care pot fi dovedite.
10.9. Daci intarzierea in executia lucrrilor este din culpa uneia dintre partile contractante,
Airtea culpabild va pliti celeilalte parti penaliziri si/sau despigubiri in cuantum de la 0,01%
Ppand la 0,1% din valoarea lucririlor ramase de executat/neonorate pentru fiecare zi de
intarziere. Penalizarea devine operantd in momentul in care partea in culpd a intrat in Intarziere.
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.
10.11. Antreprenorul si subantreprenorii rispund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale. —

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie,
procedurile de verificare, corectitudinea efectuirii probelor, a utilajelor de constructie folosite,
fiecare parte poate, dupi o instiintare prealabili a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor
cercetdri de citre o institutie publici de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate le suporta
partea a carei culpa a fost dovediti.
° 12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daci:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;
| b) Beneficiarul nu onoreazi o plati scadentd mai mult de 3 luni;
B ¢) Beneficiarul notifici antreprenorul cd din motive neprevizute si datoriti unor
“conjuncturi economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor
contractuale. '

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daci:

a) Antreprenorul se afli in incapacitate de plats, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub
sechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucririle fir si aiba un motiv justificat sau nu reia lucririle
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucririlor;

,  €) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzdtoare de pe santier sau nu a
refacut o lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar;

d) Beneficiarul notifici antreprenorul c¢a, din motive neprevizute si datoriti unor
conjuncturi economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor
conttactuale.

12.3. Contractul se considerd rezolvit, daci partea contractanti va comunica in scris
celeilalte parti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 st 12.2 din
prezentul contract. ,

12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care
va efectua receptia cantitativa si calitativi a lucrérilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.

12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupd care se vor stabili
sumele care urmeazi si le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si
daunele pe care trebuie si le suporte Antreprenorul din vina ciruia s-a rezolvit contractul.

12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrérilor cu
respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:




Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada
valabilitate a acestuia in una dintre urmitoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a ficut obiectul unei modificdri substantiale care necesita o noui procedura
de achizitie publicé in conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit sd fie atribuit contractantului respectiv, avind in vedere o
incélcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr.131/2015 privind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatati printr-o
decizie a unei instante judecatoresti nationale sau, dupi caz, internafionale.

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmétoarele documente vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte integranti a
prezentului contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnici;
c¢) Propunerea financiar;
) d) Graficul de executare a lucririlor ;
e) Garantia de buna executie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointi al piartilor si se considerd semnat Ia
data aplicirii ultimei semnéturi de catre una dintre pérti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in
~ conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pand la
31.12.2023./receptia finald a lucrarilor. '

II. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI

(LA NECESITATE)
RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR
© |

ANTREPRENORUL ' BENEFICIARUL
| Adresa postald:SRL Flerixon Adresa postalad:Primaria Pohoarna
§ Telefon:069150065 Telefon:027247627

Cod fiscal:1003607002803 Cod fiscal:1007601004629

Banca: Banca:

Cod:MOLDMD2X341 - Cod: TREZMD2X

IBAN MD86ML000000222494100114 IBAN MD51TRPDBC312120K11029AB

)

Gk £
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Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 januarie 2002
al Departamentului de Stat de Statisticd

al Republicii Moldova

Antreprenor SRL "Flerixon"
(denumirea )
Investitor Primaria s. Pohoarna, r.Soldanesti
(denumirea )
Obiect Primaria s. Pohoarna. Reparatia
unui sector de drum
Valoarea lucrarilor executate 220 025,42 lei
Proces -verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 2023
Pret Valoare
Nr Simbol S : : inclusiv | inclusiv salariu
o S Denumire lucrari U.M. antltate, s.alariu ‘ (col.5xcol.6)
o ‘ (lei/UM.) ~ (lei/UM.)
1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari de constructii
1 Scarificarea usoara a
impietruirii pina la 5 cm 79,208 1 739,400
DHO02B inci 100m2 21,960
gqume cu autogreder, 0,000 0.000
inclusin reprofilarea
2 Nivelarea cu autogreder de
pina la 175 CP a suprafetei
terenului natural si a
platformelor de 113,388 2 490,000
TsEOSB | terasamente, prin taierea 100m2 21,960
. : c 0,000 0,000
damburilor si deplasarea in
goluri a pamintului sapat
in teren catg, II
3 Strat de fundatie sau
reprofilare din piatra
sparta, pentru drumuri, cu 540,916 142 542,178
DAI12A i m3 263,520
asternere mt?canlca, : - 67.976 17 913,036
executat cu 1impanare si
innoiroire
Total capitol: 146 771,578
Inclusiv salariu 17 913,036
Cheltuieli directe lei 146 771,58
Fondul social si asigurarea 24,00 % 4299,13
medicala
Cheltuieli directe 100’00* 151 070,71
Cheltuieli de regie 14,50 % 21 905,25
Total 100,00 + 172 975,96




2 3 4 [ 5 | 6 7
Beneficiu de deviz 6,00 % 10 378,56
Total 100,00 + 183 354,52
TVA 20,00 % 36 670,90
220 025,42
TOTAL proces-verbal: R ——
Inclusiv salariu 17 913,04

INTOCMIT: ~ APROBAT:
Antreprenor general (subantreprenor) Investitor
SRL "Flerixon" Primaria s. Pohoarna, r.Soldanesti
(denumirea) \ (denumirea)
(functia, numele, prenumele, semnitura) ' (functia, numele, prenumele, semnitura)
L.S. 4 L.S. "
. e ™
Digitally signed by Usurelu Vasile !|If‘9.1 | Digitally signed by Bulat Andrei “
Date: 2023.09.11 15:21:54 EEST Rish (o) Date: 2023.09.12 14:35:30 EEST 33 fo
Reason: MoldSign Signature R Reason: MoldSign Signature Y /‘\"@:“
Location: Moldova /‘\ Location: Moldova




Primaria s. Pohoarna,
r.Soldanesti

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000

BORDEROU TRECEREA LA PIERDERI A MATERIALELOR

Ne |Simbol norme Cantitate | Valoarea de deviz, lei
crt. 5i Cod resurse Denumire lucréri si cheltuieli UM. conform | Peunitate | Total
datelor din | de misuri
proiect . ,
1 2 3 L 4 5 -6 ]
Total borderou de resurse Ne 25: - :
Materiale:
Lo 4122201646 g_‘?gi:g]arta pentru pt.drumuri r.magmatice m3 26,879 250,00 6 719,750
2 | at22201672 ‘;;agg T Pt Tiuaginatys m3 334,670 230,00| 76 974,100
3. 1421102200525 | Savura 0,0-4,0 mm m3 67,725 140,00 9 481,500
4 | 4100116202806 |AAPa industriala in cisterne pt. lucrari m3 65,880 21,40 1409832
drumuri-terasam.

Total materiale de constructii 94 585,18

Digitally signed by Usurelu Vasile

Intocmit Date: 2023.09.1(1)15:22:24 EEST
functi 3 Keason: Moldblgn blgnature
A icftn ot tuss) Location: Moldova
Verificat 0
(fundPagitatiyasigard by Bulat Andrei

Date: 2023.09.12 14:36:57 EEST
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova
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Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 januarie 2002
al Departamentului de Stat de Statisticd

al Republicii Moldova

Antreprenor SRL "Flerixon"
(denumirea )
Investitor Primaria s. Pohoarna, r.Soldanesti
(denumirea )
Obiect Primaria s. Pohoarna. Reparatia
unui sector de drum
Valoarea lucrarilor executate 220 025,42 lei
Proces -verbal
de receptic a lucrarilor executate
pe an 2023
Pret Valoare
Nr Simbol : : . inclusiv inclusiv salariu
o e Denumire lucrari UM. ’ Cantitate galariu,  (col.5xcol.6)
. ' (e/UM) | (eilUM)
1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari de constructii
1 Scarificarea usoara a
impietruirii pina la 5 cm 79,208 1 739,400
DHO02B inci 100m2 21,960
gqume cu autogreder, 0,000 0,000
inclusin reprofilarea
2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp h-ut 2,899 600,00 1 739,400
2 Nivelarea cu autogreder de
pina la 175 CP a suprafetei
terenului natural si a
platformelor de 113,388 2 490,000
TsEO5B i i 100m2 21,960
terasam;nte, prin talerea - 0,000 0,000
damburilor si deplasarea in
goluri a pamintului sapat
in teren catg. II
2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp h-ut - 4,150 600,00 2 490,000
3 Strat de fundatie sau '
reprofilare din piatra
sparta, pentru drumuri, cu : 540,916 142 542,178
DAI2A i m3 263,520
asternere mecanica, 67.976 17 913,036
executat cu impanare si
innoiroire
7129020012800 | Pavator h-om 210,816 84,97 17 913,036
1421102200525 | Savura 0,0-4,0 mm m3 67,725 140,00 9 481,500
1411122201646 | T181Ta sparta pentru pt.drumuri m3 26,879 250,00 6 719,750
r.magmatice 8-16 mm
1411122201672 | F18Ta sparta pentru pt.drumuri m3 334,670 230,00 76 974,100
r.magmatice 32-63 mm
4100116202806 | /APA industriala in cisterne pt. m3 65,880 21,40 1 409,832
lucrari drumuri-terasam.
2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp h-ut 11,068 600,00 6 640,800
2952240004010 | Compactor static autopropulsat h-ut 67,988 320,00 21 756,160




2 3 4 5 6 7
cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf
3410540005603 d“‘““’“‘s‘.ema S-8teudispozitive | | 6,588 250,00 1 647,000
e stropire
Total capitol: 146 771,578
Inclusiv salariu 17 913,036
Cheltuieli directe lei 146 771,58
Fondul social si asigurarea 24,00% - -~ - 4299,13
medicala
Cheltuieli directe 100,00 + 151 070,71
Cheltuieli de regie 14,50 % 21 905,25
Total 100,00 + 172 975,96
Beneficiu de deviz 6,00 % 10 378,56
Total 100,00 + 183 354,52
TVA 20,00 % 36 670,90
: 220 025,42

TOTAL proces-verbal: —_—
Inclusiv salariu 17 913,04

INTOCMIT: APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor) Investitor

SRL "Flerixon" Primaria s. Pohoarna, r.Soldanesti

(denumirea) (denumirea)
(functia, numele, prenumele, semn 2) (functia, numele, prenumele, se
Digitally signed by Usurelu Vasile | Digitally signed by Bulat Andrei
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