

**CERTIFICAT Nr.**  
**CERTIFICATE No.** **036/EMS-22**

Se certifică Sistemul de Management de Mediu al /  
*It is hereby certified that the Environmental Management Systems of*

**BECAD S.R.L.**

MD-5401, str. 1 Mai, 2 or. Rezina, Republica Moldova

Care este conform cu standardul / *Is in compliance with the standard*

**ISO 14001:2015 (SM SR EN ISO 14001:2016)**

Pentru următoarele domenii de activitate / *For the following field(s) of activities*

Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare. Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti. Lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții. Lucrări de finisare

*Construction of residential and non-residential buildings. Construction of roads and motorways. Construction work of utility projects. Construction work of other engineering projects. Electrical and technical-sanitary installation works and other construction installation works. Building completion and finishing.*

Acest certificat se aplică pentru acele domenii de activitate descrise în Codurile NACE(CAEN) enumerate mai jos, recunoscute international:

*This certificate is restricted to those scopes of business activity described in the internationally recognised NACE Code listed below:*

**4120; 4211; 4299, seriile 422; 432, 433**

Valabilitatea prezentului certificat depinde de auditurile de supraveghere periodice anuale și reexaminării complete a sistemului de management la trei ani.

*The validity of this certificate is depend on an annual audit and on a complete review every three years of the management systems.*

Utilizarea și validarea prezentului certificat sunt supuse documentului CERTMATCON. Regulament privind Certificarea Sistemelor de Management de Mediu.

*The use and validity of this certificate are subject to compliance with the CERTMATCON document. Rules for the Certification of Environmental Management Systems.*

Emitere inițială 11.11.2025  
*First issue*

Data scadență 11.11.2028  
*Expiry date*

**Serghei DELIU**

Conducător OCSM CERTMATCON  
*Head of CBMS*



VERIFICA CERTIFICATUL

11.2023

LOC  
VIZĂ

11.2024

LOC  
VIZĂ





GUVERNUL  
REPUBLICII  
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



# CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.  
№

0922994

Din  
От

24.07.2026 09:22



## DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКЕ

### Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1003606000994

### Denumirea

Наименование

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "BECAD"



## ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI

### INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ

ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

### La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

2.69 MDL

În temeiul art. 129 pct. 13) lit. c) din Codul fiscal, suma neachitată a obligațiilor fiscale în cuantum de până la 500 de lei inclusiv nu se consideră restanță față de bugetul public național în scopul atestării lipsei restanțelor față de bugetul public național ale contribuabililor.



## VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

08.08.2026 09:22



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul guvernamental integrat EVO / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Интегрированный правительственный портал EVO.

Generat și semnat de Portalul guvernamental integrat EVO la 24.07.2026 09:22

### Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul guvernamental integrat EVO ([evo.gov.md](http://evo.gov.md)) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică ([msign.gov.md](http://msign.gov.md))

Сертификат скачен с Интегрированный правительственный портал EVO ([evo.gov.md](http://evo.gov.md)) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Интегрированный правительственный портал EVO ([msign.gov.md](http://msign.gov.md))

## CONTRACT nr. 2633/53

mun. Chișinău

16 iunie 2026

Institutul de cercetări științifice și proiectare **ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL**, numit în continuare "Executor", în persoana directorului d-na Belousova Anastasia, care activează în baza Statutului de o parte și «BECAD» SRL numit în continuare "Beneficiar", în persoana directorului d-nul Platon Ion de altă parte, au încheiat prezentul contract despre următoarele:

### I. Obiectul contractului

1.1 Obiectul prezentului contract îl constituie îndeplinirea următoarelor lucrări:

Încercări fizico-mecanice a mostrelor de materiale de construcții.

1.2 Termenul îndeplinirii lucrărilor se stabilește conform ND.

1.3 "Beneficiarul" se obligă să prezinte "Executorului" pentru îndeplinirea lucrărilor menționate în pct. I Mostre de produse în cantitate prelevate conform DN și cererii beneficiarului.

### II. Costul și ordinea de plată

2.1 Costul lucrărilor se stabilește în mărime conform calculului stabilit care este parte componentă a acestui contract și în bază actului de recepție.

2.2 Achitarea pentru încercări se efectuează în avans prin transfer.

### III. ANEXE

Parte componenta a contractului este divizul de cheltuieli pentru fiecare tip de lucrări cu indicarea termenului de executare.

Termen de valabilitate 17.06.2027

„Beneficiarul”

or. Rezina,  
str. 1 Mai, 2

IBAN:

MD20ML 0000000022242350034

MOLDMD2X335

1003606000994 /TVA 7600014

becad rz@mail.ru

069132762

„Beneficiarul”



„Executorul”

2015, mun. Chișinău,

str. Sarmizegetusa nr. 15

c/d MD09ML000000222411900305

“ONEST” Moldindcombanc MFO

MOLDMD2X319

c/f 1003600054342 / TVA 0301389

tel. 0222 52 20 25

„Executorul”





# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr. 13 privind achiziția prin cererea ofertelor de preț uri

04.04.2022

mun. Chișinău

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție **COP ID ocde-b3wdp1-MD-1645792351368** din 10.03.2022, între **IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească**, cu sediul în mun. Chișinău, str. C. Vărnăv, 16, telefon: (022) 28-62-70; 28-65-01, fax: 28-62-70, e-mail: enamup@ambulanta.md, IDNO: 1015600032824, reprezentat prin **prim-vice-direc-tor Svetlana LUPU**, în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte,

și **"Becad" SRL**, cu sediul în or. Rezina, str. 1 Mai, 2, MD 5401, telefon: 069132762, e-mail: becad\_rz@mail.ru, IDNO: 1003606000994 din 12.09.1995, reprezentat prin **director - dl. Ion PLATON**, în calitate de *Antreprenor*, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație capitală exterioară a imobilelor, construcția garajului cu 2 boxe și amenajarea teritoriului SAMU Rezina**, denumite în continuare *Lucrări*. Cod CPV: 45200000-9, în conformitate cu prevederile devizului local completat în formulare Win Smeta 7, 5 și 3 - *Anexa nr. 1* și care este parte integrantă a prezentului contract, precum și în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, detaliilor de execuție, normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **3 luni calendaristice din momentul predării de către Beneficiar a obiectului / spațiului către Antreprenor**.

2.2. Lucrările vor fi executate conform graficului de execuție anexat la prezentul contract (anexa nr. 2);

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform contractului, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar, conform dispoziției scrise a Beneficiarului. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă lucrările au fost efectuate în conformitate cu prevederile devizului local completat în formulare Win Smeta 7, 5 și 3 (*Anexa nr. 1*), care este parte integrantă a prezentului contract și dacă

sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1313685,08 lei** (*Un milion trei sute treisprezece mii șase sute optzeci și cinci lei, 08 bani*) MD, inclusiv TVA lei MD, conform devizelor locale - completate în formulare Win Smeta 7, 5 și 3 (*Anexa nr. 1*), care sunt parte integrantă a prezentului contract.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer, în decurs de 20 zile bancare după semnarea de către Beneficiar a procesului verbal de primire predare a lucrărilor completat în formular Win Smeta 21 și a facturilor fiscale.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitiv de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție și aprobat de Beneficiar și Agentul de supraveghere tehnică, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Beneficiar pune la dispoziția Antreprenorului toată documentația necesară pentru executarea lucrărilor contractate (proiect, documentația de execuție, autorizația de construcție, condiții tehnice, avize, etc.), la momentul predării obiectului/ș antierului, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe propria răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte formularele Win Smeta 7, 5 și 3 (*Anexa nr. 1*), proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a numi prin ordin și a supraveghea lucrările prin diriginte de ș antier – responsabil de obiect, de a asigura cu forță de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de ș pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agentul de supraveghere Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Devizele locale completate în formulare Win Smeta 7, 5 și 3 (*Anexa nr. 1*) sunt parte integrantă a prezentului contract. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        |                   |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
| 15 | DE18A         | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1/6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje Caramida din beton h=60mm) | m2   |        |        | 183,351<br>31,532 |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5802 | 52,57  | 30,50             |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservare                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0158 | 52,57  | 0,83              |
|    | 26644500655   | Placi din beton, pentru trotuare Caramida h=60mm                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0150 | 126,50 | 128,40            |
|    | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,6000 | 1,36   | 2,18              |
|    | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,8700 | 1,36   | 10,70             |
|    | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0050 | 165,20 | 0,83              |
|    | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0428 | 165,20 | 7,07              |
|    | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0200 | 142,30 | 2,85              |
| 16 | DE11A         | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pietri meandrarea spatului verzi, trotuarelor, aleilor, etc. asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm                                                                       | m    |        |        | 168,806<br>15,771 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1200 | 52,57  | 6,31              |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1800 | 52,57  | 9,46              |
|    | 2663102100001 | Beton clasa (pt informatie)                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0480 | 945,60 | 45,39             |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci 5388                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0200 | 1,36   | 1,39              |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0030 | 165,20 | 0,50              |
|    | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0050 | 105,20 | 105,73            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0030 | 12,56  | 0,04              |
| 17 | DE14A         | Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rosturile Bobina h=60mm                                                              | m2   |        |        | 312,681<br>69,392 |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,3200 | 52,57  | 69,39             |
|    | 2663102100001 | Beton clasa (pt informatie)                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1000 | 945,60 | 94,56             |
|    | 2664102100000 | Mortar                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0200 | 865,20 | 17,30             |
|    | 2661112800656 | Placi din beton, pentru pavaje Bobina h=60mm                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0150 | 126,50 | 128,40            |
|    | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci 51500                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,6000 | 1,36   | 2,18              |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0050 | 165,20 | 0,83              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020 | 12,56  | 0,03              |

Total contract:


1 313 685,08 lei

# SEMNAATURILE PARTILOR

"BENEFICIAR":



"ANTREPRENOR":



*[Handwritten signatures]*  
S. Cornea  
M. Plesariu

*[Handwritten signature]*  
M. Plesariu

*[Handwritten signature]*  
O. Plesariu  
Z. Plesariu

Antreprenor BECAD SRL  
 (denumirea )

Investitor IMSP CNAMUP  
 (denumirea )

Obiect **Lucrări de reparație capitală exterioară a  
 imobilelor, construcția garajului cu 2 boxe  
 și amenajarea teritoriului SAMU Rezina**

Valoarea lucrarilor executate **120 480,50 Lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe noiembrie an 2022

| pe noiembrie an 2022 |                     |                                                                   |      |           |                                  |                                                   |
|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nr crt.              | Simbol norme        | Denumire lucrari                                                  | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
| 1                    | 2                   | 3                                                                 | 4    | 5         | 6                                | 7                                                 |
|                      |                     | <b>1. 2-1-1 Lucrari exterioare</b>                                |      |           |                                  |                                                   |
|                      |                     | <b>1.1. Demolari</b>                                              |      |           |                                  |                                                   |
| 1                    | RpCM33A             | Demontarea placajelor din piatra cosauti cu recuperare ( fatada ) | m2   | 12,5000   | 68,098<br>67,120                 | 851,225<br>839,000                                |
|                      | 7132010010<br>900   | Faiantar                                                          | h-om | 10,0000   | 41,95                            | 419,500                                           |
|                      | 9310060019<br>920   | Muncitor deservire CM                                             | h-om | 10,0000   | 41,95                            | 419,500                                           |
|                      | 4100126202<br>818   | Apa                                                               | m3   | 0,0375    | 0,00                             | 0,000                                             |
|                      | 2922140006<br>703   | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                           | h-ut | 0,1875    | 65,20                            | 12,225                                            |
|                      |                     | Total                                                             | Lei  |           |                                  | 851,225                                           |
|                      |                     | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                |      |           |                                  | 851,225<br>839,000                                |
|                      |                     | <b>1.2. Acoperis bloc administrativ</b>                           |      |           |                                  |                                                   |
| 2                    | CK26B apl           | Glafuri montate Opritori de zapada                                | m    | 72,0000   | 88,648<br>16,780                 | 6 382,692<br>1 208,160                            |
|                      | 7422010060<br>100   | Timplar                                                           | h-om | 23,0400   | 41,95                            | 966,528                                           |
|                      | 9310060019<br>920   | Muncitor deservire CM                                             | h-om | 5,7600    | 41,95                            | 241,632                                           |
|                      | 2743123549<br>026op | Opritori de zapada                                                | m    | 72,0000   | 68,50                            | 4 932,000                                         |
|                      | 2874115829<br>126   | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                          | buc  | 288,0000  | 0,75                             | 216,000                                           |
|                      | 2952160007<br>20    | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                       | h-ut | 0,7200    | 36,85                            | 26,532                                            |
|                      |                     | Total                                                             | Lei  |           |                                  | 6 382,692                                         |
|                      |                     | Total capitol:<br>Inclusiv salariu                                |      |           |                                  | 6 382,692<br>1 208,160                            |
|                      |                     | <b>1.3. Prag cu copertina</b>                                     |      |           |                                  |                                                   |

Investitor IMSP Centru National de  
Asistenta Medicala Urgenta  
Prespitaliceasca  
(denumirea )

Antreprenor SRL „BECAD„  
(denumirea )

Obiect **Lucrari de constructii. 2 boxe**

Valoarea lucrarilor executate

**175 775.88** mii lei

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe septembrie an 2022

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz. lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                       |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |

| 1                                           | 2             | 3                                                                                                                                                                              | 4      | 5        | 6                     | 7                       |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------|-------------------------|
| 1. Lucrari de constructie. 2 boxe           |               |                                                                                                                                                                                |        |          |                       |                         |
| 1.1. Lucrari de terasamente                 |               |                                                                                                                                                                                |        |          |                       |                         |
| 1                                           | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica. in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0.0230   | 625.348<br>0,000      | 14,383<br>0,000         |
|                                             | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                    | h-ut   | 0.0517   | 278.20                | 14.383                  |
| Total                                       |               |                                                                                                                                                                                | Lei    |          | 14.383                |                         |
| Total Lucrari de terasamente                |               |                                                                                                                                                                                |        |          |                       | 14,383                  |
| Inclusiv salariu                            |               |                                                                                                                                                                                |        |          |                       | 0,000                   |
| 1.2. Constructii metalice-carcas si peretii |               |                                                                                                                                                                                |        |          |                       |                         |
| 2                                           | CL03A         | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m. avind pina la 1 t inclusiv                                     | t      | 0,2180   | 22 675.188<br>797.055 | 4 943,191<br>173,758    |
|                                             | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                  | h-om   | 3,3136   | 41,95                 | 139,006                 |
|                                             | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                   | h-om   | 0,4142   | 41,95                 | 17,376                  |
|                                             | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,2071   | 41,95                 | 8,688                   |
|                                             | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                          | h-om   | 0,2071   | 41,95                 | 8,688                   |
|                                             | 2811106301000 | Grinda cu inima plina din otel complet asamblate                                                                                                                               | kg     | 218.0000 | 21,50                 | 4 687,000               |
|                                             | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                  | kg     | 0,1090   | 38,56                 | 4,203                   |
|                                             | 2874115842700 | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                             | buc    | 0,8720   | 1,45                  | 1,264                   |
|                                             | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                       | buc    | 0,8720   | 1,56                  | 1,360                   |
|                                             | 2874115883700 | Saiba M 20                                                                                                                                                                     | buc    | 0,8720   | 0,56                  | 0,488                   |
|                                             | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                       | kg     | 0,0174   | 36,70                 | 0,639                   |
|                                             | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                      | m3     | 0,0262   | 7,62                  | 0,200                   |
|                                             | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                          | kg     | 0,2725   | 23,60                 | 6,431                   |
|                                             | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,1090   | 37,10                 | 4,044                   |
|                                             | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                             | h-ut   | 0,1962   | 325,20                | 63,804                  |
| 3                                           | IzA06A        | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica. utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat                                                      | m2     | 117,6600 | 110,875<br>78,446     | 13 045,552<br>9 230,015 |

IMSP Centru National de  
Asistenta Medicala Urgenta  
Prespitaliceasca

Investitor

(denumirea)

Antreprenor

SRL „BECAD „  
(denumirea)

Obiect

Amenajarea PG

Valoarea lucrarilor executate

48 257,29 mii lei

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe august an 2022

| Nr crt.                                     | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                 | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                                           | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| 1. Lucrari de pregatire                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                       |                                       |                        |
| 1                                           | RpDB35A                     | Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) piatra sparta h=10cm | m2     | 27.0000                               | 8,937                                 | 241,296                |
|                                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                       | 8,937                                 | 241,296                |
|                                             | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 4.5900                                | 52,57                                 | 241,296                |
| 2                                           | TsH92B                      | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                                                                                                | t      | 10,8000                               | 58,353                                | 630,209                |
|                                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                       | 58,353                                | 630,209                |
|                                             | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 11,9880                               | 52,57                                 | 630,209                |
| 3                                           | TsI50A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 1 km                                                                                                                                                                                  | t      | 10,8000                               | 7,280                                 | 78,624                 |
|                                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                       | 0,000                                 | 0,000                  |
|                                             | 3410540000006               | Autobasculanta                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,5400                                | 145,60                                | 78,624                 |
| 4                                           | TsC51C                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                                                                     | 100 m3 | 0,0290                                | 90,069                                | 2,612                  |
|                                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                       | 19,931                                | 0,578                  |
|                                             | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 0,0110                                | 52,57                                 | 0,578                  |
|                                             | 1411122201752               | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0001                                | 184,30                                | 0,018                  |
|                                             | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0122                                | 165,23                                | 2,016                  |
| Total                                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei    |                                       | 952,741                               |                        |
| Total Lucrari de pregatire Inklusiv salariu |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                       | 952,741<br>872,083                    |                        |
| 2. Imbracaminte si pavaj                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                       |                                       |                        |
| 5                                           | DA12C                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire PGS (h=150mm) acces                                                                                                | m3     | 17,2500                               | 269,317                               | 4 645,718              |
|                                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                       | 15,771                                | 272,050                |
|                                             | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 5,1750                                | 52,57                                 | 272,050                |
|                                             | 1411122201672               | Piatra sparta pentru pt.drumuri r magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                  | m3     | 21,9075                               | 184,30                                | 4 037,552              |
|                                             | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,8625                                | 12,56                                 | 10,833                 |
|                                             | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 3,7605                                | 86,50                                 | 325,283                |
| 6                                           | DE18A                       | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de                                                | m2     | 115,0000                              | 183,351                               | 21 085,362             |
|                                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                       | 31,332                                | 3 603,148              |

Investitor IMSP Centru National de  
Asistenta Medicala Urgenta  
Prespitaliceasca  
(denumirea )

Antreprenor SRL „BECAD „  
(denumirea )

Obiect **Lucrari de reparatie SAMU Rezina**

Valoarea lucrarilor executate

**83 997.11 mii lei**

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe septembrie an 2022

| Nr crt.                      | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                             | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz. lei |               |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|---------------|
|                              |                             |                                                                                                                   |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total         |
|                              |                             |                                                                                                                   |      |                                       | incl. salariu          | incl. salariu |
| 1                            | 2                           | 3                                                                                                                 | 4    | 5                                     | 6                      | 7             |
| <b>1. Lucrari exterioare</b> |                             |                                                                                                                   |      |                                       |                        |               |
| <b>1.1. Demolari</b>         |                             |                                                                                                                   |      |                                       |                        |               |
| 1                            | RpCB18C                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti. ( Prag)                          | m3   | 2,1000                                | 579,611                | 1 217,183     |
|                              |                             |                                                                                                                   |      |                                       | 566,325                | 1 189,282     |
|                              | 7123010010200               | Betonist                                                                                                          | h-om | 21,0000                               | 41,95                  | 880,950       |
|                              | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                             | h-om | 7,3500                                | 41,95                  | 308,332       |
|                              | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                     | m3   | 0,0420                                | 12,30                  | 0,517         |
|                              | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                               | h-ut | 0,4200                                | 65,20                  | 27,384        |
| 2                            | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Soclu garaj )                    | m2   | 19,2000                               | 12,593                 | 241,795       |
|                              |                             |                                                                                                                   |      |                                       | 11,327                 | 217,469       |
|                              | 7122050013400               | Zidar                                                                                                             | h-om | 2,3040                                | 41,95                  | 96,653        |
|                              | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                             | h-om | 2,8800                                | 41,95                  | 120,816       |
|                              | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                     | m3   | 0,9600                                | 12,30                  | 11,808        |
|                              | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,6015 MN (0,15 tf)                                                                           | h-ut | 0,1920                                | 65,20                  | 12,518        |
| 3                            | RpCB18A                     | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc                  | m3   | 1,2000                                | 381,283                | 457,540       |
|                              |                             | Desfacerea pragului din beton                                                                                     |      |                                       | 371,257                | 445,509       |
|                              | 7123010010200               | Betonist                                                                                                          | h-om | 7,4400                                | 41,95                  | 312,108       |
|                              | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                             | h-om | 3,1800                                | 41,95                  | 133,401       |
|                              | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                     | m3   | 0,0240                                | 12,30                  | 0,295         |
|                              | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                               | h-ut | 0,1800                                | 65,20                  | 11,736        |
| 4                            | TrH1A01C1                   | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t    | 2,7000                                | 14,683                 | 39,643        |
|                              |                             |                                                                                                                   |      |                                       | 14,683                 | 39,643        |
|                              | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                              | h-om | 0,9450                                | 41,95                  | 39,643        |
| 5                            | Ts150A2                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta si la distanta de 2 km                                                 | t    | 2,7000                                | 7,904                  | 21,341        |
|                              |                             |                                                                                                                   |      |                                       | 0,000                  | 0,000         |
|                              | 3410540000006               | Autobasculanta                                                                                                    | h-ut | 0,1728                                | 123,50                 | 21,341        |
| Total                        |                             |                                                                                                                   | Lei  |                                       | 1 977,502              |               |
| Total Demolari               |                             |                                                                                                                   |      |                                       | 1 977,502              |               |
| Inclusiv salariu             |                             |                                                                                                                   |      |                                       | 1 891,903              |               |
| <b>1.2. Soclu</b>            |                             |                                                                                                                   |      |                                       |                        |               |
| 6                            | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din piatra cosauti cu recuperarea                                                           | m2   | 19,2000                               | 68,135                 | 1 308,190     |
|                              |                             |                                                                                                                   |      |                                       | 67,120                 | 1 288,704     |

Investitorul  
IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitaliceasca

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR**

Nr. 02 din 30.01 2023

privind lucrarea: „**Lucrări de construcție a garajului cu 2 boxe SAMU Rezina**”, executată la obiectul SAMU Rezina (or. Rezina, b-rd A. Șciusev, nr.3), în cadrul contractului de antrepriză nr.13 din 04.04.2022, încheiat între IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitaliceasca, cu sediul în mun. Chișinău, str. C.Vîrnav nr.16 și SRL ”Becad”, cu sediul în or. Rezina, în calitate de executant, pentru lucrări de construcție a garajului cu 2 boxe SAMU Rezina în temeiul autorizației de construcție nr. 12 din 04.05.2022, cu sursa de finanțare – bugetul de stat.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul : noiembrie-decembrie 2022 fiind formată din:

Președintele: Bagrinovschi Mihail, șef departament regional centru IMSP CNAMUP

Membrii: Gincu Gheorghe, viceprimar, Primăria or.Rezina  
Doni Vladimir, inginer constructor direcția gospodărie IMSP CNAMUP  
Sapaniuc Svetlana, șef substație SAMU Rezina IMSP CNAMUP  
Gîrneț Grigore, inginer- energetice IMSP CNAMUP  
Chirtoacă Petru, responsabil tehnic  
Savca Grigore, responsabil tehnic  
Ungureanu Mihai, diriginte de șantier

2. Au mai participat la recepție:

Platon Ion, reprezentantul antreprenorului

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) lipsa, incompleturile de piese în documentația scrisă și desenată, nu sunt ( lista-anexă nr.1)
- 2) lucrări ce nu au fost executate nu sunt ( lista-anexă nr.2)
- 3) lucrările au fost executate în conformitate cu devizul, neconformitățile sunt indicate ( lista-anexă nr.3)

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectul: lucrări de construcție a garajului cu 2 boxe SAMU Rezina, cu condiția remedierii obiecțiilor înaintate către executant în termen restrâns conform prescripțiilor art.26-27 din Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente.

Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Recepția la terminarea lucrărilor la obiect: "Lucrări de construcție a garajului cu 2 boxe SAMU Rezina" se admite deoarece obiecțiile sunt de natură minoră și nu afectează utilizarea lucrării conform destinației.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**De supus recepției la terminarea lucrărilor și exploatarea conform destinației.**

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 6701210.120.02  
adresa or.Rezina, str.Șciusev nr.3,  
destinație socială, modul de folosință – garaj auto  
volum 245 m<sup>3</sup> , suprafața la sol 57,0 m<sup>2</sup> , suprafața interioară 56,5 m<sup>2</sup>  
conform certificatului nr.67701/22/7302 din 14.09.2022

8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 file, și 3 anexe numerotate, cu un număr de 5 file,  
a fost încheiat astăzi la 30.01 2023 în 5 exemplare.

9. Concluzia Agenției de Supraveghere tehnică:

*Lucrarea este finalizată*

13.09.2023

**Comisia de recepție:**

Bagrinovschi Mihail

Gincu Gheorghe

Doni Vladimir

Sapaniuc Svetlana

Gîrneț Grigore

Chirtoacă Petru

Savca Grigore

Ungureanu Mihai

**Invitați:**

Platon Ion

Lucrarea: "Lucrări de construcție a garajului cu 2 boxe SAMU Rezina"

**Transmisa:**

EXECUTANTUL:

Director

L.Ș.

**Primită:**

INVESTITORUL

Director

L.Ș.



## ACHIZIȚII PUBLICE

### Contract DE ANTREPRIZĂ Nr. 07 privind achiziția CVM

"15" Aprilie 2022

s.Pripiceni-Răzeși r-l Rezina

### I. PARTEA GENERALĂ

#### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.06 din data 15.04.2022, între **IP Gimnaziul Pripiceni-Răzeși** cu sediul în s. **Pripiceni-Răzeși r-l Rezina**, telefon: 025465245, IDNO 1013620012381 reprezentat prin **director Negara Liudmila** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL Becad** cu sediul în or. Rezina str. 1 Mai 2, telefon: 025422080, IDNO 1003606000994 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. \_\_\_\_\_ din "\_\_\_" \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_, pe un termen de \_\_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate \_\_\_\_\_, reprezentat prin **director Platon Ion**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

#### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Reparatia capitala a gardului la IP Gimnaziului Pripiceni-Răzeși** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

#### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 5 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau

a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 3 ani.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **165 020,00 (Una sute saizeci si cinci mii douazeci lei 00 bani)** lei MD, inclusiv 27503,33 TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 30.09.2022 recepția finală a lucrărilor.

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL:

**SRL Becad**

Adresa poștală: or Rezina, str. 1 Mai 2

Telefon: 025422080

Cod fiscal: 1003606000994

Banca: BC Moldincombanc SA suc. Rezina

Cod: MOLDMD2X335

IBAN MD20ML000000022242350034

#### BENEFICIARUL:

**IP Gimnaziul Pripiceni-Răzeși**

Adresa poștală: s. Pripiceni-Răzeși rl Rezina

Telefon: 0254 65 2 45;

Cod fiscal: 1013620012381

Banca: MF Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD68TRPDBB312120A14162AG

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENOR



#### BENEFICIAR



Contabil-șef P. Cristafovici

~ 2022-0000000490.



Investitor IP Gimnaziul din s. Pripiceni-Răzeși

Antreprenor SRL „ BECAD „

Denumirea lucrărilor Lucrări de reparația capitală a gardului la IP Gimnaziul din s. Pripiceni-Răzeși

### NOTĂ INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate

pe luna mai a. 2022

| Denumirea obiectelor,<br>categoriilor de lucrări | Valoarea lucrărilor<br>De la începutul<br>Anului, inclusiv<br>Luna raportată | Executate,        | Lei                                                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                              | Din care<br>Total | pe luna raportată<br>Inclusiv: lucrări de<br>Montarea utilajului |
| A                                                | 1                                                                            | 2                 | 3                                                                |
| Total general                                    | 165 020.00                                                                   | 88 493.01         |                                                                  |
| Inclusiv: lucrări de antrepriză                  | 137 516.68                                                                   | 73 744.18         |                                                                  |
| TVA 20%                                          | 27 503.32                                                                    | 14 748.83         |                                                                  |
|                                                  |                                                                              |                   |                                                                  |
|                                                  |                                                                              |                   |                                                                  |
|                                                  |                                                                              |                   |                                                                  |



Predat [Signature]

Primit [Signature]

ex. 2  
598.

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 154**  
**privind achiziția prin Cerere ofertelor de preț, pentru achiziționarea lucrărilor**

„07” iunie 2022

orașul Rezina  
(municipiu, oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ**  
(OBLIGATORIU)

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1652185563782 din 24 mai 2022, între Primăria or. Rezina, cu sediul în  
(denumirea autorității contractante)

or. Rezina, str. 27 August, nr.1, telefon: 0254 216 50, fax: 0254 228 44, e-mail: primaria-rezina@mail.ru, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601006391, reprezentat prin Tatarov Simion – primarul or. Rezina,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și BECAD S.R.L.,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în MD – 5401, or. Rezina, str., 1 Mai, nr.2, Republica Moldova,

(localitatea)

telefon: 069132762, fax: \_\_\_\_\_, e-mail: becad\_rz@mail.ru, autentificat prin cod unic de înregistrare IDNO: 1003606000994 autorizat pentru activitatea în construcții: extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 25 din “18”.01.2021, eliberată de I.P. Agenția Servicii publice, Aviz pentru participare la licitațiile publice nr. 03 din 09.04.2022, eliberat de Ministerul de economie și infrastructurii RM și Agenția pentru supraveghere tehnică, “Despune de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori. Inclusiv, la construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor”,

reprezentat prin administrator Platon Ion, în calitate de

(numele și funcția conducătorului)

Antreprenor, pe de altă parte.

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările: Lucrări de reparație capitală a segmentelor de scări din or. Rezina și s. Ciorna în conformitate cu prevederile deviz local, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice în vigoare.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 zile calendaristice din data înregistrării contractului la Trezoreria Regională după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;

- b. datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
  - c. influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
  - d. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor este **de 3 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.**

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **562 535,98 (cinci sute șazeci și două de mii cinci sute treizeci și cinci),98 lei MD**, inclusiv TVA 93 756,00 (nouăzeci și trei de mii șapte sute cincizeci și șase),00 lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer *în baza facturilor fiscale, în termen 30 de zile după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.*

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la

#### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

##### ANTREPRENORUL:

S.R.L. Becad

Adresa poștală: MD-5401, R.M. or. Rezina, str. 1  
Mai nr. 2

Telefon: 0254 220 80; 069132762

Cod fiscal: 1003606000994

Banca: B.C. MOLDINDCONBANK S.A.

Sucursala Rezina

Adresa băncii: or. Rezina, str. 27 August, 48/a

Cod: MOLDMD2X335

IBAN: MD20ML000000022242350034

##### BENEFICIARUL:

Primăria or. Rezina

Adresa poștală: MD-5401, R.M., or. Rezina,  
str. 27 August, nr. 1

Telefon: 0254 216 50, 0254 228 44

Cod fiscal: 1007601006391

Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria  
Regionala Centru

Adresa băncii: mun. Chișinău, str. Pușkin, 44

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD27TRPDBB30000001094700

#### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

##### ANTREPRENOR:

  
\_\_\_\_\_  
Ion Platon  
L.Ș.

##### BENEFICIAR:

  
\_\_\_\_\_  
Simion Tatarov  
L.Ș.

Confirm corectitudinea rechezitelor  
bancare a beneficiarului

Contabil șef  Tatiana Slivinskaya

MD37TRPDBB312120E10947AB -  
562 535, 98.

Contabil:

Înregistrat:  
Trezoreria

nr. 25 06.06.2022

Nr. de înregistrare 2022-0000000598

Contract \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

20

Investitor                      Primăria or. Rezina

Antreprenor                      SRL „ BECAD „

Denumirea lucrărilor                      Lucrări de reparație capitală a segmentelor de scări din or. Rezina și  
s. Ciorna

**NOTĂ INFORMATIVĂ**

privind valoarea lucrărilor executate  
pe luna septembrie a. 2022

| Denumirea obiectelor,<br>categoriilor de lucrări | Valoarea lucrărilor                                   | Executate,        | Lei                                                              |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                  | De la începutul<br>Anului, inclusiv<br>Luna raportată | Din care<br>Total | pe luna raportată<br>Inclusiv: lucrări de<br>Montarea utilajului |
| A                                                | 1                                                     | 2                 | 3                                                                |
| Total general                                    | 366 774.80                                            | 192 698.04        |                                                                  |
| Inclusiv: lucrări de antrepriză                  | 305 645.67                                            | 160 581.70        |                                                                  |
| TVA 20%                                          | 61 129.13                                             | 29 012,79         |                                                                  |
|                                                  |                                                       |                   |                                                                  |
|                                                  |                                                       |                   |                                                                  |
|                                                  |                                                       |                   |                                                                  |



Predat

Primit



Investitor

Primăria or. Rezina

Antreprenor

SRL „BECAD „

Denumirea lucrărilor

Lucrări de reparații curente a clădirii administrative, primăria or.  
Rzina str. 27 august nr. 1

**NOTĂ INFORMATIVĂ**

privind valoarea lucrărilor executate  
pe luna decembrie a. 2022

| Denumirea obiectelor,<br>categoriilor de lucrări | Valoarea lucrărilor                                   | Executate,        | Lei                                                              |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                  | De la începutul<br>Anului, inclusiv<br>Luna raportată | Din care<br>Total | pe luna raportată<br>Inclusiv: lucrări de<br>Montarea utilajului |
| A                                                | 1                                                     | 2                 | 3                                                                |
| Total general                                    | 299 900.00                                            | 171 033.74        |                                                                  |
| Inclusiv: lucrări de antrepriză                  | 249 916.67                                            | 142 528.12        |                                                                  |
| TVA 20%                                          | 49 983.33                                             | 28 505.62         |                                                                  |
|                                                  |                                                       |                   |                                                                  |
|                                                  |                                                       |                   |                                                                  |
|                                                  |                                                       |                   |                                                                  |



L. S.



Predat

Primit

lx.2

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 233**  
**privind achiziția prin valoarea mică pentru lucrări**

„27” septembrie 2022

orașul Rezina  
(municipiu, oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ**  
(OBLIGATORIU)

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma decizie consiliului orășenesc Rezina „Cu privire la modificarea bugetului orașului pentru anul 2022” nr. 4/3 din data 16 septembrie 2022, între **Primăria orașului Rezina**, cu sediul în or. Rezina, str. 27 August, nr.1, telefon: 0254 216 50,  
(denumirea autorității contractante)

fax: 0254 228 44, e-mail: primaria-rezina@mail.ru, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601006391, reprezentat prin **Tatarov Simion** – primarul or. Rezina,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **BECAD S.R.L.**,  
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în MD – 5401, or. Rezina, str. 1 Mai, nr.2, Republica Moldova,  
(localitatea)

telefon: 069132762, fax: \_\_\_\_\_, e-mail: becad\_rz@mail.ru, autentificat prin cod unic de înregistrare IDNO: 1003606000994 autorizat pentru activitatea în construcții: extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 25 din “18”.01.2021, eliberată de I.P. Agenția Servicii publice, “Despune de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori. Inclusiv, la construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor”,

reprezentat prin **administrator Platon Ion**, în calitate de  
(numele și funcția conducătorului)

Antreprenor, pe de altă parte.

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările: Lucrări de reparații curente a clădirii administrative, primăria or. Rezina str. 27 august nr.1 în conformitate cu prevederile deviz local, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice în vigoare.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 80 zile calendaristice din data înregistrării contractului la Trezoreria Regională după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;

- b. datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c. influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor este \_\_\_\_\_

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **299 900,00 (două sute nouăzeci și nouă de mii nouă sute),00 lei MD**, inclusiv TVA 93 756,00 (nouăzeci și trei de mii șapte sute cincizeci și șase),00 lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, în termen 10 de zile după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la

**ANTREPRENORUL:****S.R.L. Becad**Adresa poștală: MD-5401, R.M. or. Rezina, str. 1  
Mai nr. 2

Telefon: 0254 220 80; 069132762

Cod fiscal: 1003606000994

Banca: B.C. MOLDINDCONBANK S.A.

Sucursala Rezina

Adresa băncii: or. Rezina, str. 27 August, 48/a

Cod: MOLDMD2X335

IBAN: MD20ML000000022242350034

**BENEFICIARUL:****Primăria or.Rezina**Adresa poștală: MD-5401, R.M., or.Rezina,  
str.27 August, nr. 1

Telefon: 0254 216 50, 0254 228 44

Cod fiscal: 1007601006391


Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria

Regionala Centru


Adresa băncii: mun. Chișinău, str Pușkin, 44

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD27TRPDBB30000001094700

**15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR****ANTREPRENOR:**\_\_\_\_\_  
Ion Platon

L.Ș.

**BENEFICIAR:**\_\_\_\_\_  
Simion Tatarov

L.Ș.

Confirm corectitudinea rechezitelor  
bancare a beneficiaruluiContabil șef Reif Tatiana Slivinskaya

Contabil: \_\_\_\_\_

Înregistrat:  
Trezoreria

nr. \_\_\_\_\_

" " \_\_\_\_\_



Investitor

I.P., Gimnaziul Pripiceni-Răzeși ,,

Antreprenor

SRL ,, BECAD ,,


Denumirea lucrărilor

Amenajarea garajului pentru transportul Școlar la IP  
Gimnaziul Pripiceni-Razeși

**NOTĂ INFORMATIVĂ**

privind valoarea lucrărilor executate  
pe luna decembrie a. 2022

| Denumirea obiectelor,<br>categoriilor de lucrări | Valoarea lucrărilor                                | Executate, lei             |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                  | De la începutul Anului,<br>Inclusiv Luna raportată | Din care pe luna raportată |
| A                                                | 1                                                  | 2                          |
| Total general                                    | 299 476,86                                         | 299 476,86                 |
| Inclusiv: lucrări de antrepriză                  | 249 564,05                                         | 249 564,05                 |
| TVA 20%                                          | 49 912,81                                          | 49 912,81                  |
|                                                  |                                                    |                            |
|                                                  |                                                    |                            |
|                                                  |                                                    |                            |



Predat



Primit



## ACHIZIȚII PUBLICE

### Contract DE ANTREPRIZĂ Nr. 12 privind achiziția CVM

"30" noiembrie 2022

s.Pripiceni-Răzeși r-I Rezina

### I. PARTEA GENERALĂ

#### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.12 din data 30.11.2022, între **IP Gimnaziul Pripiceni-Răzeși** cu sediul în s. **Pripiceni-Răzeși r-I Rezina**, telefon: 025465245, IDNO 1013620012381 reprezentat prin **director Negara Liudmila** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRI. Becad** cu sediul în or. Rezina str. 1 Mai 2, telefon: 025422080, IDNO 1003606000994 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. \_\_\_\_\_ din " " \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_, pe un termen de \_\_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate \_\_\_\_\_, reprezentat prin **director Platon Ion**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

#### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Amenajarea garajului pentru transportul școlar la IP Gimnaziului Pripiceni-Răzeși** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

#### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 1 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune

Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 3 ani.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **299 476,86 (Doua sute nouazeci și nouă mii patru sute șaptezeci și șase lei 86 bani)** lei MD, inclusiv 49 912,81 TVA lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

# CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 27 privind achiziționarea lucrărilor

27 octombrie 2022

r-nul Rezina,s.Busauca  
(municipiu, oraș)

## PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de valoare mică, între Instituția Publică Gimnaziu-Grădinița Busauca din s. Busauca, reprezentată prin **director Cazimir Aurelia**, care acționează în baza statutului în baza extras. **nr.6494 din nr .05/211 14.12.2013**, cu sediul în r-nul Rezina,s.Busauca, telefon: 0254 73224, autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 1013620012473, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „Becad”, cu sediul în or. Rezina str. IMAI 2, telefon: 069132762, autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 1003606000994, autorizat pentru activitatea în construcții: extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 25, din “18” ianuarie 2021, eliberată de I.P. Agenția serviciilor publice, reprezentat prin administrator **Platon Ion**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1.

## OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute acoperire cu pavaj a teritoriului dintre Bloc A (clădire gimnaziu) și sala sportivă cu anexe; Cod CPV: 45233222-1 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2.

## PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **1** lună după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți

din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 286000.00 (Doua sute optzeci și sase mii lei 00 bani) MD, inclusiv 47666.66 TVA.
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de **10** zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 0% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.
- 3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult \_\_\_\_ zile.

4

### AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

- 4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

### 5 ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate

inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13

### DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Propunerea tehnică;
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor, fiind valabil până la **25.12.2022**

### 14 RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL GENERAL:

**„SRL „BECAD**

Adresa poștală: **or. Rezina, str. 1 Mai 2**

Telefon: : 069132762

Cod fiscal: 1003606000994

IBAN : MD20ML000000022242350034

Banca: *BC "Moldindconbank" S.A. Sucursala din or. REZINA*

Adresa poștală: *or. REZINA*

Cod: MOLDMD2X335

email: *becad\_rz@mail.ru*

#### BENEFICIARUL:

**I.P. Gimnaziu-Gradinita Busauca din s. Busauca**

Adresa poștală: *r. Rezina, s. Busauca*

Telefon: 025473224

Cod fiscal: 1013620012473

Cont de decontare:

IBAN : MD60TRPDBB311120A15682AG

Banca: TREZMD2X

Adresa poștală a băncii: *or. Chisinau*

EMAIL: *lena\_dogoter@mail.ru*

15

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENOR GENERAL

**Platon Ion**



#### BENEFICIAR

**Cazimir Aurelia**

Digitally signed by Cazimir Aurelia  
Date: 2022.11.07 14:20:54 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Investitor

IP Gimnaziul-Grădiniță din s. Bușeuca

Antreprenor

SRL „BECAD „

Denumirea lucrărilor

Acoperire cu pavaj a teritoriului dintre Blocul A (cladirea gimn.) si sala sportiva cu anexe institutiei IP GG Buseuca

**NOTĂ INFORMATIVĂ**

privind valoarea lucrărilor executate  
pe luna decembrie a. 2022

**Lucrări adăugătoare**


| Denumirea obiectelor,<br>categoriilor de lucrări | Valoarea lucrărilor                                | Executate, lei             |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                  | De la începutul Anului,<br>Inclusiv Luna raportată | Din care pe luna raportată |
| A                                                | 1                                                  | 2                          |
| Total general                                    | 286 000,00                                         | 39 102,40                  |
| Inclusiv: lucrări de antrepriză                  | 238 333,33                                         | 32 585,33                  |
| TVA 20%                                          | 47 666,67                                          | 6 517,07                   |
|                                                  |                                                    |                            |
|                                                  |                                                    |                            |
|                                                  |                                                    |                            |



Predat

*[Signature]* *[Signature]*

Primit



*[Signature]* *[Signature]*

**SRL “Becad”**

or. Rezina str. 1 Mai 2

cod fiscal 1003606000994

cod TVA 7600014

Codul IBAN

**MD20ML000000022242350034** BC „Moldindconbank” SA fil. Rezina

codul băncii MOLDMD2X

Licență seria AMMII Nr. 015370 din 30.03.2005  
Eliberată de camera de Licențiere Republicii Moldova

e-mail : **becadsrl@gmail.com**

Administrator Ion Platon  
254-2-11-12; 69132762

Contabil șef Olga Națibulina  
254-2-20-80 68361495



MEREU ALĂTURI  
MOLDINDCONBANK

## BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

BC “Moldindconbank” S.A.

str.Armenească, 38, MD 2012  
mun.Chișinău, Republica Moldova  
Tel:+373 22 576782  
E-mail:info@micb.md  
Web: micb.md

Data 27.07.2026  
Nr. 118

Numărul înregistrării de  
stat:1002600028096  
Capital social:496 779 400 MDL  
Cod bancar (SWIFT):MOLDMD2X  
Președintele Comitetului de conducere:  
Victor cibotaru

### Certificat

Prin prezentul, BC “Moldindconbank” S.A, sucursala Rezina, confirmă că persoana juridică S.R.L. “BECAD”, IDNO: 1003606000994, deține o linie de credit în mărime de 297 000 MDL.

Iar suma disponibilă pentru folosire la data de 27.07.2026 este:  
189 501.45 MDL

Director al sucursalei  
BC „Moldindconbank” SA  
Rezina



Muștuc Claudia

Executor: Tatarov Mihaela  
Tel.0254 22 211

Către Primăria or. Rezina , MD-5400, RM, or. Rezina, str. 27 August , 1

(denumirea autorității contractante și adresa completă)


**DECLARAȚIE**  
**privind Perioada de garanția asupra lucrărilor**

SRL Becad dă garanția asupra lucrările – **Lotul 3** **Lucrari de amenajare a unei parări din str. V. Pirogov, or. Rezina (imediata apropiere de Grădinița nr. 2, or. Rezina)** - 3 ani da la data recepției la terminarea lucrărilor.

Data completării  
29 iulie 2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat



.....  
(semnătura autoriza)

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 553 082,12 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |

| 1 | 2 | 3                                       | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-----------------------------------------|---|---|---|---|
|   |   | Total borderou de resurse № 01-01-2009: |   |   |   |   |

**Manopera:**

|    |               |                       |      |          |        |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|----------|--------|------------------|
| 1. | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 506,8698 | 116,43 | 59 014,851       |
| 2. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 72,6778  | 116,43 | 8 461,876        |
| 3. | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 2,4206   | 116,43 | 281,830          |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |          |        | <b>67 758,56</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                          |     |            |          |                   |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-------------------|
| 1.  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm     | m3  | 27,1736    | 295,50   | 8 029,798         |
| 2.  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm     | m3  | 163,1754   | 295,50   | 48 218,330        |
| 3.  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm        | m3  | 3,7795     | 356,50   | 1 347,392         |
| 4.  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm        | m3  | 30,2277    | 356,50   | 10 776,175        |
| 5.  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)     | m3  | 0,3830     | 356,50   | 136,540           |
| 6.  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)       | m3  | 5,8216     | 356,50   | 2 075,400         |
| 7.  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                           | kg  | 1 231,2000 | 2,95     | 3 632,040         |
| 8.  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)              | kg  | 122,5600   | 2,95     | 361,552           |
| 9.  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                | kg  | 2 022,2400 | 2,95     | 5 965,608         |
| 10. | 2661112800655 | Pavaj ECO vibro-presat 80 mm                             | m2  | 601,5905   | 270,50   | 162 730,230       |
| 11. | 2661112800656 | Placi din beton, pentru pavaje CARAMIDA SPALATA 80 MM    | m2  | 77,7490    | 315,00   | 24 490,935        |
| 12. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                            | m3  | 3,6040     | 1 236,00 | 4 454,544         |
| 13. | 2666122800310 | Bordura pentru trotuare bp 100 30 15                     | m   | 68,3400    | 148,00   | 10 114,320        |
| 14. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi                                  | buc | 1,5320     | 123,00   | 188,436           |
| 15. | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 26,7720    | 16,25    | 435,045           |
| 16. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 14,1081    | 16,25    | 229,257           |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b>                    |     |            |          | <b>283 185,61</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                                  |      |         |        |                  |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp                                        | h-ut | 5,6222  | 458,60 | 2 578,340        |
| 2. | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                          | h-ut | 9,3702  | 462,00 | 4 329,032        |
| 3. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 34,5358 | 435,50 | 15 040,340       |
| 4. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                    | h-ut | 2,0080  | 305,20 | 612,842          |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                              |      |         |        | <b>22 560,55</b> |

|                            |       |            |
|----------------------------|-------|------------|
| Total                      | Lei   | 373 504,72 |
| Asigurari sociale          | 24 %  | 16 262,05  |
| Transportarea materialelor | 8 %   | 22 654,85  |
| Total                      |       | 412 421,62 |
| Cheltueli de regie         | 8,5 % | 35 055,83  |
| Total                      |       | 447 477,45 |
| Beneficiu de deviz         | 3 %   | 13 424,32  |
| Total                      |       | 460 901,77 |
| TVA                        | 20 %  | 92 180,35  |

Total deviz:

553 082,12

Intocmit

Director SRL „BECAD„

I.Platon

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor **Primaria or. Rezina**  
 Obiect **Lucrari de amenajare a unei parcare din str. V. Pirogov or. Rezina**

## Catalog de prețuri unitare

(formular desfășurat)

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                   | U.M.              | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |           |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                        | Pe unitate de măsură | Total     |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4                 | 5                                      | 6                    | 7         |
| 1       | TsE06B                      | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m <sup>2</sup> |                                        |                      | 1 714,413 |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                      | h-om              | 9,0300                                 | 116,43               | 1 051,36  |
|         | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                  | m3                | 1,0000                                 | 16,25                | 16,25     |
|         | 2952240004004               | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf                                                                                                                                                                                   | h-ut              | 1,4000                                 | 462,00               | 646,80    |
| 2       | DA12B                       | Strat de fundatie sau reprofilare din petris (Fr40/80 ), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,1m)                                                                               | m3                |                                        |                      | 628,695   |
|         | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                                                                                   | h-om              | 0,6000                                 | 116,43               | 69,86     |
|         | 1411122201646               | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                      | m3                | 0,2030                                 | 295,50               | 59,99     |
|         | 1411122201672               | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                      | m3                | 1,2190                                 | 295,50               | 360,21    |
|         | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                  | m3                | 0,1500                                 | 16,25                | 2,44      |
|         | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                 | h-ut              | 0,0420                                 | 458,60               | 19,26     |
|         | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                          | h-ut              | 0,2580                                 | 435,50               | 112,36    |
|         | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                             | h-ut              | 0,0150                                 | 305,20               | 4,58      |
| 3       | DA12B                       | Strat de fundatie sau reprofilare din petris (Fr20/40 ), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,1m)                                                                               | m3                |                                        |                      | 628,695   |
|         | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                                                                                   | h-om              | 0,6000                                 | 116,43               | 69,86     |
|         | 1411122201646               | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                                      | m3                | 0,2030                                 | 295,50               | 59,99     |
|         | 1411122201672               | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                      | m3                | 1,2190                                 | 295,50               | 360,21    |
|         | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                  | m3                | 0,1500                                 | 16,25                | 2,44      |
|         | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                 | h-ut              | 0,0420                                 | 458,60               | 19,26     |
|         | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                          | h-ut              | 0,2580                                 | 435,50               | 112,36    |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5           | 6            | 7       |
|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------------|---------|
|   | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0150      | 305,20       | 4,58    |
| 4 | DE13A         | Placi prefabricate din beton la trotuare ( PAVAJ ECO 80 mm ) asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime                                                                                                                                    | m2   |             |              | 360,159 |
|   | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,5200      | 116,43       | 60,54   |
|   | 2661112800655 | Pavaj ECO vibro-presat 80 mm                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0150      | 270,50       | 274,56  |
|   | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,6000      | 2,95         | 4,72    |
|   | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0050      | 356,50       | 1,78    |
|   | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0510      | 356,50       | 18,18   |
|   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0230      | 16,25        | 0,37    |
| 5 | DE17B         | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat PAVAJ CARAMIDA SPALAT - 80 mm ) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2   |             |              | 555,214 |
|   | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0124      | 116,43       | 117,87  |
|   | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0316      | 116,43       | 3,68    |
|   | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,6000      | 2,95         | 4,72    |
|   | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                    | kg   | 26,400<br>0 | 2,95         | 77,88   |
|   | 2661112800656 | Placi din beton, pentru pavaje CARAMIDA SPALATA 80 MM                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0150      | 315,00       | 319,73  |
|   | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0050      | 356,50       | 1,78    |
|   | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0760      | 356,50       | 27,09   |
|   | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0200      | 123,00       | 2,46    |
| 6 | DE09A         | Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (BP100,30,15)                                                                                                                                  | m    |             |              | 321,727 |
|   | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1800      | 116,43       | 20,96   |
|   | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6000      | 116,43       | 69,86   |
|   | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0530      | 1 236,<br>00 | 65,51   |
|   | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                               | kg   | 4,1600      | 2,95         | 12,27   |
|   | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0120      | 356,50       | 4,28    |
|   | 2666122800310 | Bordura pentru trotuare bp 100 30 15                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0050      | 148,00       | 148,74  |
|   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0070      | 16,25        | 0,11    |

APROBAT:

L.S.

L.S.

Ofertant:

Director SRL „BECAD,,

I.Platon\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor:

()\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**DEVIZ LOCAL**

**Valoarea de deviz 553 082,12 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|-----------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                       |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |

| 1                          | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5        | 6                 | 7           |
|----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------|-------------|
| 1                          | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv                    | 100m2 | 6,6930   | 1 714,413         | 11 474,566  |
| 2                          | DA12B  | Strat de fundatie sau reprofilare din petris (Fr40/80 ), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,1m)                                                                                                  | m3    | 66,9300  | 628,695           | 42 078,563  |
| 3                          | DA12B  | Strat de fundatie sau reprofilare din petris (Fr20/40 ), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,1m)                                                                                                  | m3    | 66,9300  | 628,695           | 42 078,563  |
| 4                          | DE13A  | Placi prefabricate din beton la trotuare ( PAVAJ ECO 80 mm ) asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime                                                                                                                                    | m2    | 592,7000 | 360,159           | 213 466,151 |
| 5                          | DE17B  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat PAVAJ CARAMIDA SPALAT - 80 mm ) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2    | 76,6000  | 555,214           | 42 529,424  |
| 6                          | DE09A  | Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (BP100,30,15)                                                                                                                                  | m     | 68,0000  | 321,727           | 21 877,446  |
| Total                      |        |                                                                                                                                                                                                                                              | Lei   |          | 373 504,72        |             |
| Asigurari sociale          |        |                                                                                                                                                                                                                                              | 24 %  |          | 16 262,05         |             |
| Transportarea materialelor |        |                                                                                                                                                                                                                                              | 8 %   |          | 22 654,85         |             |
| Total                      |        |                                                                                                                                                                                                                                              |       |          | 412 421,62        |             |
| Cheltueli de regie         |        |                                                                                                                                                                                                                                              | 8,5 % |          | 35 055,83         |             |
| Total                      |        |                                                                                                                                                                                                                                              |       |          | 447 477,45        |             |
| Beneficiu de deviz         |        |                                                                                                                                                                                                                                              | 3 %   |          | 13 424,32         |             |
| Total                      |        |                                                                                                                                                                                                                                              |       |          | 460 901,77        |             |
| TVA                        |        |                                                                                                                                                                                                                                              | 20 %  |          | 92 180,35         |             |
| <b>Total deviz:</b>        |        |                                                                                                                                                                                                                                              |       |          | <b>553 082,12</b> |             |
| <b>Inclusiv salariu</b>    |        |                                                                                                                                                                                                                                              |       |          | <b>67 758,56</b>  |             |

Intocmit

Director SRL „BECAD,,

I.Platon

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)