

FORMULARUL Anexa 29

OFERTĂ

Către _____ IMSP Institutul Mamei si Copilului ,str.Burebista 93

_____ (denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, _____ Stratulat _____ Viorel _____ reprezentanți ai ofertantului "Resacons-STR" SRL _____ (denumirea, numele ofertantului)

_____ ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm _____ Lucrari de reparatie la acoperis, bloc Clinica Pediatrie si Bloc Chirurgie IMSP Institutul Mamei si Copilului ,str.Burebista 93 _____

_____ (denumirea lucrării)

_____ 2973513.61 lei _____ pentru suma fără TVA de _____

_____ 2477928.00 _____ lei,

_____ (suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de _____ 495585.60 lei.

_____ (suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în _____ 2 luni ,dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor (daca conditiile climaterice vor permite executarea lucrarilor conform tehnologiilor) _____ luni calendaristice.

_____ (perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de _____ 63 _____ zile, respectiv pînă la data de _____ 01.12.2025 _____

_____ (durata în litere și în cifre) _____, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

_____ (ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

_____ (se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.



DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate in ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/nume le beneficiarului/Ad resa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate (cuTVA)	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
	Constructii PVC	PENITENCIARUL NR.13-CHISINAU	Antreprenor	105650.78 lei	10zile	05decembrie20 18
	Constructii ferestre,usi si articole conexe	PENITENCIARUL NR.15-CRICOVA	Antreprenor	69595.20 lei	9zile	23noiembrie20 18
	Reparatii acoperis	IP Compania "Teleradio Moldova"	Antreprenor	206994.71 lei	60zile	13.11.2019
	Reparatii Acoperis	Teatrul Municipal de Papusi Guguta	Antreprenor	511999.32 lei	75 zile	05.12.2019
	Constructii PVC siGratii Metal	Penitenciarul Nr.13	Antreprenor	394776 lei	23 zile	25.10.2019
	Reparatii la Acoperis	Agentia Nationala pentru Sanatate Publica	Antreprenor	666012.53 lei	60 zile	30.06.2020
	Reparatii interioare	Academia Administrare Publica	Antreprenor	199884.89 lei	60zile	15.i0.2020
	Reparatii acoperis	IP Compania "Teleradio Moldova"	Antreprenor	84434.05 lei	18zile	Nr.48 din22.03.2021
	Lucrari de reparatie capitala a usilor si ferestrelor la edificiile Regimentului de stat major (Baza topografica)	Agentia asigurare resurse si administrare patrimoniu a Ministerului Apararii	Antreprenor	429386.20 lei	57 zile	Nr.14/366din 29 martie 2021
	Reparatii acoperis	Academia Administrare Publica	Antreprenor	190289.32 lei	34 zile	07.07.2021
	Reparatii acoperis	IP Compania "Teleradio Moldova"	Antreprenor	281076lei	30zile	Nr.192 si Nr.191 23.09.2021



Reconstruirea cu replanificarea a incaperilor private in vederea amplasarii oficiilor si spatiilor comerciale	Compania SC "Neoterm" SRL	Antreprenor	2566398.14 lei	401zi	Nr.11 din 01.09.2021 Acord Aditional Nr.2 din 26.10.2022
Lucrari de reconstructie	Teatrul Municipal de Papusi "Guguta"	Antreprenor	237682.61		Nr16/11 16.11.22
Confectionarea usilor sin aluminiu,ferestrei PVC,inclusiv Instalare	IP Compania "Teleradio Moldova"	Antreprenor	39328.88 lei	07zi	Nr 186 din data 16.08.2022 si P.V.T.L. nr.1 din 23.08.2022
Lucrari de reparatie partial a acoperisului de la blocul principal de producer al IM "Parcul urban de autobuze"	I.M."Parcul urban de autobuze"	Antreprenor	820730.36 lei	60 zile	Nr.99 din 16.08.2022 si acord additional din 13.09.2022
Lucrari de reparatie sectiei nr.2 al IMSP DRN	IMSP Dispensarul Republican de Narcologie	Antreprenor	149582.88 lei	20 zi	Nr.42 din 22.08.2022 si P.V.T.L n1 din 07.11.2022
Lucrari de reparatie curenta a incaperilor „Telefilm-Chisinau si a acoperisului situate in si pe cladirile Centrului Tehnic (bloc „L”)	IP Compania "Teleradio-Moldova"	Antreprenor	659926.92 lei	30 zile	Contract de antrepriza Nr.196 din 15.09.2023
Lucrari de reparatie capital a acoperisului (depozitului alimentar)	Spitalul Clinic Militar Central	Antreprenor	147198.91 lei	30 zile	Nr.257 din 14 .12.2024
Lucrari de reparatie capital la invelitoarea acoperisurilor a doua edificii din cadrul Spitalul Clinic Militar Central	Spitalul Clinic Militar Central	Antreprenor	987913.39 lei	30 zile	Nr.184 din 28.08.2024
Lucrari de reparatie a acoperisului la edificiul amplasat pe adresa mun.chisinau ,str.Alba Iulia 75"R"	Asociatia de Proprietari din CondominiuA0120 -0227	Antreprenor	603441.99 lei	41 zile	Contract nr.10 din 25.07.2024 PVRTL nr.1 din 03.09.2024
Lucrarile de reparative capital a	I.P.Directia generala pentru	Antreprenor	127537.57 lei	27 zile	Contract Nr.48.1 din



	acoperisului din membrane bituminoase la cladirea administrativa din str.N.lorga 21,mun.Chisinau	Administrarea cladirilor Guvernului RM				19.05.2025
	Lucrari de reparative a acoperisului la blocul de studii Gimnaziul "Stefan Ciobanu" Talmaz, Stefan Voda	Gimnaziul "Stefan Ciobanu" Talmaz	Antreprenor	752853.81 lei	30 zi	Contract Nr.11 din 31.07.2025
	Lucrari de reparatie a acoperisului la Institutia de Invatamint Prescolar Gradinita de copii nr.161	DETSCiocana	Antreprenor	124754.07 lei	30zi	contractNr.119 din 15.09.2025
	Lucrari de reparative capital a acoperisului cladirii serviciului SALTEZ cu nr.inv.171 al Aeroportului International Chisinau	I.S."Aeroportul International Chisinau"	Antreprenor	897824.48 lei	90 zile	Contract nr.282/LD/25 din 28.07.2025

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____ Electronic _____

Nume: _____ Stratulat Viorel _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Director _____

Denumirea întreprinderii: _____ "Resacons-STR" SRL _____



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 48.1
privind achiziția prin achiziție cu costuri mici

19. 05. 2025

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. oeds-b3wdp1-MD-1746415267322 din data 05.05.2025, între I.P. **Directia generală pentru administrarea clădirilor Guvernului RM**, cu sediul în mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 180, telefon: 022 250 108, fax: 022 250-458, IDNO 1006601001045, reprezentat prin **Director, DI Igor Minăscuță**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **Resacons-STR SRL**, cu sediul în mun. Chisinau, or. Codru, str. Sitarului 15/2, telefon: 022283056, fax: 022283056, IDNO 1003600159764, autorizat pentru activitatea în construcții autorizația nr. 817/25 din 17.02.2025, eliberată de Agenția Servicii Publice, pentru genurile de activitate *construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, restaurari*, reprezentat prin **Director, DL Viorel Stratulat**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute: ***Lucrările de reparație capitală a acoperișului din membrane bituminoase la clădirea administrativă din str. N. Iorga 21, , mun. Chișinău***, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este 27 zile, în baza primirii ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2025-0000010389
21.05.2025

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, inclusiv TVA este de *127537,57 (una sută douăzeci și șapte mii cinci sute treizeci și șapte lei și 57 bani) lei MD.*

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. *Executarea lucrărilor solicitate, va fi îndeplinită în decurs de 27 zile, de la data semnării contractului, la solicitarea și informarea autorității contractante. Achitarea lucrărilor va fi efectuată în baza facturii fiscale, actului de predare-primire a materialelor demontate și transportate la depozitul din str. Bucurei 18 și a actului de recepție a lucrărilor.*

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. *Achitarea lucrărilor va fi efectuată în decurs de 20 zile în baza facturii fiscale, actului de primire predare de la depozitul din str. Bucurei 18 și a actului de recepție a lucrărilor.*

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:
un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2025/recepția finală a lucrărilor

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Beneficiarul: IP Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului RM	Antreprenorul: Resacons STR SRL
Adresa poștală: MD-2004, mun. Chișinău, Bd. Stefan cel Mare și Sfânt, 180	Adresa poștală: mun. Chișinău, or. Codru str. Sitarului 15/2
Telefon: 022250458, 022250330	Telefon: 022283056, 069127846
Cod fiscal: 1006601001045	Cod fiscal: 1003600159764
Banca: MF- Trezoreria de Stat	Banca: BC MAIB SA,
Cod bancii: TREZMD2X	Cod: AGRNMD2X451
IBAN: MD62TRPBAA311120A00510AC	IBAN : MD37AG000000002251921431

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

BENEFICIAR	ANTREPRENOR
Director Igor MÎNĂSCURTĂ	Director Viorel STRATULAT

Digitally signed by Mînescuță Igor
Date: 2025.05.20 09:44:34 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Stratulat Viorel
Date: 2025.05.20 08:22:11 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 19 din 12.06.2025

privind lucrarea Lucrarile de reparatie capital a acoperisului din membrane bituminoase la cladirea administrative din str.N.Iorga 21,mun.Chisinau executată la obiectul Achizitionarea Lucrarilor de reparatie a acoperisului din membrane bituminoase la cladirile administrative din str.V.Alecsandri 1,sos. Hincesti 53 si str.N.Iorga 21,mun.Chisinau în cadrul contractului nr. 48.1 din 19.05.2025 încheiat între I.P.Directia generala pentru administrarea Cladirilor Guvernului Republicii Moldova și Compania "Resacons-STR"SRL pentru lucrările de Lucrarile de reparatie capital a acoperisului din membrane bituminoase la cladirea administrativa din str.N.Iorga 21,mun.Chisinau

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. ____ - ____, eliberată de ____ la ____ cu valabilitate pînă la ____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 12-13.06.25, fiind formată din:

<u>Iurie Trușin</u>	<u>Președinte</u>
<u>Viorel Stratulat</u>	<u>membru</u>
<u>Yon Zovu</u>	<u>membru</u>
<u>Vitalie Ciocici</u>	<u>membru</u>

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

<u>Stratulat Viorel</u>	<u>Administrator</u>
(numele, prenumele)	(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Lucrarile de reparatie capital a acoperisului din membrane bituminoase la cladirea administrativa din str.N.Iorga 21,mun.Chisinau -spre recepție

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrarile de reparatie capital a acoperisului din membrane bituminoase la cladirea administrativa din str.N.Iorga 21,mun.Chisinau -studierea documentatiei

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrarile de reparatie capital a acoperisului din membrane bituminoase la cladirea administrativa din str.N.Iorga 21,mun.Chisinau -de receptionat

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral ____, adresa poștală ____, destinația ____, compus din următoarele construcții ____, suprafața la sol ____, suprafața totală, ____, numărul de etaje ____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat în 3 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

L.Ş.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

Iurie Trechin

Membri:

Anatolie Stratulat

(numele, prenumele, semnătura)

Membri:

Yon Iovu

(numele, prenumele, semnătura)

Membri:

Vladimir Croici

(numele, prenumele, semnătura)

Membri:

Viorel Stratulat

(numele, prenumele, semnătura)

10. Lucrarea _____ Lucrarile de reparatie capital a acoperisului din membrane bituminoase
la cladirea administrativa din str.N.Iorga 21,mun.Chisinau este executata

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" " 2025

L.Ş.

(semnătura)




PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" " 2025

L.Ş.

(semnătura)



Anexa nr.1


la PVTL nr. _____

din "___" ___ 20__

Lista documentatiei scrisa si a desenelor care nu au fost prezentate comisiei

Lucrarile de reparatie capital a acoperisului din membrane bituminoase la
cladirea administrativa din str.N.lorga 21,mun.Chisinau

NU SUNT



Iurie Truhin
Anatolie Stratulat
Ion Iovu
Vitalie Croxici



Anexa nr.2


la PVTL nr. _____

din "____" ____ 20__

Lista lucrarilor care nu au fost executate

Lucrarile de reparatie capital a acoperisului din membrane bituminoase la
cladirea administrative din str.N.lorga 21,mun.Chisinau

NU SUNT



Ierese Trechin
Anatolie Stratulat
Yon Iov
Vitalie Ciorici



Anexa nr.3


la PVTL nr. _____

din "____" ____ 20__


Lista lucrarilor care nu au respectat prevederile proiectului

Lucrarile de reparatie capital a acoperisului din membrane bituminoase la
cladirea administrative din str.N.lorga 21,mun.Chisinau

Nu sunt



Iurie Treukin
Anatolie Stenulov
Ion Iovu
Vitalie Cozenci



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie capitala a acoperisului din membrane bituminoase la cladirea administrativa din str.N.Iorga 21.,mun.Chisinau
2. Numărul și data contractului Contract de antrepriza nr 48.1 data 19.05.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului I.P.Directia generala pentru administrarea cladirilor Guvernului RM
4. Adresa beneficiarului mun,Chisnau ,Bd.Stefan cel Mare si Sfint 180
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ----
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>127537.57lei</u>	
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>127537.57 lei</u>	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -----
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 27 zile
 - b) efectiv realizată 27 zi
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -----
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr.19din 12.06.2025
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ---
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte ---

Data completării: 27.09.2025

Semnat: electronic

Nume: Stratulat Viorel

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „Resacons-STR”SRL



**I.P. DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA CLĂDIRILOR GUVERNULUI
REPUBLICII MOLDOVA**

MD-2012 mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1 Tel.022 250 108, Fax. 022 250 458
E-mail:anticamera@dgacg.md

Nr. 982 - 01

30 07 2025

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, confirmăm faptul că operatorul economic *Resacons-STR SRL*, cu sediul în *mun. Chișinău, or. Codru, str. Sitarului 15/2*, în calitate de antreprenor în domeniul lucrărilor de reparații, în perioada *mai – iunie 2025*, a executat - *Lucrări de reparație capitală a acoperișului din membrane bituminoase la clădirea administrativă din str. N. Iorga 21, mun. Chișinău*, în cadrul *I.P. Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului RM*.

Pe parcursul derulării contractului, operatorul economic a dat dovadă de profesionalism, seriozitate și promptitudine în îndeplinirea obligațiilor asumate. Lucrările au fost realizate în condiții bune de calitate, respectând termenele stabilite, normele tehnice și cerințele de siguranță.

Recomandăm cu încredere colaborarea cu operatorul economic *Resacons-STR SRL*, apreciind implicarea echipei și calitatea serviciilor oferite.

Cu respect,

Director



Igor MÎNĂSCURTĂ