

DECLARAȚIE
privind experiența similară

lista tuturor contractelor similare ca complexitate și preț efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele cumpărătorului/ Adresa	Prețul contractului	Data Contractului
1	Генераторы	Moldovatransgaz SRL, Drochia, c. Tarigrad	25365,00\$	nr.MTG 29/2020 din 14.09.2020
2	Генераторы	Moldovatransgaz SRL, Drochia, c. Tarigrad	112352,63 EURO	nr.MTG 30/21 din 08.07.2021
3	Instalație iluminat de urgență	Moldovatransgaz SRL, Drochia, c. Tarigrad	18 204,00 Dolari	nr.47-SJ din 06.09.2022

Pentru fiecare contract din tabel se completează următoarele informație:

CONTRACT NR1.

- Denumirea și obiectul contractului Генератор
- Numărul și data contractului nr.MTG 29/2020 din 14.09.2020
- Denumirea/numele beneficiarului Moldovatransgaz SRL
- Adresa beneficiarului Drochia, c. Tarigrad
- Țara Moldova
- Valoarea contractului 25 365,00 \$
 - inițială (la data semnării contractului) 14.09.2020 25 365,00 \$
 - finală (la data finalizării contractului) 15.03.2021 25 365,00 \$
- Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
- Perioada de executare:
 - contractată 28.02.2021
 - efectiv realizată 15.03.2021
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: consecințele crizei logistice globale

CONTRACT NR.2

- Denumirea și obiectul contractului Генераторы
- Numărul și data contractului nr.MTG 30/2021 din 08.07.2021
- Denumirea/numele beneficiarului Moldovatransgaz SRL
- Adresa beneficiarului Drochia, c. Tarigrad
- Țara Moldova
- Valoarea contractului 112352,63 EURO
 - inițială (la data semnării contractului) 08.07.2021 112352,63 EURO
 - finală (la data finalizării contractului) 18.03.2022 112352,63 EURO
- Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
- Perioada de executare:
 - contractată 31.03.2022
 - efectiv realizată 18.03.2022
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul



CONTRACT NR3.

1. Denumirea și obiectul contractului Instalație iluminat de urgență ELG (T5) 600 S 2,2GX

2. Numărul și data contractului nr.47-SJ din 06.09.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului Moldovatransgaz SRL

4. Adresa beneficiarului Drochia, c. Tarigrad

5. Țara Moldova

6. Valoarea contractului 18 204,00 \$

a) inițială (la data semnării contractului) 06.09.2022 18 204,00 \$

b) finală (la data finalizării contractului) 29.12.2022 18 204,00 \$

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

8. Perioada de executare:

a) contractată 31.12.2022

b) efectiv realizată 29.12.2022

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:
consecințele crizei logistice globale

Data completării: 20.03.2023

Semnat

Nume: Priscop Irina

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Maxrich"

