

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului; **Elaborarea proiectului tehnic detaliat și supravegherea de autor pentru reabilitarea eficientă energetică a Institutului Mamei și Copilului Blocurile Maternității și a Policlinicii**

2. Numărul și data contractului: **Nr. MEEP/CS/2.1/03 semnat pe 18.02.2025**

3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Institutul Mamei și Copilului. Autoritatea contractantă - **UCIPE Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii.**

4. Adresa beneficiarului: IMSP IMC - Strada Burebista 93, Chișinău, UCIPE - str. Aleco Russo nr.1, bloc A1, etaj 11, MD-2068, Chisinau .

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Companie de Proiectare, Prestarea Serviciilor de elaborarea proiectului de execuție cu verivicare.

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

~~b) antreprenor asociat~~

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) Inițială (la data semnării contractului)	542,850 EUR	560.276,00 USD

(cinci sute patruzeci și două mii opt sute cincizeci EUR sau cinci sute șaiszeci mii două sute șaptezeci și șase USD)
TVA=0

b) Finală (la data finalizării contractului) - -

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Litigii nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **10** luni și 2 săptămâni.

b) efectiv realizată - **în decurs**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul. În procesul elaborării soluțiilor de proiect la etapa studiului preliminar s-a constatat că investițiile reale trec peste mult de cele estimate de beneficiar. În rezultat autoritatea contractantă a solicitat divizarea elaborării soluțiilor de proiect în două faze, cea ce a dus la renegocierea termenilor inițiali stipulați în contract cu extinderea termenelor de realizare a serviciilor contractate.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Nu este cazul.

Sunt prestate servicii de proiectare și anume Servicii de Elaborarea Proiectului de execuție pentru compartimentele; PG, Plan Amenajare Teritoriu, OLC; SA, CBA, RIEI, REI,IEE, RAC,REAC, SI, MASI, Deviz. Cu verificarea compartimentelor enumerate.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -Nu este cazul

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități categorii de lucrări prevăzute în contracte. În cadrul acestui proiect sunt prestate servicii pentru reabilitarea eficientă energetică, a clădirilor existente, amenajarea teritoriului, acceselor rutiere și pietonale și asigurarea accesului pentru persoane cu dizabilități; evacuarea apelor pluviale de pe teren.

Data completării: 5.06.2026

Denumirea întreprinderii: SRL Arhidea Grup

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului; **Proiectarea Unui Centru Chinologic al Poliției Naționale al Republicii Moldova din mun. Chișinău str. Petricani 88A**
2. Numărul și data contractului: **Contract nr. 83499505 din 13.11.2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului: Contractat de GIZ, Beneficiar - Poliția Națională a RM
4. Adresa beneficiarului: GIZ - Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 73/1, etajul 9, Poliția Națională a RM - **mun. Chișinău str. Petricani 88A.**
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Companie de Proiectare, Prestarea Serviciilor de elaborarea proiectului de execuție cu verivicare.
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) ~~antreprenor asociat~~
 - f) ~~subantreprenor~~
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

 - a) Inițială (la data semnării contractului) **1.706.500 MDL** **98.702 USD**
(un milion șaptesute șase cincisute MDL sau nouăzeci și opt mii șapte sute doi USD) TVA=0
 - b) Finală (la data finalizării contractului) - -
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Litigii nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată **6** luni.
 - b) efectiv realizată - **în decurs**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul. Procesul de coordonare a soluțiilor de proiect la etapa de schiță de către autoritatea contractantă și beneficiar a durat mai mult decât s-a estimat inițial.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Nu este cazul.
Sunt prestate servicii de proiectare și anume Servicii de Elaborarea Proiectului de execuție pentru compartimentele; PG, Plan Amenajare Teritoriu, OLC; SA, CBA, RIEI, REI, IEE, RAC, REAC, SI, MASI, Deviz. Cu verificarea compartimentelor enumerate.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -Nu este cazul
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități categorii de lucrări prevăzute în contracte. În cadrul acestui proiect sunt prestate servicii pentru reabilitarea eficientă energetică, a clădirilor existente, amenajarea teritoriului, acceselor rutiere și pietonale și asigurarea accesului pentru persoane cu dizabilități; evacuarea apelor pluviale de pe teren.

Data completării: 5.06.2026

Denumirea întreprinderii: SRL Arhidea Grup

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului; **Reabilitare ”Taberei de odihnă Sănătatea” situată în extravilanul satului Rădenii Vechi, raionul Ungheni**
 2. Numărul și data contractului: **Nr. 83418282 semnat pe 30.09.2022**
 3. Denumirea/numele beneficiarului: **Consiliul Raional Ungheni, Contractat de GIZ**
 4. Adresa beneficiarului: Strada Nationala 11, MD-3600, Ungheni, GIZ - mun.Chișinău str. Ștefan cel Mare 73/1 .
 5. Țara: Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Companie de Proiectare, Prestarea Serviciilor de elaborarea proiectului de execuție cu verivicare.**
 - g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - ~~h) antreprenor asociat~~
 - i) ~~subantreprenor~~
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) Inițială (la data semnării contractului)	1.579.000,00 lei MDL	92.190 USD
(un milion cinci sute șaptezeci și nouă lei MDL sau nouăzeci și două mii una sute nouăzeci USD) TVA=0		
b) Finală (la data finalizării contractului)	1.579.000,00 MDL	92.190 USD
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Litigii nu au fost.
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - c) contractată **6,0** luni.
 - b) efectiv realizată **6,0** luni.
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul.
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Nu este cazul.
Au fost prestate servicii de proiectare și anume Servicii de Elaborarea Proiectului de execuție pentru compartimentele; PG, Plan Amenajare Teritoriu, OLC; SA, CBA, RIEI, REI,IEE, RAC,REAC, SI, MASI, Deviz. Cu verificarea compartimentelor enumerate.
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -Nu este cazul
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități categorii de lucrări prevăzute în contracte. În cadrul acestui proiect au fost prestate servicii de proiectare pentru construcții noi, reconstrucția clădirilor existente, amenajarea teritoriului, acceselor rutiere și pietonale și asigurarea accesului pentru persoane cu dizabilități; evacuarea apelor pluviale de pe teren.
- Data completării:** 4.06.2026
Semnat:
Nume:
Funcția în cadrul întreprinderii:

Denumirea întreprinderii: SRL Arhidea Grup

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului; **Servicii de elaborare a schițelor de proiect și a documentației de deviz.**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 5 semnat pe 22.07.2025**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Agenția de Dezvoltare Regională a mun. Chișinău.**

4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 180.

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Companie de Proiectare, Prestarea Serviciilor de elaborarea proiectului de execuție cu verivicare.**

i) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

~~k) antreprenor asociat~~

l) ~~subantreprenor~~

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) Inițială (la data semnării contractului)	1.680.000,00 lei MDL	98.087 USD
(un milion șase sute optzeci mii lei MDL sau nouăzeci și opt mii optzeci și șapte USD) TVA inclus.		
b) Finală (la data finalizării contractului)	1.680.000,00 MDL	98.087 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Litigii nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată **30 zile.**

b) efectiv realizată **30 zile.**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Nu este cazul.

Au fost prestate servicii de proiectare și anume Servicii de Elaborarea Proiectului de execuție pentru compartimentele; PG, Plan Amenajare Teritoriu, Deviz.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -Nu este cazul

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități categorii de lucrări prevăzute în contracte. În cadrul acestui proiect au fost prestate servicii de proiectare pentru construcții noi, reconstrucția clădirilor existente, amenajarea teritoriului, acceselor rutiere și pietonale și asigurarea accesului pentru persoane cu dizabilități; evacuarea apelor pluviale de pe teren.

Data completării: 5.06.2026

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul întreprinderii:

Denumirea întreprinderii: SRL Arhidea Grup

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului; **Reparația capitală a școlii sportive nr.1 din mun. Cahul cu renovarea piscinelor de înot, montarea panourilor solare pentru asigurarea apei calde menajere și construcția anexei și termoizolarea construcției cu nr. cad 1701116.078.01**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 22/02430 semnat pe 08 mai 2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **United Nations Development Programme UNDP**

4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. Sciusev 104.

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Companie de Proiectare, Prestarea Serviciilor de elaborarea proiectului de execuție cu verivicare.**

m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

~~n) antreprenor asociat~~

o) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) Inițială (la data semnării contractului)	1.195.126,0 MDL	62.470,00 USD
(un milion o sută nouăzeci și cinci mii una sute douăzeci și șase lei MDL sau șaiszeci și două mii patru sute șaptezeci dolari USD) TVA=0		
b) Finală (la data finalizării contractului)	1.195.126,0 MDL	62.470,00 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Litigii nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

e) contractată **6,5** luni.

b) efectiv realizată **7,2** luni.

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul. Avizul de racordare a indicat punctul de racordare la o distanță mai mult mai mare decât a fost prevăzut inițial în caietul de sarcini, cea ce a dus la necesitatea studiului topografic suplimentare și la mărirea volumului de lucru pentru compartimentul REE.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Nu este cazul.

Au fost prestate servicii de proiectare și anume Servicii de Elaborarea Proiectului de execuție pentru compartimentele; PG, Plan Amenajare Teritoriu, OLC; SA, CBA, RIEI, REI,IEE, RAC,REAC, SI, MASI, Deviz. Cu verificarea compartimentelor enumerate.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -Nu este cazul

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități categorii de lucrări prevăzute în contracte. În cadrul acestui proiect au fost prestate servicii de proiectare pentru amenajarea teritoriului școlii, acceselor rutiere și pietonale și asigurarea accesului pentru persoane cu dizabilități; evacuarea apelor pluviale de pe teren.

Data completării: 2.06.2026

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul întreprinderii:

Denumirea întreprinderii: SRL Arhideea Grup