

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către **Primăria Ciutulești**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați Domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Ceban Veaceslav (Administrator)** reprezentanți ai ofertantului **POMIXNORD SRL**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Lucrari de reparatie a unei portiuni de drum din s.Ciutulesti, r-l Floresti.**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **885 541,90 lei (Opt sute optzeci si cinci mii cinci sute patruzeci si unu lei 90 bani).**

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **177 108,38 lei (O suta saptezeci si sapte mii o suta opt lei 38 bani).** (suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat **2 (Doua) luni.**

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (Treizeci) zile,**
(durata în litere și în cifre)

respectiv până la data de **23.07.2025** și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi
(ziua/luna/anul)

acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sânt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **23.06.2025**

Ceban Veaceslav, în calitate de **Administrator**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
POMIXNORD SRL

(denumirea/numele ofertantului)

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele **POMIXNORD SRL**
2. Codul fiscal **1008600013287**
3. Adresa sediului central **str. Lev Tolstoi, 74, Chișinău, MD2001**
4. Telefon **+37379377123**
E-mail **pomixnord@gmail.com**
5. Certificatul de înregistrare **înregistrat la data de 15.05.2023**
(numărul, data înregistrării)
CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii:
Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
Construcția de poduri și tuneluri
Construcții hidrotehnice
Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a. Lucrări de demolare a construcțiilor
Lucrări de pregătire a terenului de construcții
Lucrări de demolare a construcțiilor
Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
Alte lucrări de instalații pentru construcții
Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Cultura fructelor
Cultura plantelor cerealiere, tehnice și a plantelor furajere
Intermedieri pentru vânzarea unui asortiment larg de mărfuri
Importul și (sau) fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanțelor și materialelor chimice, toxice, articolelor și produselor chimice de menaj
Transportul auto de călători în folos publice: transportul auto internațional de mărfuri
Inchirierea mașinilor și echipamentelor
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Autorizație (certificat) **N/A**
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: **s.Japca r-ul Floresti**
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: **Republica Moldova**
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1	2022	284 129
2	2023	16 245 299
3	2024	29 097 668
Media anuală:		15 209 032

Data completării: **23.06.2025**

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**Funcția în cadrul firmei: **Administrator**Denumirea firmei **POMIXNORD SRL**

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de reparatie a unei portiuni de drum din s.Ciutulesti, r-l Floresti
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025	
		2 luni	
1.			
2.	<u>Categoria de lucrări:</u> <u>Lucrari de reparatie a unei portiuni de drum din s.Ciutulesti, r-l Floresti</u>		
	Livrare de materiale	100%	
	Lucrari de terasament	100%	
	Asternerea stratului de fundatie din piatra sparta	100%	
	Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic	100%	
	Consolidarea acostamentelor	100%	

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **"Lucrari de reparatie a unor sectoare de drum"**
2. Numărul și data contractului **Nr.42 din 11.09.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Seliste, rl. Orhei**
4. Adresa beneficiarului **s. Seliste, rl. Orhei**
5. Țara **RM**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a Lei RM încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	--	--

a) inițială (la data semnării contractului)	<u>696 435.44</u>	<u>40 022,50</u>
--	--------------------------	-------------------------

b) finală (la data finalizării contractului)	<u>696 435.44</u>	<u>40 022,50</u>
--	--------------------------	-------------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **2 luni**

b) efectiv realizată **20 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **termenii nu au fost depășiți**

10. Numarul si data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.1 din 17.12.2024**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **spre recepție fără remedieri depistate la ziua recepției**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **23.06.2025**

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **"Amenajarea parcarii de linga primarie"**
2. Numărul și data contractului **Nr.30 din 05.12.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s. Capaclia, rl. Cantemir**
4. Adresa beneficiarului **s. Capaclia, rl. Cantemir**
5. Țara **RM**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a Lei RM încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	--	--

a) inițială (la data semnării contractului)	<u>130 446.07</u>	<u>7 128.24</u>
--	--------------------------	------------------------

b) finală (la data finalizării contractului)	<u>130 446.07</u>	<u>7 128.24</u>
--	--------------------------	------------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **1 luna**

b) efectiv realizată **7 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **termenii nu au fost depășiți**

10. Numarul si data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **f/nr**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **spre recepție fără remedieri depistate la ziua recepției**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **23.06.2025**

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **«Lucrările de reparația drumurilor locale și pod s.Ciuciuleni, r.Hîncești»**
2. Numărul și data contractului **12/COP/24 din 27.05.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Ciuciuleni**
4. Adresa beneficiarului **sat.Ciuciuleni, r-nul Hîncești, str.Ștefan cel Mare 2**
5. Țara **RM**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a Lei RM	exprimată în echivalent dolari SUA
	încheiat contractul	

a) inițială (la data semnării contractului)	<u>954 891,99</u>	<u>53 878,08</u>
--	--------------------------	-------------------------

b) finală (la data finalizării contractului)	<u>954 891,99</u>	<u>53 878,08</u>
--	--------------------------	-------------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată - **45 zile**

b) efectiv realizată - **15 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **termenii nu au fost depășiți**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.1 13.06.2024**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **spre recepție fără remedieri depistate la ziua recepției**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **23.06.2025**

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului «Lucrările de reabilitarea a unor sectoare de drum din s.Covurlui»
 2. Numărul și data contractului 15 din 25.09.2024
 3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Covurlui, rl. Leova
 4. Adresa beneficiarului sat.Covurlui, rl. Leova
 5. Țara RM
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
- | | exprimată în moneda
în care s-a Lei RM
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|--|--|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>93 290.48</u> | <u>5 349.53</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>93 290.48</u> | <u>5 349.53</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată 3 luni
 - b) efectiv realizată 5 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul termenii nu au fost depășiți
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/nr
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție spre recepție fără remedieri depistate la ziua recepției
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **23.06.2025**

Semnat: _____

Nume: Ceban Veaceslav

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: POMIXNORD SRL

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **"Reconstrucția unei porțiuni de drum situate în r-nul Cantemir, s. Capaclia"**
2. Numărul și data contractului **Nr.19 din 17.03.2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s. Capaclia, rl. Cantemir**
4. Adresa beneficiarului **s. Capaclia, rl. Cantemir**
5. Țara **RM**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a Lei RM încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	--	--

a) inițială (la data semnării contractului) **239 463,75**

13 416.39

b) finală (la data finalizării contractului) **239 463,75**

13 416.39

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **1 luna**

b) efectiv realizată **10 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **termenii nu au fost depășiți**

10. Numarul si data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **f/nr**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **spre recepție fără remedieri depistate la ziua recepției**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **23.06.2025**

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului "Lucrarile de construcție a unui acces spre oloinita din s.Hirtop, rl. Cimisia"
2. Numărul și data contractului Nr.17 din 14.06.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Hirtop, rl. Cimisia
4. Adresa beneficiarului s. Hirtop, rl. Cimisia
5. Țara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a Lei RM încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>900 133.69</u>	<u>50 541.20</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>900 133.69</u>	<u>50 541.20</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 2 luni

b) efectiv realizată 15 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul termenii nu au fost depășiți

10. Numarul si data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 02.09.2024

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție spre recepție fără remedieri depistate la ziua recepției

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **23.06.2025**

Semnat: _____

Nume: Ceban Veaceslav

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: POMIXNORD SRL

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarul ui/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrările de reparație periodică la strazi din sat. Rublenita, com. Rublenita, r-nul Soroca	Primăria com. Rublenița, r. Soroca	Subantreprenor	1 151 280,89	60 zile	-
2	Lucrări de reparație a drumurilor și construcțiilor ingineresti pe drumurile locale din raionul Florești	Consiliul raional Florești	Subantreprenor	1 350 070,43	14 zile	-
3	Renovarea cu beton a unui sector de drum str.Vasile Lupu sat.Varatic L=244m. x3.50 m.lățime	Primaria satului Varatic	Subantreprenor	514 198,79	30 zile	-
4	Renovarea cu beton a unui sector de drum str.Vasile Lupu sat.Varatic	Primaria satului Varatic	Subantreprenor	24 089,52	30 zile	-
5	Lucrări de reparație a unor sectoare de drum din comuna Cuhureștii de Sus	Primăria Cuhureștii de Sus	Subantreprenor	374 193,46	30 zile	-
6	Lucrările de amenajare a trecerii de la strada Stefan cel Mare 104, 108 la Dmitrii Cantemir 21,23 din s. cosauti, r-nul Soroca	Primăria com. Cosăuți, r. Soroca	Subantreprenor	317292,24	30 zile	-
7	Lucrările de reprofilare a străzilor din s. Nișcani	Primăria satului Nișcani	Subantreprenor	333 031,82	20 zile	-
8	Lucrările de reparație a unor sectoare de drumuri a străzilor Mihai Eminescu, 1 iunie, Serghei Lazo, Vasile Alexandrii din s. Piatra, r-nul Orhei	Primăria Comuna Piatra	Subantreprenor	570 787,40	90 zile	-
9	Lucrări de reparație a drumurilor de pe strada Plopilor și Morilor din s. Raciula, r-nul Calarasi	Primaria s.Raciula	Subantreprenor	383 998,80	30 zile	-
10	Lucrări de reparație a drumurilor locale s.Raciula	Primaria s.Raciula	Subantreprenor	25 235,53	30 zile	-
11	Lucrări de împetruire a drumurilor în satul Inești, raionul Telenești	PRIMĂRIA INEȘTI	Subantreprenor	497 088,02	30 zile	-
12	Lucrările de reparație capitală a strazii Cogilnicului din s.Stolniceni,r-nul Hîncești	Primaria Stolniceni	Subantreprenor	370 208,48	30 zile	-
13	Lucrările de reparație capitală a strazii Cogilnicului din s.Stolniceni,r-nul Hîncești	Primaria Stolniceni	Subantreprenor	54 976,05	30 zile	-
14	Servicii de reparații curente a drumurilor locale s. Salcia	Primăria s. Salcia	Antreprenor	256 000,00	-	<u>Nr.1</u> <u>20.12.23</u>

15	Lucrări de reparație capitală a drumului (Acoperire cu beton) s.Hirtop, r-nul Cimișlia	Primăria comunei Hirtop, r. Cimișlia	Subantreprenor	432 422,78	90 zile	
16	Lucrări de reparație capitală a unor porțiuni de drum din s.Bursuc com. Japca r-ul Floresti	Primăria comunei Japca	Antreprenor	397 056,95	30 zile	<u>03.10.2023</u>
17	Lucrările de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G40-R19-Japca-ȘestaciȘoldănești-G41,raionulȘoldănești	Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”	Subantreprenor	3 076 168,97	-	
18	Lucrări de reparație a unor sectoare de drum din str. Ștefan cel Mare, s. Coșcalia, raionul Căușeni, sec.3 Etapa I	Primăria satului Coșcalia	Subantreprenor	410 977,75	30 zile	
19	Lucrări de reparație a unor sectoare de drum din str. Ștefan cel Mare, s. Coșcalia, raionul Căușeni, sec.3 Etapa I	Primăria satului Coșcalia	Subantreprenor	122 784,31	30 zile	
20	Lucrările de reparare a unor porțiuni de străzi din com. Drăgănești	Primaria Drăgănești	Subantreprenor	564 396,70	60 zile	
21	Lucrări de reparație a unor porțiuni de străzi din com. Drăgănești,rl. Singerei	Primaria Drăgănești	Subantreprenor	221 457,32	60 zile	
22	Lucrări de reparație a stratului rutier din beton în s.Porumbrei	Primăria comunei Porumbrei	Subantreprenor	587 927,98	60 zile	
23	Lucrări de reparații capitale a drumurilor din satul Susleni, raionul Orhei	Primaria satului Susleni	Subantreprenor	480 980,16	60 zile	
24	Lucrări de reparație a drumurilor din satul Susleni, rl. Orhei	Primaria satului Susleni	Subantreprenor	239 452,55	60 zile	
25	Lucrări de reparație a drumurilor din satul Susleni, rl. Orhei	Primaria satului Susleni	Subantreprenor	1 365 718,10	60 zile	
26	Lucrări de reparații drumuri locale s.Gura Galbenei	Primaria s.Gura Galbenei	Subantreprenor	1 054 900,01	60 zile	
27	Lucrări de reparații drumuri locale (portiuune din str.Mitropolit Varlaam) s.Gura Galbenei	Primaria s.Gura Galbenei	Subantreprenor	226 013,35	60 zile	
28	Lucrările de reparație a străzilor din s.Vișcăuți	Primaria Vișcăuți, raionul Orhei	Subantreprenor	418 322,46	60 zile	
29	Lucrările de reparație a străzilor din s.Vișcăuți	Primaria Vișcăuți, raionul Orhei	Subantreprenor	94 999,65	60 zile	
30	Lucrări de reparație a sectoarelor de străzi din com. Ivancea	Primăria comunei Ivancea	Subantreprenor	1 276 359,17	60 zile	
31	Reparația curentă a drumurilor publice locale în satul Mîndrești și Codru	Primăria comunei Mîndrești raionul Telenesti	Subantreprenor	710 234,39	10 zile	
32	Lucrările de reparație drumurilor locale și pod s.Ciuciuleni, r.Hîncești	Primaria Ciuciuleni, rl. Hincesti	Antreprenor General	954 891,99	20 zile	Nr.01 din 13.06.2024
33	Reparatia strazilor locale si trotuarelor in s. Ciuciuleni, rl.Hincesti	Primaria Ciuciuleni, rl. Hincesti	Antreprenor General	239 774,91	7 zile	Nr. 02 din 13.06.2024
34	Lucrări de reparație a drumurilor locale cu adaos de material nou pe strazile din s.Niscani	Primaria Niscani, rl. Calarasi	Antreprenor General	337 538,36	20 zile	f/nr din Mai 2024

35	Lucrari de reparatie curenta a strazilor locale din s. Cotiujenii Mari, rl. Soldanesti	Primaria Cotiujenii Mari, rl. Soldanesti	Antreprenor General	25 502.05	7 zile	f/nr din Mai 2024
36	Lucrari de reparatie a strazilor locale din s. Cotiujenii Mari, rl. Soldanesti	Primaria Cotiujenii Mari, rl. Soldanesti	Antreprenor General	863 899.69	20 zile	f/nr din Mai 2024
37	Servicii de reparatii curente a drumurilor in or. Marculesti	Primaria or. Marculesti	Antreprenor General	232 309.02	5 zile	f/nr din Mai 2024
38	Lucrari de reparatie curenta a drumului din s. Lunga	Primaria s. Lunga, rl.Floresti	Antreprenor General	68 218.74	-	Nr.1 din 07.05.2024
39	Lucrari de betonare a unei portiuni de drum din satul Gradiste,rl. Cimisia	Primaria Gradiste, rl.Cimisia	Antreprenor General	583 677.65	10 zile	f/nr din 18.07.2024
40	Lucrarile de reparatie a unei portiuni de drum Ninicu Bicos in s.Hirtop cu imbracaminte din beton de ciment M350 C20/25	Primaria s. Hirtop, rl. Cimisia	Antreprenor General	331 847.35	7 zile	f/nr din 19.07.2024
41	Lucrarile de constructie a unui acces spre oloinita din s. Hirtop,rl. Cimisia	Primaria s. Hirtop, rl. Cimisia	Antreprenor General	900 133.69	15 zile	Nr.1 din 02.09.2024
42	Lucrari de reparatie a drumurilor locale din com. Bozieni, rl. Hincesti	Primaria s. Bozieni, rl. Hincesti	Antreprenor General	676 010.64	15 zile	Nr.3 din 01.08.2024
43	Lucrari de reparatie a drumurilor locale din com. Bozieni, rl. Hincesti (beton s.Dubovca)	Primaria s. Bozieni, rl. Hincesti	Antreprenor General	239 991.36	7 zile	Nr.04 din 07.08.2024
44	Lucrari de reparatie a unor portiuni de strazi din com. Chiscareni	Primaria s. Chiscareni, rl. Singerei	Antreprenor General	1 002 525.46	15 zile	f/nr din 23.08.2024
45	Lucrari de reparatie a unor portiuni de strazi din com. Chiscareni, rl. Singerei	Primaria s. Chiscareni, rl. Singerei	Antreprenor General	79 923.31	3 zile	f/nr din august 2024
46	Lucrarile de reparatie si reprofilare cu adaos de material a drumurilor din com. Jora de Mijloc,rl. Orhei	Primaria s. Jora de Mijloc, rl. Orhei	Antreprenor General	737 618.98	15 zile	f/nr din septembrie 2024
47	Renovarea acceselor laterale la drumurile publice locale si a drumului de acces catre s. Jora de Jos, com. Jora de Mijloc, rl. Orhei	Primaria s. Jora de Mijloc, rl. Orhei	Antreprenor General	125 830.60	3 zile	f/nr din septembrie 2024
48	Lucrari de reparatie curenta a unor portiuni de drum din s. Bursuc	Primaria com. Japca, rl. Floresti	Antreprenor General	106 154.49	2 zile	f/nr din iulie 2024
49	Lucrari de reparatie capitala in beton a unor sectoare de drum in s. Secareni, rl. Hincesti	Primaria com. Secareni, rl. Hincesti	Antreprenor General	587 987.99	7 zile	f/nr din 11.11.2024
50	Reparatia curenta a unor sectoare de drum in s. Cuhurestii de Sus, rl. Floresti	Primaria s. Cuhurestii de Sus,rl. Floresti	Antreprenor General	442 502.69	10 zile	f/nr din 2024
51	Constructia a unei portiuni de drum din beton din s. Nemereuca,rl. Soroca	Primaria com. Nimereuca, rl. Soroca	Subantreprenor	1 100 440.18	15 zile	--
52	Lucrari de reparatie a drumurilor publice locale din s. Pohorniceni,rl. Orhei	Primaria s. Pohorniceni,rl. Orhei	Antreprenor General	164 999.45	3 zile	f/nr din septembrie 2024
53	Reparatia drumurilor locale s. Jeloboc	Primaria com. Piatra, rl. Orhei	Antreprenor General	239 895.52	4 zile	f/nr din septembrie 2024
54	Servicii de reparatie a drumurilor din rl. Orhei (varianta alba)	Consiliul raional Orhei	Antreprenor General	1 775 924.33	20 zile	Nr.1 din 12.09.2024

55	Lucrari de reparatia periodica a strazii Stefan cel Mare din sat. Zastinca, rl. Soroca	Primaria s. Zastinca, rl. Soroca	Antreprenor General	502 193.88	7 zile	Nr.1 din 16.10.2024
56	Amenajarea parcarii de langa primarie	Primaria s. Capaclia, rl. Cantemir	Antreprenor General	130 446.07	7 zile	--
57	Lotul nr.1 Lucrari de reparatie a unui sector de drum de beton str. V.Rudico din satul Costuleni, rl. Ungheni	Primaria s. Costuleni, rl. Ungheni	Antreprenor General	302 519.74	7 zile	f/nr din 15.11.2024
58	Lucrari de reparatie a unor sectoare de drum	Primaria s.Seliste,rl. Orhei	Antreprenor General	696 435.44	20 zile	Nr.1 din 17.12.2024
59	Lucrările de reabilitarea a unor sectoare de drum din s.Covurlui	Primaria s.Covurlui,rl. Leova	Antreprenor General	93 290.48	5 zile	--
60	Lucrari de reparatie a drumurilor locale s. Slobozia-Dusca, rl. Criuleni	Primaria s. Slobozia-Dusca, rl. Criuleni	Antreprenor General	856 670.59	15 zile	Nr.3 din 13.12.2024
61	Reconstrucția unei porțiuni de drum situate în r-nul Cantemir, s. Capaclia	Primaria s.Capaclia, rl. Cantemir	Antreprenor General	239 463,75	10 zile	f/nr din martie 2025

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**