
CAIET DE SARCINI
Privind contractarea lucrărilor cadastrale în scopul asigurării procesului de expropriere pentru lucrările de construcție. reabilitare. modernizare și extindere a drumului național
LOT I – R33 Hâncești – Lăpușna – M1 (terenuri publice) 
1. Descrierea generală
În conformitate cu Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr. 488 din 08.07.1999. Legea privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a unor drumuri publice naționale nr. 204/2024. Hotărârea Guvernului cu privire la unele măsuri de asigurare a procesului de expropriere pentru lucrările de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a unor drumuri naționale nr. 868/2024, S.A. ”Administrația Națională a Drumurilor” își propune contractarea complexului de lucrărilor cadastrale a bunurilor imobile (terenuri publice) ce constituie obiecte ale exproprierii/transmiterii.
Obiectivul principal al acestor lucrări cadastrale este de a obține parametrii tehnici a porțiunilor de teren care vor fi supuse exproprierii. în conformitate cu documentația de proiect. Realizarea acestor lucrări cadastrale este esențială pentru a asigura un proces de expropriere eficient și transparent. care respectă drepturile proprietarilor și permite desfășurarea în bune condiții a lucrărilor de construcție. reabilitare. modernizare și extindere a drumurilor naționale.
Tipurile de lucrări cadastrale și etapele principale de executare a acestora sunt:
1. Formarea bunului imobil prin separare;
2. Lucrări cadastrale în scopul delimitării proprietății publice;
3. Lucrări cadastrale în scopul modificării hotarelor terenurilor proprietate publică.
Etapele principale de executare a lucrărilor sunt prezentate în diagrama de flux:	


2. Actorii implicați și responsabilitățile acestora
În cadrul etapelor de executare a lucrărilor cadastrale pentru realizarea procesului de expropriere pentru lucrările de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a drumului național stabilite conform HG nr. 868/2024 sunt:
1. [bookmark: _Hlk202870287]Administrația Națională a Drumurilor – are responsabilitatea să asigure efectuarea complexului de lucrări cadastrale. de a prezenta în acest sens executanților de lucrări cadastrale documentația de proiect. proiectele schemelor cu marcarea porțiunilor de teren incluse în procesul de expropriere. emiterea actului administrativ cu privire la decizia de formare a bunului imobil;
2. Executanții lucrărilor cadastrale (companii selectate în urma concursului) au responsabilitatea de executare corectă a lucrărilor cadastrale. respectarea termenilor stabilite în contract. deținerea certificatului de calificare a inginerului cadastral certificat;
3. Autoritățile publice centrale/locale au responsabilitatea de a emitere decizia de transmitere, inclusiv, de formare a bunurilor imobile în scopul transmiterii; 
4. IP Cadastrul Bunurilor Imobile – are responsabilitatea de verificare și recepție a lucrărilor cadastrale în termenul stabilit de legislația în vigoare.

3. Legislație aplicabilă
Elaborarea documentației cadastrale de formare a bunului imobil. sistematizarea definitivă a proiectelor de organizare a teritoriului (POT). corectarea erorilor. lucrări cadastrale în scopul înregistrării primare. delimitarea proprietății publice se vor realiza cu respectarea strictă a prevederilor următoarelor acte normative în vigoare:
1. Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr. 488 din 08.07.1999 
PUBLICĂt: 20-04-2000 în Monitorul Oficial Nr. 42-44 art. 311
2. Legea privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a unor drumuri publice naționale nr. 204/2024.
Hotărârea Guvernului cu privire la unele măsuri de asigurare a procesului de expropriere pentru lucrările de construcție, reabilitare, modernizare și extindere a unor drumuri naționale nr. 868/2024
3. Legea cu privire la formarea bunurilor imobile nr. 354 din 28.10.2004
PUBLICĂt: 17-12-2004 în Monitorul Oficial Nr. 233-236 art. 999
4. Legea privind delimitarea proprietății publice nr. 29 din 05.04.2018
PUBLICĂt: 04-05-2018 în Monitorul Oficial Nr. 142-148 art. 279
5. Hotărârea Guvernului nr. 63 din 11.02.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică
PUBLICĂt: 01-03-2019 în Monitorul Oficial Nr. 76-85 art. 126
6. Ordinul Agenției Relații Funciare și Cadastru nr. 70 din 04.08.2017 privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de teren
PUBLICĂt: 08-09-2017 în Monitorul Oficial Nr. 330-334 art. 1702
7. Ordinul Agenției Relații Funciare și Cadastru nr. 71 din 04.08.2017 privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la conținutul și modul de elaborare a documentației cadastrale la formarea bunurilor imobile publicat: 27-10-2017 în Monitorul Oficial Nr. 371-382 art. 1911

4. Etapele de executare a lucrărilor cadastrale
1. Lucrările cadastrale necesare pentru identificarea, delimitarea și formarea porțiunilor de teren afectate de procesul de expropriere/transmitere a terenurilor altele decât cele cu modul de folosință grădini și loturi pomicole se vor realiza cu respectarea următoarelor etape:


RBI – Registrul bunurilor imobile;
AND – Administrația Națională a Drumurilor;
DT – raportul lucrării cadastrale;
PG – Plan geometric;
FBI – Formarea bunurilor imobile;
L2 – Lucrări cadastrale de sistematizare definitivă a proiectelor de organizare a teritoriului
L3 – Lucrări cadastrale în scopul corectării erorilor;

Lucrări pregătitoare:
Ofertantul declarat câștigător va acumula și examina următoarele materiale și documente:
a. Planul cadastral al teritoriului – din banca centrala de date a cadastrului (IPCBI);
b. Planul Ortofoto - de la IP Cadastrul Bunurilor Imobile;
c. Planul hotarul unității administrativ-teritoriale - de la IP Cadastrul Bunurilor Imobile;
d. Harta de contur (la scara 1:10000) - de la Întreprinderea de Stat „Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului”;
e. Componentele documentației de proiect care permit identificarea porțiunilor de teren afectate de expropriere;
f. Schemele terenurilor incluse în procesul de executare a lucrărilor cadastrale;
g. Obiectele informaționale (.TAB) cu privire la porțiunile de teren afectate de procesul de expropriere.
 Examinarea materialelor și documentelor menționate se va efectua în scopul elaborării documentației cadastrale identificării necesității lucrărilor delimitarea proprietății publice. etc. 
Executantul lucrărilor cadastrale va obține cu titlu gratuit copiile componentelor documentației de proiect. elaborată în vederea construcției obiectivului. schemele porțiunilor de teren pentru care se solicită exproprierea. lista bunurilor imobile incluse în procesul de expropriere/transmitere de la S.A. ”Administrația Națională a Drumurilor”  (Anexa 2). obiectele informaționale (.TAB) cu privire la porțiunile de teren incluse în procesul exproprierii. Informația din banca centrală de date a cadastrului (planul cadastral, planul hotarului UAT, harta de contur (la scara 1:10000), copiile dosarelor tehnice/cadastrale din arhiva SCT, informații din Registrul bunurilor imobile, alte informații relevante) va fi obținută de către executantul lucrărilor de la IP Cadastrul Bunurilor Imobile și din contul acestuia.
Identificarea bunurilor imobile și emiterea studiului cu privire la posibilitatea formării bunului imobil:
Executantul lucrărilor va examina informația din cadastru și informația din documentația de proiect. prin contrapunerea obiectelor informaționale. Astfel. se va determina necesitatea executării lucrărilor cadastrale în scopul modificării hotarelor terenurilor proprietate publică, aferente drumurilor naționale, sau de delimitare cu ulterioarea formare a porțiunilor necesare conform fluxului de activități indicat în procesul de mai jos:


Sistematizarea definitivă a proiectelor de organizare a teritoriului, după caz: 


În cazul în care se constată că planul cadastral necesită a fi repoziționat, executantul lucrărilor întocmește actul de constatare pe teren cu descrierea rezultatelor obținute în urma repoziţionării planului cadastral, se contrasemnează de reprezentantul autorității publice locale și se înștiințează S.A. ”Administrația Națională a Drumurilor” (în conitnuare - AND) despre rezultatele sistematizării și necesitatea elaborării documentației cadastrale în vederea actualizării bazei de date grafice. După avizul pozitiv al AND  executantul de lucrări va finaliza lucrarea și va transmite IP CBI spre verificare și actualizare a bazei de date grafice. 
În cazul în care, după determinarea limitelor conturului de teren, planul cadastral nu se încadrează în limitele iniţiale ale conturului de teren, lucrarea se stopează, se întocmește actul de constatare pe teren în care se descriu problemele evidențiate și se formulează propuneri de inițiere a procedurii de corectare a erorilor, conform Hotărîrii Guvernului nr. 437/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor. Demersul cu privire la necesitatea inițierii lucrărilor cadastrale de corectare a erorilor se va transmite către AND. 
AND, după examinarea constatărilor consemnate în actul de constatare, va examina materialele cadastrale și se va expune asupra necesității de corectare a proiectelor de organizare a teritoriului. Despre decizia primita, AND va informa executantul de lucrări prin emiterea unei note informative, sau demers.
Identificarea porțiunilor de teren pentru care nu este stabilită apartenența:
Dacă, urmare a contrapunerii datelor obținute se constată că unele porțiuni de teren din documentația de teren se suprapun pe terenuri pentru care nu este identificată apartenența bunului imobile se vor respecta etapele indicate mai jos:


Astfel, în cazul în care documentația de proiect include în sine porțiuni de teren proprietate privată, pentru finalizarea lucrărilor de formare a bunurilor imobile se vor executa lucrări cadastrale în scopul înregistrării primare a bunului imobile, or, dacă terenul neînregistrate este proprietate publică, pentru finalizarea procesului de formare se vor realiza lucrări cadastrale în scopul delimitării proprietății publice. Despre necesitatea executării lucrărilor suplimentare se va înștiința AND. 
5. Acceptarea volumului de lucrări executate
Lucrările cadastrale executate se vor accepta spre plată doar după prezentarea actului confirmativ de finalizare a lucrărilor cadastrale (Anexa 4):
1. Avizul de recepție a lucrării cadastrale – pentru fiecare tip de lucrare separat ( eliberat de către IP CBI)
2. Raportul lucrării cadastrale (suport de hârtie și format electronic)
3. Informația grafică (obiectele informaționale .TAB)
4. Act de primire-predare a materialelor (Anexa 3)
5. Raportul privind executarea lucrărilor cadastrale
Se va accepta spre plată fiecare lucrare cadastrală/etapă definitivată. Dacă lucrarea cadastrală a fost executată pe sectoare cadastrale și/sau cumulativ (ex. corectarea erorilor și delimitarea proprietății publice) se vor înainta spre plată documentele aferente spre plată pentru volumul de lucrări efectiv realizate.
6. Criterii de eligibilitate
Un ofertant poate fi o entitate privată, o entitate deținută de stat (întreprinderi de stat, instituții publice, etc.) sau orice combinație a unor astfel de entități sub forma unei asocieri formate din companii în temeiul unui acord existent sau cu intenția de încheia un astfel de acord susținut printr-o scrisoare de intenție, care dispun de ingineri cadastrali certificați. În cazul unei asocieri formată din companii, toți membrii sunt răspunzători solidar pentru executarea întregului Contract în conformitate cu termenii contractului. Asocierea formată din companii desemnează un reprezentant care are Autoritatea de a desfășura toate activitățile pentru și în numele oricărui membru al Asocierii în cursul procedurii de licitație și, în cazul în care i se atribuie contractul, în cursul executării Contractului Asocierii formată din companii.
Experiența profesională:
1.  Ofertantul trebuie să demonstreze o experiență minimă de 3 ani în domeniul lucrărilor cadastrale, sau personalul angajat să demonstreze experiența în domeniul cadastrului;
2. Ofertantul trebuie să prezinte un portofoliu de proiecte similare finalizate cu succes (se vor prezenta copiile avizelor de recepție eliberate de către IP CBI);

Personal calificat:
1.  Ofertantul trebuie să dispună de minim un inginer cadastral certificat (se va prezenta extrasele respective ce demonstrează angajarea inginerului cadastral certificat sau se va prezenta declarația pe proprie răspundere, prin care își asumă angajamentul de a avea încadrat în muncă, pe toată perioada de execuție a contractului, un inginer cadastral certificat. Nerespectarea acestui angajament poate atrage rezilierea contractului, conform clauzelor contractuale pe răspundere personala;
2. Ofertantul va prezenta copia Certificatului de calificare a inginerului cadastral;
Capacitate tehnică:
1. Ofertantul trebuie să dețină echipamente și software modern pentru executarea lucrărilor cadastrale (se va anexa copia certificatului metrologic pentru utilajul geodezic);
2. Compania trebuie să demonstreze capacitatea de a realiza măsurători de înaltă precizie și de a întocmi documentație cadastrală conform normelor în vigoare (se vor anexa minim 5 avize de recepție a lucrărilor cadastrale similare executate anterior).
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 Anexa 1. Volumul estimativ de lucrări cadastrale LOT I – R33 Hâncești – Lăpușna – M1 (terenuri publice) 
	№
etapei
	Localitatea
	Tipul lucrării
	Volum estimativ
	Termenul de predare a lucrărilor
	Preț oferta

	1
	r-nul Hîncești, mun. Hîncești, extravilan
	Formarea bunului imobil proprietate privată 
1.	Colectarea datelor inițiale
2.	Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil
3.	Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil
4.	Întocmirea planului geometric
	6 poțiuni bunuri imobile 
(publice) 
5301101.012 
	30 zile din data semnării contractului
	 

	
	
	5.	Coordonarea materialelor și transmiterea către AND (pentru emiterea actului administrativ)

	
	60 zile din momentul primirii materialelor după finalizarea subetapei 4
	

	
	
	6. Recepția raportului lucrării cadastrale
	
	30 zile din data predării materialelor după finalizarea subetapei 5
	

	2
	r-nul Hîncești, mun. Hîncești, extravilan
	Formarea bunului imobil proprietate privată 
1.	Colectarea datelor inițiale
2.	Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil
3.	Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil
4.	Întocmirea planului geometric
	4 poțiuni bunuri imobile 
(publice) 
5301102.007
	30 zile din data semnării contractului
	 

	
	
	5.	Coordonarea materialelor și transmiterea către AND (pentru emiterea actului administrativ)

	
	60 zile din momentul primirii materialelor după finalizarea subetapei 4
	

	
	
	6. Recepția raportului lucrării cadastrale
	
	30 zile din data predării materialelor după finalizarea subetapei 5
	

	3
	r-nul Hîncești, mun. Hîncești, intravilan
	Formarea bunului imobil proprietate privată 
1.	Colectarea datelor inițiale
2.	Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil
3.	Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil
4.	Întocmirea planului geometric
	1 poțiune bun imobil 
(public) 
5301204.1314
	30 zile din data semnării contractului
	 

	
	
	5.	Coordonarea materialelor și transmiterea către AND (pentru emiterea actului administrativ)

	
	60 zile din momentul primirii materialelor după finalizarea subetapei 4
	

	
	
	6. Recepția raportului lucrării cadastrale
	
	30 zile din data predării materialelor după finalizarea subetapei 5
	

	4
	r-nul Hîncești, sat. Bălceana, extravilan
	Formarea bunului imobil proprietate privată 
1.	Colectarea datelor inițiale
2.	Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil
3.	Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil
4.	Întocmirea planului geometric
	1 poțiune bun imobil 
(public) 
5310210.003
	30 zile din data semnării contractului
	 

	
	
	5.	Coordonarea materialelor și transmiterea către AND (pentru emiterea actului administrativ)
	
	60 zile din momentul primirii materialelor după finalizarea subetapei 4
	

	
	
	6. Recepția raportului lucrării cadastrale
	
	30 zile din data predării materialelor după finalizarea subetapei 5
	

	5
	r-nul Hîncești, sat. Bălceana, extravilan
	Formarea bunului imobil proprietate privată 
1.	Colectarea datelor inițiale
2.	Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil
3.	Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil
4.	Întocmirea planului geometric
	2 poțiuni bun imobil 
(public) 
5310210.004
	30 zile din data semnării contractului
	 

	
	
	5.	Coordonarea materialelor și transmiterea către AND (pentru emiterea actului administrativ)
	
	60 zile din momentul primirii materialelor după finalizarea subetapei 4
	

	
	
	6. Recepția raportului lucrării cadastrale
	
	30 zile din data predării materialelor după finalizarea etapei 5
	

	6
	r-nul Hîncești, sat. Bujor, extravilan
	Formarea bunului imobil proprietate privată 
1.	Colectarea datelor inițiale
2.	Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil
3.	Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil
4.	Întocmirea planului geometric
	1 poțiune bun imobil 
(public) 
5317206.247
	30 zile din data semnării contractului
	 



	
	
	5.	Coordonarea materialelor și transmiterea către AND (pentru emiterea actului administrativ)
	
	60 zile din momentul primirii materialelor după finalizarea subetapei 4
	

	
	
	6. Recepția raportului lucrării cadastrale
	
	30 zile din data predării materialelor după finalizarea subetapei 5
	

	7
	r-nul Hîncești, com. Lăpușna, extravilan
	Formarea bunului imobil proprietate privată 
1.	Colectarea datelor inițiale
2.	Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil
3.	Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil
4.	Întocmirea planului geometric
	4 poțiuni bun imobil 
(public) 
5337107.057
	30 zile din data semnării contractului
	 

	
	
	5.	Coordonarea materialelor și transmiterea către AND (pentru emiterea actului administrativ)
	
	60 zile din momentul primirii materialelor după finalizarea subetapei 4
	

	
	
	6. Recepția raportului lucrării cadastrale
	
	30 zile din data predării materialelor după finalizarea subetapei 5
	

	8
	r-nul Hîncești, com. Lăpușna, extravilan
	Formarea bunului imobil proprietate privată 
1.	Colectarea datelor inițiale
2.	Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil
3.	Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil
4.	Întocmirea planului geometric
	3 poțiuni bun imobil 
(public) 
5337108.138
	30 zile din data semnării contractului
	 

	
	
	5.	Coordonarea materialelor și transmiterea către AND (pentru emiterea actului administrativ)
	
	60 zile din momentul primirii materialelor după finalizarea subetapei 4
	

	
	
	6. Recepția raportului lucrării cadastrale
	
	30 zile din data predării materialelor după finalizarea subetapei 5
	

	9
	r-nul Hîncești, com. Lăpușna, extravilan
	Formarea bunului imobil proprietate privată 
1.	Colectarea datelor inițiale
2.	Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil
3.	Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil
4.	Întocmirea planului geometric
	1 poțiune bun imobil 
(public) 
5337108.147
	30 zile din data semnării contractului
	 


	
	
	5.	Coordonarea materialelor și transmiterea către AND (pentru emiterea actului administrativ)
	
	60 zile din momentul primirii materialelor după finalizarea subetapei 4
	

	
	
	6. Recepția raportului lucrării cadastrale
	
	30 zile din data predării materialelor după finalizarea subetapei 5
	

	10
	r-nul Hîncești, com. Onești, intravilan
	Formarea bunului imobil proprietate privată 
1.	Colectarea datelor inițiale
2.	Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil
3.	Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil
4.	Întocmirea planului geometric
	1 poțiune bun imobil 
(public) 
5352107.1243
	30 zile din data semnării contractului
	 


	
	
	5.	Coordonarea materialelor și transmiterea către AND (pentru emiterea actului administrativ)
	
	60 zile din momentul primirii materialelor după finalizarea subetapei 4
	

	
	
	6. Recepția raportului lucrării cadastrale
	
	30 zile din data predării materialelor după finalizarea subetapei 5
	

	11
	r-nul Hîncești, com. Onești, intravilan
	Formarea bunului imobil proprietate privată 
1.	Colectarea datelor inițiale
2.	Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil
3.	Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil
4.	Întocmirea planului geometric
	1 poțiune bun imobil 
(public) 
5352107.1231
	30 zile din data semnării contractului
	[bookmark: _Hlk223950985] 


	
	
	5.	Coordonarea materialelor și transmiterea către AND (pentru emiterea actului administrativ)
	
	60 zile din momentul primirii materialelor după finalizarea subetapei 4
	

	
	
	6. Recepția raportului lucrării cadastrale
	
	30 zile din data predării materialelor după finalizarea subetapei 5
	

	12
	r-nul Hîncești, sat. Pervomaiscoe, extravilan
	Formarea bunului imobil proprietate privată 
1.	Colectarea datelor inițiale
2.	Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil
3.	Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil
4.	Întocmirea planului geometric
	3 poțiuni bun imobil 
(public) 
5353101.100
	30 zile din data semnării contractului
	 

	
	
	5.	Coordonarea materialelor și transmiterea către AND (pentru emiterea actului administrativ)
	
	60 zile din momentul primirii materialelor după finalizarea subetapei 4
	

	
	
	6. Recepția raportului lucrării cadastrale
	
	30 zile din data predării materialelor după finalizarea subetapei 5
	

	13
	r-nul Hîncești, sat. Pervomaiscoe, extravilan
	Formarea bunului imobil proprietate privată 
1.	Colectarea datelor inițiale
2.	Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil
3.	Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil
4.	Întocmirea planului geometric
	1 poțiune bun imobil 
(public) 
5356102.205
	30 zile din data semnării contractului
	 


	
	
	5.	Coordonarea materialelor și transmiterea către AND (pentru emiterea actului administrativ)
	
	60 zile din momentul primirii materialelor după finalizarea subetapei 4
	

	
	
	6. Recepția raportului lucrării cadastrale
	
	30 zile din data semnării contractului
	

	14
	r-nul Leova, or. Leova, extravilan
	Formarea bunului imobil proprietate privată 
1.	Colectarea datelor inițiale
2.	Întocmirea studiului privind posibilitatea formării bunului imobil
3.	Elaborarea proiectului de formare a bunului imobil
4.	Întocmirea planului geometric
	5 poțiune bun imobil 
(public) 
5701202.009
	30 zile din data semnării contractului
	

	
	
	5.	Coordonarea materialelor și transmiterea către AND (pentru emiterea actului administrativ)
	
	60 zile din momentul primirii materialelor după finalizarea subetapei 4
	

	
	
	6. Recepția raportului lucrării cadastrale
	
	30 zile din data semnării contractului
	


	



Suma  totală 48333,32  lei (fără TVA) 

Anexa 2. Bunurile afectate de procedura de expropriere. pentru care sunt necesare lucrări cadastrale LOT I – R33 Hâncești – Lăpușna – M1 (terenuri publice):

	Nr. ord.
	Nr. Cadastral
	Autoritarea
	Raionul
	Localitatea
	S total
	S necesar
	Tip lucrare

	1 
	5301101.012
	Agenția „MoldSilva”
	Hîncești
	mun. Hîncești
	916.1413
	0,0021
0,0025
0,0019
0,0046
0,0051
0,1624
	FBI

	2 
	5301102.007
	Agenția „MoldSilva”
	Hîncești
	mun. Hîncești
	437.5530
	0,0048
0,0051
0,0224
0,0622
	FBI

	3 
	5301204.1314
	APL mun. Hîncești
	Hîncești
	mun. Hîncești
	0.0743
	0,0050
	FBI

	4 
	5310210.003
	Agenția „MoldSilva”
	Hîncești
	sat. Bălceana
	1340.3300
	0,0326
	FBI

	5 
	5310210.004
	Agenția „MoldSilva”
	Hîncești
	sat. Bălceana
	17.2898
	0,0057
0,0033
	FBI

	6 
	5317206.247
	Agenția „MoldSilva”
	Hîncești
	sat. Bujor
	25.1923
	0,0165
	FBI

	7 
	5337107.057
	Agenția „MoldSilva”
	Hîncești
	com. Lăpușna
	930.0779
	0,0075
0,0300
0,0385
0,0096
	FBI

	8 
	5337108.138
	Agenția „MoldSilva”
	Hîncești
	com. Lăpușna
	172.7029
	0,0154
0,0139
0,0031
	FBI

	9 
	5337108.147
	APL com. Lăpușna
	Hîncești
	com. Lăpușna
	0.3004
	0,0040
	FBI

	10 
	5352107.1243
	APL com. Oneşti
	Hîncești
	com. Onești
	0.2413
	0,0050
	FBI

	11 
	5352107.1231
	APL com. Oneşti
	Hîncești
	com. Onești
	0.1891
	0,0133
	FBI

	12 
	5356101.100
	Agenția „MoldSilva”
	Hîncești
	sat. Pervomaiscoe
	117.7095
	0,0071
0,0155
0,0166
	FBI

	13 
	5356102.205
	Agenția „MoldSilva”
	Hîncești
	sat. Pervomaiscoe
	0.8292
	0,0149
	FBI




* FBI – formarea bunului imobil;









Anexa nr. 3
Model act de primire-predare

Act de predare – primire

__________________________________________________. reprezentată de către ____________________________ pe o parte și 
___________________________________________________. în persoana 
______________________________  pe altă parte.
 au întocmit prezentul act. cu privire la faptul că __________________ a predat. iar _________________ a primit următorematerialele:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
Actul este întocmit în 2 (două) exemplare. cîte 1 (unu) pentru fiecare parte.  

Nota. Materialele predate au fost transmise și în format digital.



A predat                                         ____________________   Numele. Prenumele
semnătura


A primit                                          ____________________Numele. Prenumele
semnătura




Anexa nr. 4
Model act de primire-predare
Raport final
privind executarea lucrării cadastrale

Denumirea întreprinderii: ____________________________________
Nr. contractului: ___________________________________________
Data iniţierii lucrărilor:  _____________________________________
Data finalizării lucrărilor: ___________________________________
În perioada __________________ întreprinderea a executat şi a prezentat spre recepţie următoare lucrări:

	Nr. d/o
	Tipul lucrări cadastrale
	Unit. de măsură
	Volumul lucrărilor
	Preţul unităţii.  lei
	Suma totală. lei

	
	
	
	Contractat
	Executat
	
	Contractat
	Executat

	
	Sistematizarea definitivă a câmpurilor
	
	
	
	
	
	

	
	Formarea bunurilor imobile
	
	
	
	
	
	

	
	Lucrări cadastrale în scopul înregistrării primare/delimitarea proprietății publice
	
	
	
	
	
	

	
	Lucrări de corectare a erorilor comise la transmiterea în proprietate a terenurilor 
	
	
	
	
	
	

	TOTAL UNITĂŢI
	
	
	X
	X
	X

	PREŢUL UNITĂŢII (OFERTEI). 
	X
	X
	
	X
	X

	TOTAL SUMA. lei
	X
	X
	X
	
	



Livrabile: 
1) Aviz de recepție a lucrărilor cadastrale (nr. ).
2) Actul de predare-primire a Rapoartelor lucrării cadastrale (nr. ).
3) Obiectele informaționale (.TAB)
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