

Articolul 14. DISPOZITII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

14.6. Contractul este valabil 12 luni de la data semnării și aprobării contractului de Agenția Achiziții Publice.

BENEFICIAR

adresa poștală
m. Chișinău, str. Drumul viilor, 34

~~IBAN MD63TRPECC518430A00026AA~~

cont de decontare/trezoreria
Nr. 2251106279

banca
BC "Moldindconbank" SA
Filiala Telecentru, Chișinău
denumirea

IBAN MD17UL000000002251106279

adresa poștală a băncii
cod
Nr. MOLDMD2X306

cod fiscal : 1006601003968



ANTREPRENOR

adresa poștală
m. Chișinău, str. Cosmonauților, 6, of. 230

cont de decontare
Nr. 22512187241

banca
BC "Moldova Agroindbank" SA
Filiala nr. 10, Chișinău
denumirea

adresa poștală a băncii

cod
Nr. AGRNMD2X437

cod fiscal 1003600129026

(semnătura autorizată)



* În funcție de specificul lucrărilor care fac obiectul achiziției, autoritatea contractantă este în drept să includă careva clauze suplimentare.

ASOCIAȚIA CURATIV-
SANATORIALĂ
ȘI DE RECUPERARE
a Cancelariei de Stat a Republicii
Moldova



2021,
mun. Chișinău
мун. Киши

Instituția Medico-Sanitară Publică
SPITALUL REPUBLICAN

str. Drumul Viilor, 34
tel: 72-90-41, fax: 72-90-92
e-mail: spital_acsr@gov.md

ЛЕЧЕБНО-САНАТОРНО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ
АССОЦИАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ РЕСПУБЛИКИ
МОЛДОВА
Медико-санитарное публичное
учреждение
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
БОЛЬНИЦА
ул. Друмул Виilor, 34
тел: 72-90-41 факс: 72-90-92
e-mail: spital_acsr@gov.md

№ 01-08/222 din 26.09 2017

La nr _____ din _____ 20__

SCRISOARE DE RECOMANDARE

SC „Getarcon Grup” SRL a efectuat lucrările pe obiectivul „Reabilitarea termică a IMSP Spitalului Republican al ACSR (schimbarea ferestrelor și ușilor exterioare)” pe adresa m. Chișinău, str. Drumul Viilor, 34.

Lucrările au fost indeplinite cu maxim profesionalism în conformitate cu prevederile cerințelor documentelor normative și documentației de proiect în termenul stabilit în contract.

SC „Getarcon Grup” SRL să recomandă pentru executarea lucrărilor de construcție.

Director



E. Vasiliev



„APROB”
Directorul IMSP
SR ACSR
E.Vasiliev
2017

PROCES - VERBAL
de recepție finală
nr.1
din 14 aprilie 2017

Obiectul: „Reabilitarea termică a IMSP SR ACSR (schimbarea ferestrelor și ușilor exterioare,, este executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 62 din 29 octombrie 2015 și acord adițional nr 4 din 22 iunie 2016.

Lucrările au fost efectuate de către „Getarcon Grup”SRL în baza autorizației nr. AMMII nr.020267 din 15.10.2014, eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de 5 ani.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 05.04.2017 până la 14.04.2014, fiind formată din:

Președintele comisiei

Rodica Cioclea – specialist principal ACSR

Membrii comisiei

Lidia Antonov – vicedirector pe gospodărie IMSP SR ACSR

Ala Bejenari – contabil șef IMSP SR ACSR

Ghenadi Timciuc – Președintele Comitetului Sindical al IMSP SR ACSR

Angela Radu – Sefa serviciului economico-financiar al IMSP SR ACSR

Liviu Bîrcă - inginer-electrician al IMSP SR ACSR

Reprezentantul antreprenorului general, SC,„Graficon Grup”SRL

2. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției a constatat următoarele:

- Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate fără defecțiuni;
- Lucrările au fost complet terminate la data de 03.04.2017
- Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;

- Valoarea obiectului este de 4 767 249,00 lei, inclusiv raport de audit energetic 39000,00 lei, verificarea documentației de deviz 6400,00 lei, servicii de consultanță 45000,00 lei, expertiza tehnică a clădirii 5000,00 lei, lucrări de montaj construcții 4672197,52 lei.
- În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune : obiectul să fie acceptat pentru recepția finală;
- Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin aceea că lucrările au fost executate în termenii prevăzuți de contract și fără obiecții esențiale;
- Comisia de recepție finală recomandă următoarele: antreprenorul este responsabil de asigurarea calității în decurs de 72 luni, iar investitorul va monitoriza comportarea obiectului și în cazul depistării defecțiunilor cauzate de calitatea materialelor folosite sau a lucrărilor efectuate, va înainta sesizări antreprenorului pentru înlăturarea lor;
- Prezentul proces- verbal, conținând 2 file a fost încheiat astăzi 14 aprilie 2014 în 4 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președintele:

R.Ciocea

Membrii:

L.Antonov

A.Bejenari

G.Timciuc

A.Radu

L.Bîrcă

Reprezentantul antreprnorului
SC "Getarcon Grup" SRL





ACHIZIȚII PUBLICE

A A.

3 decembrie



ACORD ADIȚIONAL nr.4

din "22" iunie 2016 la contractul de antrepriză nr.62 din "29" octombrie 2015

Prezentul acord este semnat astăzi "22" iunie 2016, în mun.Chișinău, între SC "Getarcon Grup" SRL în persoana directorului d-lui V.Tărită, IMSP Spitalul Republican al ACSR, în persoana directorului d-lui E.Vasiliev, în scopul modificării Contractului nr.62 din "29" octombrie 2015 (numit în continuare Contract) înregistrat de către Agenția Achiziții Publice cu nr. 15/02315 din "24" noiembrie 2015.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al IMSP Spitalul Republican al ACSR, Cod CPV : **45421130-4** nr.15/02315/002 din "22" iunie 2016.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:


1. Majorarea contractului cu 698787,55 lei (Șase sute nouăzeci și opt mii șapte sute optzeci și șapte lei 55 bani).
2. Suma finală a contractului va constitui 4672197,52 lei (Patru milioane șase sute șaptezeci și două mii una sută nouăzeci și șapte lei 52 bani).

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice.

" OPERATOR ECONOMIC":



"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":





CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr.62

Din 29 octombrie 2015

**Articolul 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE**

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 15/02315 din 26 octombrie 2015, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 77 din 09 octombrie 2015, între IMSP Spitalul Republican al ACSR, cu sediul în mun. Chișinău, str. Drumul Viilor, 34,
(denumirea autorității contractante) (localitatea)

Cont 225139717, telefon 0-22-72 -- 90 - 41, fax 0-22-72- 90 – 92, e-mail spital_acsr@mail.md, înregistrat la reprezentat prin director E.Vasiliev, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SC"Getarcon Grup" SRL, cu sediul în mun. Chișinău, str. Cosmonauților, 6, of.230, telefon/fax: 0-22-24-34-18,
(numele, prenumele și funcția conducătorului) (denumirea operatorului economic) (localitatea)

e-mail getarcongrup@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600129026 din 27.11.2003, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația A MMII nr. 020267 din 15.10.2014, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții de clădiri și instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin director tehnic V.Tăriță, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. **Cod CPV : 45421130-4.**

(numele și funcția conducătorului)

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute lucrări de schimbare a ferestrelor și usilor conform necesităților IMSP Spitalul Republican ACSR (descrierea succintă), în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3,0 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar.

Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 3973409,97 lei (Trei milioane nouă sute șaptezeci și trei mii patru sute nouă lei 97 bani MD) (inclusiv TVA).

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.