



# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-04-10-000009-1-11/27

privind achiziția prin Licitatie deschisă

10.04.2019

s.Gotești  
(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1551183749625 din data 19.03.2019, între Instituție publică PRIMARIA COMUNEI GOTESTI 1007601004858, cu sediul în 7326 Moldova, Republic of s.Gotești str. str. Stefan cel Mare nr.22, telefon: , fax: , e-mail: panainte.chicicov@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 471 din 27.07.2007, reprezentat prin Panainte Chicicov primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată Zagorlar 1017611002649, cu sediul în 3801 муh.Компар, str. T.Şevcenko,1 of 36, telefon: 060670700, fax: , e-mail: ndimitroglo@inbox.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1017611002649 din 26.03.2017, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 2525 din 14.11.2014, eliberată de Ministerul dezvoltarii regionale si constructiilor, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Constructii civile, industriale si agrozootehnice, reprezentat prin Nicolai Dimitroglo director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Masuri transfrontaliere de prevenire a proceselor de eroziune in localitatea Gotesti, r-nul Cantemir,

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45262640-9Lucrări de ameliorare a mediului în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 9 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

Digitally signed by Chicicov Panainte  
Date: 2019.04.10 14:39:52 GMT+02:00  
Reason: MoldSign Signature

Digitally signed by Director Moldova  
Date: 2019.04.11 12:12:47 EEST  
Reason: MoldSign Signature



- c. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 4,381,176 ( patru milioane trei sute optzeci și una mii una sută șaptezeci și șase ) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: transfer

4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate**

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în

## 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
<p>Adresa: Moldova, Republic of 7326 s.Gotești str. Stefan cel Mare nr.22 Tel./Fax: Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat Adresa Băncii: Cahul Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare: MD97TRPDAP20000001066100 Cod IBAN: MD97TRPDAP20000001066100 Cod fiscal: 1007601004858</p>	<p>Adresa: Moldova, Republic of 3801 мун.Комрат Т.Şevcenko,1 of 36 Tel./Fax: 060670700 Denumirea Băncii: Moldova Agroindbank Adresa Băncii: Comrat Cod Bancar: AGRNMD2X761 Cont de decontare: MD20AG000000022513128116 Cod IBAN: MD20AG000000022513128116 Cod fiscal: 1017611002649</p>

## 16. Semnăturile părților

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.  
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa <https://msign.gov.md>

### Specificația de preț a obiectului de achiziție

Numărul licitației: Licitatie deschisă ocds-b3wdp1-MD-1551183749625	Data: 19.03.2019
Denumirea licitației: Masuri transfrontaliere de prevenire a eroziune in localitatea Gotesti, r-nul Cantemir	

Cod CPV	Denumirea obiectului de achiziție	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare/executare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Lotul 1							
45262640-9	Masuri transfrontaliere de prevenire a proceselor de eroziune in localitatea Gotesti, r-nul Cantemir	lot	1	3650980	4381176	3650980	4381176	31.12.2019
	<b>Total Lot 1</b>					<b>3650980</b>	<b>4381176</b>	
	<b>TOTAL</b>					<b>3650980</b>	<b>4381176</b>	

Numele, Prenumele: Nicolai Dimitrogljo în calitate de: director

Ofertantul: Zagorlar Adresa: Moldova, Republic of myH.Kompat T.Şevcenko,1 of 36 3801



# ACHIZIȚII PUBLICE

## ACORD ADIȚIONAL Nr. 92

la contractul Nr. 27 din "10," aprilie 2019

Prezentul acord este semnat astăzi "06," decembrie 2019, între primăria com. Gotești, în persoana d-lui Bolocan Romeo, primar și SRL "Zagorlar", în persoana d-lui Dimitroglu Nikolai, în scopul modificării Contractului Nr. 27 din "10" aprilie 2019 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. Oeds-b3wp1-MD-1551183749625 din "19" martie 2019.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 103-n din "05" decembrie 2019.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

**A aparut necesitatea de a mari diametrul conductelor de scurgere a apei în conformitate cu decizia de proiectare;**

Valoarea initiala a contractului a constituit **4381176 lei**

### **Excludeti:**

1. tuburilor de presiune, din poliesteri avind diametrul de 700 mm - cu lungimea de 204 m;
2. conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 500 mm – cu lungimea de 194 m;
3. restabilirea drumului – cu suprafata de 1572 m.p.;

**Total suma excludere din deviz : 1058749 lei**

### **Includeti:**

conductelor din beton armat, centrifugat si precomprimat, avind diametrul de 800 mm – cu lungimea de 32 m;

conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 800 mm – cu lungimea de 123 m;

conductelor din beton armat, centrifugat si precomprimat, a tuburilor, avind diametrul de 1200 mm – cu lungimea de 54 m;

conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 920 mm – cu lungimea de 160 m.

**Total suma includere in deviz : 1715925 lei**

Majorarea sumei contractului fiind de 657176 lei.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.



“ OPERATOR ECONOMIC ”:

L.S.



“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:



Investitor  
Инвестор  
Primaria s. Gotesti

PROCES-VERBAL  
DE RECEPTIE FINALA

№ 1 от «14» 01 2021 r.

Obiectul Masuri transfrontaliere de prevenire a proceselor de eroziune in localitatea Gotesti, raionul Cantemir. Complexul - Masuri hidrotehnice antierozionale pe sectorul str.Graicerilor  
Este executat in cadrul contractului nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_  
выполнен согласно договора.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr 02 от 19.04.19

Работа выполнена на основе разрешения

Valabila pină la

со сроком действия до 20.04.2020

de certe

выданного Primaria com. Gotesti

1. Comisia de recepție finala si-a desfășurat activitatea in interval fiind formata din:  
Комиссия окончательной приёмки проводила работу в составе

Președintele Comisiei

Bolovan Romeo - Primar com. Gotesti

Membrii Comisiei:

Ranpu Valentin - Consilier  
Chiriac Panainte - consilier  
Stroi Ilie - consilier  
Topal Vasile - resp tehnic

2. Au mai participat la recepție:

Принимали участие в приёмке:

Protiuc N.I. - director SRL «Sud-Terra»

3. Comisia de recepție finala examinare si analizei lucrărilor efectuata si a documentelor cuprinse in cartea tehnica a construcției a constatat următoarele:

Комиссия окончательной приёмки, после изучения и анализа выполненных работ и документов, содержащихся в техническом паспорте строительства, установили следующее: toate lucrările de construcție finalizate integral.

- 3.1. Lucrările pe specialități au fost executate si recepționate conform listei anexa nr. 1

Специальные работы были выполнены и приняты, согласно приложения № 1;

- 3.2. Lucrările au fost complet terminate la data de \_\_\_\_\_

Работы были полностью выполнены к \_\_\_\_\_

- 1.2. Observațiile comisiei recepție finala sunt prezentate in lista anexa nr. 2;

Замечания комиссии окончательной приёмки представлены в приложении № 2; замечаний нет

- 3.4. Cartea tehnica a construcției si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate;

Технический паспорт строительства и исполнительная документация объекта были выполнены; acceptati

lucrările finalizate.

3.5. Instrucțiunile de exploatarea și urmărirea a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în Posesia utilizatorului:

Инструкция по эксплуатации и последующего наблюдения за объектом во времени находится во владении пользователя: *Primaria s. Gotesti.*

3.6. Construcția s-a comportat nu s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de \_\_\_\_\_ pînă la prezent perspective pe o durată de \_\_\_\_\_ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3.

3.7. Valoarea obiectului este de \_\_\_\_\_ lei, conform listei anexa nr. 1

4. În baza constatărilor făcute comisia de recepție finală propune:

На основе сделанных замечаний, комиссия окончательной приёмки предлагает: acceptați lucrările finalizate « **Măsuri transfrontaliere de prevenire a proceselor de eroziune în localitatea Gotesti, raionul Cantemir. Complexul - Măsuri hidrotehnice antierozionale pe sectorul str. Graicercilor** »

Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Комиссия окончательной приёмки обосновывает сделанные предложения через:

Согласно Положения о приемке строительных работ утвержденного Правительством РМ № 285 от 23.05.1996 года.

5. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Комиссия окончательной приёмки рекомендует следующее:

**Măsuri transfrontaliere de prevenire a proceselor de eroziune în localitatea Gotesti, raionul Cantemir. Complexul - Măsuri hidrotehnice antierozionale pe sectorul str. Graicercilor - Punerea în funcțiune a obiectului finalizate.**

7. Prezentul proces-verbal conținând \_\_\_\_\_ fișe și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, ca un total de \_\_\_\_\_ fișe, a fost oncheiat astăzi \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ în exemplare

Настоящий акт содержит 2 листа и пронумерованных приложений, всего листов 2, был составлен сегодня « \_\_\_\_\_ » в \_\_\_\_\_ в 6 экземплярах.

Președintele Comisiei

*Bolovan Romeo*

Membrii Comisiei:

*Rana Valentin*

*Chicioroș Panainte*

*Stroia Ilie*

*Topal Veaceslav*



Строительные работы выполнены в полном объеме. Объект можно использовать по назначению. Инвестору предлагается согласиться с комиссией по окончательной приемке.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.

L. S.



(Semnătura - подпись)

(Calitate numele prenumele - должность, фамилия, имя)