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recunoscute ca legale prin justifie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfagurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;
c)  datoritd forfei majore sau altei situaii extreme neimputabile i imprevizibile pentru
Antreprenorul general;
d)  influentei factorilor climatici, care Impiedica respectarea in executare a normelor sl
reglementirilor tehnice In vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e)  calamitafilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucririlor
sau a unor pdrii ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul consideri necesar. Pe
timpul suspenddrii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrdrile in mod
corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistérii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.
La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul c¢a sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificéri, Beneficiarul va
convoca comisia de recepie.
In baza documentelor de confirmare a executirii si a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul In care se constatd cd sint lipsuri si deficienfe acestea vor fi aduse la cunostinia
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficienfelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptic va
constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executare, cu reglementdrile
in vigoare §i cu prevederile din contract. In functie de constatirile ficute Beneficiarul va
aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru par{i de constructie distincte
fizic si functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalititile de plata

Valoarea lucrarilor de constructie a retelelor de canalizare ce reprezintd obiectul prezentului
contract este de 5 842 719,27 _ lei (cinci milioane opt sute patruzeci si douii mii sapte sute
nouasprezece lei 27 bani, inclusiv TVA).Finantarea se va efectua in modul stabilit, (conform
anexei 1) L0114 - {500 000 (on’ ! L0rE - 134k ?’fg A¥ b

Achitdrile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale, in avans 10%.

Plata facturii finale se va face imediat dupé verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de catre Beneficiar, Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platiti imediat.
Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmd ci lucrdrile au fost executate conform
contractului.

Rcccpgla finald va fi efectuata wnfmm prevederilor legale. Plata ult1me]01 sume d'norats_ de
Beneficiar Antreprenorului general pentru luerdrile cxecutate nu va fi co

proccsulm-verbal de rccep;]c tma}é.
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5. Ajustarea valorii contractului
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