



**PROIECT GABION**  
construcții industriale și civile

"PROIECT GABION" SRL

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu ,16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu,12/1 of.10

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

#### Lista obiectelor executate 2012-2017

| Nr | Datele proiectului   | Denumirea obiectelor  |
|----|--|---|
| 1. | Lucrări de finisare interioare și exterioare la Casa de Locuit din str. A.Iulia, 85 mun. Chișinău  | SA "Ago-Dacia" str. Sfatul Țării,27<br>Director Vrînceanu Nicolae tel.022/23-72-43  |
| 2  | Lucrări(Complex de lucrări) de reparații interioare la Hotelul "FLOWERS" mun.Chișinău str.Anestiade,7  | SC"Domax-con Prim"SRL<br>Hotelul "FLOWERS" dir.Donciu Stepan                        |
| 3  | Lucrări de reparații interioare la Dormitorul N1 a Școlii Internat din satul Cărpineni r-ul Hîncești   | Școlii Internat din satul Cărpineni r-ul Hîncești<br>director Temu Tudor            |
| 4  | Lucrări de reparații a acoperișului stației de pompare a apei IMSP Spitalul rațional Cimișlia  | IMSP Spitalul Cimișlia str.Alexandru cel Bun,135 dir.Florea MarianaTel.0241/2-21-93 |
| 5  | Lucrări de reparații a acoperișului la stația de alimentare N73 PETROM mun.Chișinău str.Petricani  | SC"LUMINTODE" SRL<br>Dir. Mogîldea Galina   |
| 6  | Lucrări de reparație a fașadei Liceului theoretic P.Stefănuță r-ul Ialoveni  | Liceul theoretic P.Stefănuță  |
| 7. | Lucrari de finisare a Garajelor din mun. Chișinău str. Pietrarilor 10 SA "Ago-Dacia"   | SA "Ago-Dacia" str. Sfatul Țării,27   |
| 8  | Lucrari de finisare interioare a oficiilor din Str. Pietrarilor, 10/4 SA Ago-Dacia   | SA "Ago-Dacia" str. Sfatul Țării,27<br>Director Vrînceanu Nicolae tel.022/23-72-43  |
| 9  | Lucrări de finisare interioare și exterioare la Casa de Locuit din str. Pietrarilor 10/2 mun. Chișinău   | SA "Ago-Dacia" str. Sfatul Țării,27<br>Director Vrînceanu Nicolae tel.022/23-72-43  |
| 10 | Lucrari de replanificare a școlii nefuncționale în grădiniță de copii din s.Micleușeni r-ul Strășeni   | Consiliul Raional Strășeni  |
| 11 | Lucrări de reparație curente în Blocul nr.1 la ÎS Centrul de Medicină a Aviației Civile de pe bul. Dacia,70/1  | ÎS Centrul de Medicină a Aviației Civile<br>Dir.Larisa Șicanova tel.022/525110      |
| 12 | Lucrari de finisare interioare a oficiilor din Str. Pietrarilor, 10/3 SA Ago-Dacia   | SA "Ago-Dacia" str. Sfatul Țării,27<br>Director Vrînceanu Nicolae tel.022/23-72-43  |
| 13 | Lucrări de finisare a Parcării subterane din str.Pietrarilor,10/4 SA Ago-Dacia   | SA "Ago-Dacia" str. Sfatul Țării,27<br>dir.Rușesco Mihail                           |
| 14 | Reparația acoperișului căminului și cazangeriei LT Vătămanu or.Strășeni  | Aparatul președintelui raional Strășeni   |
| 15 | Lucrări de finisare interioare și exterioare a Casei de Locuit Blocul N3 din mun. Chișinău str. Pietrarilor  | SA "Ago-Dacia" str. Sfatul Țării,27   |
| 16 | Lucrari de reparație a trotuarelor din com.Micauti r-ul Strasenii  | Primăria Micăuți Strășeni   |
| 17 | Lucrări de finisare interioare și exterioare la Casa de Locuit N4 din str. Pietrarilor 10 mun. Chișinău  | SA "Ago-Dacia" str. Sfatul Țării,27   |
| 18 | Lucrări de reparație la sala festivă a gimnaziului din com.Micăuți r-ul Strășeni(pardosele,tavane,peretii)   | Primăria Micăuți Strășeni   |
| 19 | Lucrari de reparație interioară și exterioare a grădiniței de copii din s.Țigănești r-ul Strășeni (încălzire,iluminat,canalizare,apă,finisări,ventilare) | Primăria s.Țigănești r-ul Strășeni  |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 20 | Lucrari de reparatie a sistemului de iluminare la gimnaziul din s.Micauti r-ul Straseneni  | Aparatul președintelui raional Strășeni  |
| 21 | Eficientizarea energetica a gimnaziului "Ioan Voda" din s.Ha r-ul Causeni(fasada uși ,ferestre,termoizolare,finisari toclu)  | Gimnaziului "Ioan Voda" Hagimus  |
| 22 | Lucrari de reparație a trotuarelor din fața Grădiniței com.Micauti r-ul Straseneni)(pavaj,finisarea fatadei,finisar interioare)                                    | Primăria Micăuți Strășeni  |
| 23 | "Lucrari de reparatie curenta a acoperisului la postul de transformatoare" la Tabara de odihna pentru copii "Codru"  | Direcția Învățămînt Strășeni   |
| 24 | "CONSTRUCȚIA CANTINEI SOCIALE" din s.Măgdăcești r-ul Criuleni(lucrari interioare si exterioare)(încălzire,iluminat,apeduct și canalizare,finisări,utilaje,pavaje,) | Primăria Măgdăcești r-ul Criuleni  |
| 25 | Lucrări de construcție a Pavilionului de dormitoare nr. 2 cu 112 locuri" la tabăra de odihnă pentru copii „Codru” din s. Căpriana, raionul Strășeni, etapa nr. 1   | Direcția Învățămînt Strășeni   |
| 26 | „Lucrari de reparație curenta a blocului "B " la Centrul de odihna și agrement pentru tineret și copii "Divertis" din or.Straseneni                                | Direcția Învățămînt Strășeni din cadrul Consiliului raional Strășeni           |
| 27 | Construcția și montarea unei scene pentru festivități în satul Micăuți r-ul Strășeni   | Primăria Micăuți Strășeni  |
| 28 | Lucrări de reparație la etajul I la IMSP Spitalul Clinic municipal de Copii nr. 1, din str. S. Lazo, 7, mun. Chișinău  | Direcția sănătății a Consiliului municipal Chișinău-IMSP SCM de Copii nr.1     |
| 29 | "Lucrări de reparație a edificiului din str.Bucuriei,14 mun. Chișinău  | INSPECTORATUL GENERAL al POLITIEI  |
| 30 | Lucrări de reparație la sala sportivă și vestiar la Liceul Teoretic "M.Eminescu" din or. Strășeni  | Consiliul raional Strășeni<br>Președinte Popa Mihail                           |
| 31 | "Lucrari de reparatie capitala a acoperisului gimnaziului din st. Decebal 3, s.Cojusna, r-nul Straseneni"  | Direcția Învățămînt Strășeni   |
| 32 | „Lucrări de pavare,reparația partiala a scărilor interioare si exterioare la Grădinița din s.Măgdaceșt"  | Primăria Măgdăcești r-ul Criuleni  |
| 33 | Lucrări de reparație curente în Blocul nr.1 la IS Centrul de Medicină a Aviației Civile de pe bul. Dacia,70/1-2017   | IS Centrul de Medicină a Aviației Civile<br>Dir.Larisa Șicanova tel.022/525110 |
| 34 | "Construcția depozitului frigorific din mun.Chișinău com.Grătiești "   | G.T „Cojocarul Gheorghe Nicolae"   |
| 35 | "Lucrari de reparatie capitala a acoperisului și blocurilor sanitare la LT "Aleco Russo" din s.Cojusna r-ul Straseneni"  | Consiliul raional Strășeni   |
| 36 | "Lucrari de reparatie capitala a acoperisului" LT"Zubresti" din satul Zubresti r-ul Straseneni   | Consiliul raional Strășeni   |
| 37 | Lucraari de reparatie a fatadei si sistemului de incalzire Caminului nr.16 din str.Mihai Sadoveanu, 26/3   | IP USMF "Nicolae Testemitanu"  |
| 38 | Lucrari de reparatie. in sectia de proctologie pentru Spitalul Clinic municipal "Sfinta Treime"str.Alecu Russo,11 mun.Chisinau                                     | IMSP SCM SfintaTreime  |
| 39 | Reparatia acoperisului blocului de studii la Scoala de tip-intire s.Cărpineni r-ul Hîncești  | Direcția Scolii tip Internat Carpineni   |
| 40 | Lucrari de reparatie la IMSP Spitalu Clinic Municipal de Copii nr.1 din str.S.Lazo,7 mun.Chisinau  | IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1                                   |
| 41 | Lucrari de reparatii la Gradinita de Copii din s.Tiganesti, r-ul Straseneni  | Primaria s.Tiganesti r-ul Straseneni   |
| 42 | "Lucrari de amenajare a teritoriului "la gradinita din satul Micauti"  | Primaria comunci Micauti r-ul Straseneni                                       |

Data completării: 11.02.2019

Semnăt:

Nume: Ion SECRIERU

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: "PROIECT GABION" SRL MD2044 mun.Chișinău





"PROIECT GABION" SRL

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu ,16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu,12/1 of.106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

## DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

| Nr. crt. | Obiect contract                   | Denumirea/nume beneficiar/Adresa   | Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup> | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|-----------------------------------|--|---|--|--|--|
| 1        | Nr.14<br>08.04.2014<br>11.05.2015 | Construcția cantinei sociale și anexa<br>Primăria s. Magdacești r. Criuleni  | antreprenor                             | 2 708 528,17                                 | 8                                      | nr.2 din<br>22.01.2016   |
| 2        | Nr. 56/84<br>28.11.2014           | Construcția Pavilionului nr.2 cu<br>112locuri tabara CODRU s.Capriana<br>Direcția învățământ Strășeni                          | antreprenor                             | 4 703 817,18                                 | 10                                     | nr.16 din<br>20.06.2016  |
| 3        | Nr.10/54<br>11.07.2014            | Eficientizarea energetică a gimnaziului<br>"Ioan Vodă" din s.Hagimus r-ul<br>Causeni<br>Gimnaziul Ioan Vodă s.Hagimus          | antreprenor                             | 2 070 155,42                                 | 8                                      | nr.67 din<br>22.10.2016  |
| 4        | Nr.25/8<br>06.08.2016             | Lucrări de pavare, reparația parțială a<br>scărilor interioare la Grădiniță de<br>copii Magdacești                             | antreprenor                             | 718 931,34                                   | 3                                      | 11.2016  |
| 5        | Nr.37/16-48<br>03.05.2016         | Lucrări de reparație la etajul I la<br>IMSP Spitalul Clinic municipal de<br>Copii nr. 1, din str. S. Lazo, 7, mun.<br>Chișinău | antreprenor                             | 1 390 497,48<br>237169,26                    | 4                                      | nr.21 din<br>17.11.2016  |
| 6        | Nr.48/85<br>04.10.2016            | "Lucrări de reparație a edificiului din<br>str. Bucuriei, 14 mun. Chișinău   | antreprenor                             | 2 531 667,35                                 | 10.10.2016<br>21.12.2016               | Nr.1 din 23.12.2016  |
| 7        | Nr.21G<br>Din 18.05.2015          | "Construcția depozitului frigorific din<br>mun. Chișinău com. Grătiești "2016-2017   | antreprenor                             | 10870537,32                                  | 20                                     | Nr.1 din 21.02.17<br>Nr.07/33 din 23.02.17                             |
| 8        | Nr.17/02822/01<br>din 16.10.2017  | "Schimbarea acoperisului blocude<br>studii la LT "Alecu Russo" din<br>s. Cojuszna r-ul Straseni"                               | antreprenor                             | 1104899,02                                   | 2                                      | 28.12.2017   |
| 9        | Nr.17/02822/03<br>din 16.10.2017  | "Lucrări de reparație capitală a<br>blocurilor sanitare la LT "Alecu<br>Russo" din s. Cojuszna r-ul Straseni"                  | antreprenor                             | 345469,15                                    | 2                                      | 28.12.2017   |
| 10       | Nr.28/11/17<br>din 28.11.2017     | Lucrări de amenajare a teritoriului la<br>grădinița din s. Micăuți   | antreprenor                             | 199827,85                                    | 1                                      | 25.12.2017   |
| 11       | Nr.17/03079/01<br>din 13.11.2017  | "Lucrări de reparație capitală a<br>acoperisului" LT "Zubrestii" din satul<br>Zubrestii r-ul Straseni                          | antreprenor                             | 945372,51                                    | 2                                      | 27.12.2017   |

|    |  |  |             |                         |     |                          |
|----|--|--|-------------|-------------------------|-----|--------------------------|
| 12 | Nr.70<br>din 06.06.2017                      | Lucrari de reparatie a fatadei si<br>sistemului de incalzire Caminului<br>nr.16 din str.Mihai Sadoveanu, 26/3                                    | antreprenor | 2 591 866,10            | 4   | Nr.61T din<br>21.10.2017 |
| 13 | Nr.171 AAP<br>17/00354/004<br>din 18.04.2017 | Lucrari de reparatie. in sectia de<br>proctologie pentru Spitalul Clinic<br>municipal "Sfinta Treime" str.Alecu<br>Russo, 11 mun. Chisinau       | antreprenor | 1773464,20<br>263050,57 | 3,5 | 30RT<br>din 10.10.2017   |
| 14 | Nr.60 din<br>10.05.2017                      | Lucrari de reparatie la acoperisul<br>transformatorului la Centrul de<br>odihna si agrement pentru copii si<br>tineret "Divertis din or.Straseni | antreprenor | 76422,58                | 1   | 20.06.2017               |
| 15 | Nr.1/32 din<br>21.06.2017                    | Reparatia acoperisului blocului de<br>studii la Scoala de tip-intire<br>s.Carpineni r-ul Hîncești  | antreprenor | 1158560,77<br>237926,94 | 3.5 | Nr.1 din 20.10.17        |
| 16 | Nr.45<br>din 09.11.2017                      | Lucrari de reparatie la IMSP Spitalu<br>Clinic Municipal de Copii nr.1 din<br>str.S.Lazo, 7 mun. Chisinau  | antreprenor | 237169,26               | 5   | Nr.21 din<br>17.10.2017  |
| 17 | Nr.17/01786/001<br>din 25.07.2016            | Lucrari de reparatie a salii sportive la<br>LT "M.Eminescu" din or.Straseni  |             | 1 592 533,49            | 3,5 | 30RT<br>din 10.10.2017   |
| 18 | Nr.18 din<br>18.02.2017                      | Lucrari de reparatii la Gradinita de<br>Copii din s.Tiganesti, r-ul Straseni   | antreprenor | 231388,73               | 1   | 24.03.2017               |

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 11.02.2019

Semnat:

Nume: Ion SECRIERU

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: "PROIECT GABION" SRL MD2044 mun.Chisinau



OFERTANT



"PROIECT GABION" SRL

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu ,16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu,12/1 of.10

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ  
**Lista obiectelor executate 2012-2017**

| Nr | Datele proiectului   | Denumirea obiectelor                        |
|----|--|---|
| 1  | "Lucrări de reparație la etajul 1 la IMSP SCMC Nr.1 str.S.Lazo, 7 mun.Chișinău"              | IMSP Spitalul ClinicMunicipal de Copii Nr.1 |
| 2  | "Lucrări de reparație în Secția Proctologie în cadrul IMSP SCM "Sfinta Treime" mun.Chișinău" | IMSP SCM "Sfinta Treime"                    |
| 3  | "Lucrări de reparație a Sediului din str.Bucuriei, nr.14"                                    | INSPECTORATUL GENERAL DE POLIȚIE            |
| 4  | "Construcția Cantinei Sociale"   | Primăria s.Măgdăcești r-ul Criuleni         |

Data completării: 11.02.2019

Semnat:

Nume: Ion SECRIERU

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: "PROIECT GABION" SRL MD2044 mun.Chișinău





"PROIECT GABION" SRL  
 c/f 1010600016641  
 MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu ,16 ap 4  
 MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu,12/1 of.106  
 tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60  
 e-mail: proiectgabion@mail.ru

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **"Lucrări de reparație la etajul. 1 la IMSP SCMC nr.1 str.S.Lazo,7 mun.Chișinău"**
2. Numărul și data contractului **Nr.37/16 din 03 mai 2016 și nr.45 din 09.11.2017**
3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1**
4. Adresa beneficiarului **mun.Chișinău str.S.Lazo,7**

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **antreprenor**  
 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) **antreprenor general**  
 antreprenor asociat  
 subantreprenor

| Valoarea contractului                                    | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractual, lei | exprimată în echivalent dolari, SUA |
|--|---|-------------------------------------|
| a) inițială nr.37/16<br>(la data semnării contractului ) | <b>1 390 497,48</b>                                       |                                     |
| aa) inițială nr.45<br>(la data semnării contractului )   | <b>237 169,26</b>   |                                     |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului)          | <b>1 627 666,74</b>                                       | <b>95 745,10</b>                    |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **5 luni**

b) efectiv realizată **5 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.21 din 17.11.2016**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nr.21 din 17.11.2016 Calitatea: lucrarilor satisfăcătoare, conform documentelor de proiect, graficul executării executat in terminile stabilite mai bine.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

**Lucrari finisari,timplării,Lucrări electrice,Lucrări tehnico sanitare,Ventilare si conditionare,Incalzire**

Data completării **08.05.2018**

Semnat:

Nume: **Ion SECRIERU**


Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **"PROIECT GABION" SRL MD2044 mun.Chișinău**

# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 37/16-38

“ 03” mai 2016



mun. Chișinău  
(municipiu, oraș, raion)

### Articolul 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării de către Direcția Sănătății a Consiliului municipal Chișinău a licitației publice nr.16/00705 din 06 aprilie 2016, între IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1, cu sediul în mun. Chișinău str. Serghei Lazo, 7, cont, telefon 23-78-11, fax. 24-16-93, e-mail pruteanugalina@vandex.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600152569, IBAN 34VI000022513031260 MDL, reprezentat prin directorul Stepan Calancea, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și Proiect Gabion SRL, cu sediul în mun. Chișinău, 1, str. Mihai Sadoveanu 12/1, of. 106, mob. 069160798, Tel/fax. 02260-88-60, email: proiectgabion@mail.ru, cod fiscal 1010600016641, IBAN MD90EN000000222435308845, reprezentată prin directorul Secrieru Ion, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

### Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparatie la etajul I al IMSP SCMC nr. 1 str. S. Lazo, 7 Cod CPV: 45215140-0 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### Articolul 3. PERIOADA DE EXECUTIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 4 luni calendaristice de la aprobarea contractului la Agenția Achiziții Publice, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor

evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1 390 497,48 lei.

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.2.1 Beneficiarul va achita un avans în mărime de 10 % din valoarea lucrărilor de reparații, prevăzut în p. 4.1.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**



a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

#### Articolul 14. DISPOZITII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) scrisoarea de acceptare;

b) prezentul formular de contract completat și semnat;

c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;

d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);

e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;

f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);

g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.


14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În măturarea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data semnării în mai sus, fiind valabil până la 31 decembrie 2016.

ANTREPRENOR



BENEFICIAR



Con #37



## A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

### CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 45 / 115 privind achiziţionarea serviciilor

“09”11.2017

mun. Chişinău

#### 1. Părţile contractante

”Proiect Gabion” SRL reprezentat prin director **Secrieru Ion**, care acţionează în baza statutului şi denumită în continuare “Prestator”, cu sediul în mun. Chişinău str. M.Sadoveanu, 12/1of.106, telefon:0(22) 60-60-77, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.14515 din 11.07.2016, pe de o parte, şi **IMSP SCM Copii nr.1** cu sediul în mun. Chişinău, str. S.Lazo 7, reprezentată prin director **Ştefan Calancea**, care acţionează în baza statutului instituţiei, denumită în continuare “Beneficiar”, pe de altă parte, (ambii denumiţi în continuare “Părţi”) au încheiat prezentul contract, referitor la următoarele.

#### 2. Obiectul contractului

Prestatorul se obligă să execute lucrările de reparaţie la etajul I a Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1, Cod CPV: 45000000-1 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

#### 3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 1 lună de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
  - datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Prestatorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Prestatorului;
  - datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Prestatorului;
  - influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Prestatorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Prestatorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Prestatorul vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Prestatorul va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Prestatorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Prestatorului Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

- 4.1. Valoarea lucrărilor de reparație ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 237169,26 lei lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.3. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.4. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar, Prestatorul pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **6. Prestatorul și subprestatori de specialitate**

- 6.1. Prestatorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Prestatorul trebuie să prezinte beneficiarului, lista subprestatori de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Prestatorul este obligat să comunice, la cererea

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților.

“Prestatorul”:

”Proiect Gabion” SRL  
mun. Chișinău, str. str. M. Sadoveanu, 12/1 of. 106  
IBAN MD90EN000000222435308845  
TVA 0404155  
c/ b ENEGMD22  
Tel. 00 60 60 77  
c/f 1010600016641

“Beneficiar”:


IMSP SCMC nr.1  
mun. Chișinău, str. S. Lazo 7,  
tel. 23-78-11  
BC Victoriabank, fil. 3  
c/b VICBMD2X416  
c/d 22513031260  
c/f 1003600152569

MD64TRPCBW51843080035

16. Semnăturile părților

“Prestator”:

L.Ș.



TREZORER

*Cerșez*

0799 05228 Stefan  
Calamea  
director  
24-31-86 Valentin  
cond. șef

PROCES – VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr / 24 / din /17 noiembrie /2016

privind lucrarea „*Lucrări de reparație la etajul I la IMSP Spitalul Clinic municipal de Copii nr. 1, din str. S. Lazo, 7, mun. Chișinău* executată în cadrul contractului nr.37/16-48 din 03 mai 2016., încheiat între IMSP Spitalul Clinic municipal de Copii nr. 1 și “PROIECT GABION” SRL pentru lucrările de reparație la etajul I la IMSP Spitalul Clinic municipal de Copii nr. 1

1. Lucrările au fost executate în baza „*Contractului de antrepriză au fost verificate și s-a confirmat faptul că acestea au fost realizate în conformitate cu condițiile și cerințele prevăzute de Contract.* eliberată de ..... la ..... cu valabilitate , până la
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **07.11.16 - 17.11.16**

fiind formată din :

|                    |  |
|--------------------|--|
| Larisa GANGUR      | - vice director medical -Președintele Ccomisiei<br><b>Membril Comisiei</b> |
| Valentina BULAT    | - contabil șef   |
| Galina PRUTEANU    | - jurist   |
| Victor BARCARI     | - electric   |
| Anatol ADĂSCĂLIȚEI | -responsabil tehnic  |

3. Au mai participat la recepție :

Ion SECRIERU -directorul „PROIECT GABION” SRL

4. Constatările comisiei de recepție :

- 1 din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. 1.
- 2 lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate.
- 3 în lucrările cuprinse în lista anexă nr. 3 nu respectă prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune : De recepționat lucrările în cadrul obiectului reparație la etajul I la IMSP Spitalul Clinic municipal de Copii nr. 1, din str. S. Lazo, 7, mun. Chișinău cu condiția de a executa lucrările din anexă.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin

1. Executarea lucrărilor de reparație au fost executate conform contractului de antrepriză nr.37/16-48 din 03 mai 2016 cu respectarea normativelor în vigoare.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele : **Exploatarea obiectului conform destinației**

8. Prezentul proces - verbal, conținând 2(două) file, și 3(trei) anexe numerotate cu un total de 5(cinci) file și a fost încheiat astăzi 17 noiembrie 2016 în 5(cinci) exemplare.

Comisia de recepție

Larisa GANGUR

[Signature]

- vice director medical - Președintele Comisiei

Valentina BULAT

[Signature]

- contabil șef

Galina PRUTEANU

[Signature]

- jurist

Victor BARCARI

[Signature]

- electrician

Anatol ADĂSCĂLIȚE

[Signature]

- responsabil tehnic

Ion SECRIERU

[Signature]

- Director „PROIECT GABION” SRL

10. Lurarea „Lucrări de reparație la etajul .I la IMSP Spitalul Clinic municipal de Copii nr. 1, din str. S. Lazo, 7, mun. Chișinău”

TRANSMISĂ

PRIMITĂ

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL

„17” noiembrie /2016

“ ” /2016



[Signature]



[Signature]

Anexa nr.1


procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 11 din 17 noiembrie 2016

**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectulu  
care sunt lipsă sau întocmite**

“PROIECT GABION” SRL

Ion SECRIERU




Președinte a comisiei

Larisa GANGUR



Responsabil tehnic

Anatol ADĂSCĂLIȚEI



Anexa nr.2

procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor  
Nr. 21 din 17 noiembrie 2016

**Lista lucrărilor cuprinse în documentația Tehnică ce n-au fost executate**


Lucrările au fost executate în cadrul contractului nr.37/16-48 din 03 mai 2016., încheiat între *IMSP Spitalul Clinic municipal de Copii nr. 1* și *“PROIECT GABION” SRL* pentru lucrările de *de reparație la etajul I la IMSP Spitalul Clinic municipal de Copii nr. 1*

Lucrările au fost executate conform contractului.

Valoarea lucrărilor de construcție a obiectului este de 1 390 497,48lei

“PROIECT GABION” SRL

Ion SECRIERU




Președinte a comisiei

Larisa GANGUR



Responsabil tehnic

Anatol ADĂSCĂLIȚEI





Anexa nr.3


procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor  
Nr. 21 din 17 noiembrie 2016

**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.**

1. Ajustarea ușilor parțiale
2. Fixarea pe alocuri a plintelor
3. Fixarea țevilor de încălzire
4. Curățirea teracotei pardoselilor coridor

“PROIECT GABION” SRL

Ion SECRIERU





Președinte a comisiei

Larisa GANGUR



Responsabil tehnic

Anatol ADĂSCĂLIȚEI



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
AL REPUBLICII MOLDOVA

DIRECȚIA SĂNĂTĂȚII  
A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIȘINĂU

INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ SPITALUL CLINIC  
MUNICIPAL DE COPII NR.1

Str. S.Lazo, 7, MD-2004, mun./ or. Chișinău, Tel. +373 243123 ; Fax. +373 241693.  
<http://semcl.info.md> e-mail: [semcl@ms.md](mailto:semcl@ms.md)

Nr. 01-171/20 din 16.01. 2017  
la nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2017

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, Instituția Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic Municipal de Copii Nr.1, aduce sincere mulțumiri "PROIECT GABION" SRL, pentru îndeplinirea calitativă și în termenul preconizat în anul 2016, a lucrărilor de reparație capitală a etajului 1 (bloc administrativ). Pentru organizarea procesului de reparație, prin utilizarea rațională a personalului și utilajului necesar, îndeplinirii volumul de lucrări , în conformitate cu clauzele contractului. "PROIECT GABION" SRL, a fost receptiv și consecvent în colaborare cu IMSP SCMC nr. 1.

Instituția Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic Municipal de Copii Nr.1, recomandă "PROIECT GABION" SRL, pentru executarea lucrărilor de reparație în alte instituții.


Director



*S. Calancea*

Ștefan CALANCEA

OFERTANT



**PROIECT GABION**  
construcții industriale și civile

"PROIECT GABION" SRL

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu ,16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu,12/1 of.10

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

**Lista obiectelor executate 2012-2017**

| Nr | Datele proiectului   | Denumirea obiectelor                        |
|----|--|---|
| 1  | "Lucrări de reparație la etajul 1 la IMSP SCMC Nr.1 str.S.Lazo, 7 mun.Chișinău"              | IMSP Spitalul ClinicMunicipal de Copii Nr.1 |
| 2  | "Lucrări de reparație în Secția Proctologie în cadrul IMSP SCM "Sfînta Treime" mun.Chișinău" | IMSP SCM "Sfînta Treime"                    |
| 3  | "Lucrări de reparație a Sediului din str.Bucuriei, nr.14"                                    | INSPECTORATUL GENERAL DE POLIȚIE            |
| 4  | "Construcția Cantinei Sociale"   | Primăria s.Măgdăcești r-ul Criuleni         |



Data completării: 11.02.2019

Semnat:

Nume: Ion SECRIERU

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: "PROIECT GABION" SRL MD2044 mun.Chișinău



**PROIECT GABION**  
construcții industriale și civile

"PROIECT GABION" SRL

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 12/1 of. 106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ\*)

1. Denumirea și obiectul contractului "**Lucrări de reparație a sediului din str.Bucuriei,14**"
2. Numărul și data contractului **Nr.48/85 din 4 octombrie 2016 și contractul nr.34/5-41-94 din 06.12.2016**
3. Denumirea/numele beneficiarului **INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI**
4. Adresa beneficiarului **mun.Chișinău, str.Tiraspol 11/1**
5. Țară **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **antreprenor**

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
antreprenor asociat  
subantreprenor

**antreprenor general**

| Valoarea contractului   | exprimată în moneda<br>în care s-a încheiat<br>contractual, lei | exprimată<br>în echivalent<br>dolari, SUA |
|---|---|---|
| a) inițială contractul nr.48/85<br>(la data semnării contractului ) | <b>2 411 671,64</b>   | <b>129659,77</b>                          |
| aa) inițială contractul nr.34/5-41-94                               | <b>119 995,71</b>   | <b>6451,38</b>                            |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului)                     | <b>2 531 667,35</b>   | <b>136111,15</b>                          |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **74 zile-lucrătoare**

b) efectiv realizată **48 zile-lucrătoare**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.1 din 23.12.2016**

11. Principalele remedieri și completări înscrise *Calitatea lucrarilor efectuate calitativ, conform documentelor proiect, graficul executării lucrărilor in terminile stabilite.*

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

**(Reparatii interioare pereți,tavanei,pardosele, timplarii din PVC ferestre,din lemn uși , conditionament, ventilare,încălzire amenajari)**

Data completării

Cu stimă,

"PROIECT GABION" S.R.L.

directorul Ion SECRIERU / \_\_\_\_\_

\*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.



# ACHIZIȚII PUBLICE

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE  
ÎNREGISTRAT

Nr. 16/01900/001 data 10.10.16

Semnătura 

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 48/185 privind achiziția prin Licitație Publică

"04" 10 2016

mun. Chișinău

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 16/01900 din 23.08.2016, între Inspectoratul General al Poliției al MAI, cu sediul în m. Chișinău, str. Tiraspol 11/1, cod fiscal 1013601000495, cod IBAN \_\_\_\_\_, deschis la Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat, cod bancar TREZMD2X, reprezentat prin Șef Alexandru PÎNZARI, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „Proiect Gabion” cu sediul în mun. Chișinău, str. Mihail Sadoveanu, 16, of. 4, telefon: 022- 60-60-70, fax: 022-60-88-60, e-mail: proiectgabion@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 14515, din “11” iulie 2016, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 042606 cu seria A: MMII din “03” iunie 2010, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare și reconstrucții, reprezentat prin Director Ion SECRIERU, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute *lucrări de reparație a sediului din str. Bucuriei 14, mun. Chișinău*, Cod CPV: 45000000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 60 de zile lucrătoare de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către Beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe



- timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 2 411 671,64 (două milioane patru sute unsprezece mii șase sute șaptezeci și unu),64 lei MD, inclusiv TVA.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat executat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **6. Antreprenorul și subantreprenorii de specialitate**

- 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare, prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte Beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

#### **7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului și ale beneficiarului**

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”:

Inspectoratul General al Poliției al MAI

Adresa: **mun. Chișinău, str. Tiraspol, 11/1**

Tel./Fax: **0 (22) 86-81-10**

Denumirea Băncii: **Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat**

Cod Bancar: **TREZMD2X**

IBAN:

Cod fiscal: **1013601000495**

“ANTREPRENOR”:

SRL „Proiect Gabion”

Adresa: **str. Mihai Sadoveanu 16, of. 4**

Tel./Fax: **(022) 60-60-77/60-88-60**

Denumirea Băncii: **BC „Energbank” SA**

Cod Bancar: **ENEGMD22**

IBAN: **MD90EN000000222435308845**

Cod fiscal: **1010600016641**

### 16. Semnăturile părților

“BENEFICIAR”



Șef  
**Alexandru PÎNZARI**

“ANTREPRENOR”:

Director

**Ion SECRIERU**



Șeful DF **Dolintă** Șt. Dolintă

Înregistrat: nr. \_\_\_\_\_

Trezoreria \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 2016

CONTRACT nr. 34/5-41-94  
pentru achiziționarea lucrărilor de valoare mică

"06" 12 2016

mun. Chișinău

SRL „Proiect Gabion” reprezentat prin directorul Ion SECRIERU, denumit în continuare “Antreprenor”, pe de o parte, și Inspectoratul General al Poliției reprezentat prin șef Alexandru PÎNZARI, denumit în continuare “Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare “Părți”), au încheiat prezentul contract referitor la achiziționarea lucrărilor de reparație suplimentare a edificiului din str. Bucuriei 14, mun. Chișinău, Cod CPV: 45000000-7, denumite în continuare Lucrări.

1. Antreprenorul își asumă obligația de a executa Lucrările de reparație a sediului din str. Bucuriei 14, mun. Chișinău iar Beneficiarul de a recepționa, achita Lucrările conform Specificației și Devizului anexat la prezentul Contract.
2. Executarea Lucrărilor se efectuează în termen de 15 zile calendaristice de la semnarea prezentului Contract.
3. Prețul Lucrărilor executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în Specificația din prezentul Contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie 119 995,71 (una sută nouăsprezece mii nouă sute nouăzeci și cinci lei, 71 bani) MD, inclusiv TVA.
5. Achitarea se efectuează în decurs de 10 zile calendaristice de la recepționarea Lucrărilor consemnate în procesul - verbal de recepție a Lucrărilor, semnat de ambele Părți.
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor Părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 zile calendaristice înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile calendaristice din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul când se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
10. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare, având aceeași forță juridică.



11. Presentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil până la 31 decembrie 2016.



**Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:**

|  |   |
|--|---|
| <b>„Antreprenor”:</b> SRL „Proiect Gabion”                           | <b>„Beneficiar”:</b> Inspectoratul General al Poliției al MAI |
| <b>Adresa poștală:</b> mun. Chișinău, str. Mihai Sadoveanu 16, of. 4 | <b>Adresa poștală:</b> mun. Chișinău str. Tiraspol 11/1       |
| <b>Telefon/fax:</b> (022) 60-60-77/60-88-60                          | <b>Telefon:</b> (022) 868-102                                 |
| <b>Cod IBAN:</b> MD90EN000000222435308845                            | <b>Cod IBAN:</b> MD03TRPBA311120A14294A                       |
| <b>Banca:</b> BC „Energ Bank” SA                                     | <b>Banca:</b> Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat        |
| <b>Cod:</b> ENEGMD22   | <b>Cod:</b> TREZMD2X  |
| <b>Cod fiscal:</b> 1010600016641                                     | <b>Cod fiscal:</b> 1013601000495                              |

**SPECIFICAȚIA  
lucrărilor**

| Nr. d/o      | Denumirea lucrărilor   | Cant-<br>tea | Prețul<br>fără TVA | Preț cu<br>TVA | Suma<br>totală fără<br>TVA | Suma totală<br>cu TVA | Articol,<br>alineat | Caracteristicile<br>bunurilor | STAS<br>(ГОСТ) |
|--------------|--|--------------|--------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|----------------|
| 1            | Lucrări de reparație suplimentare a edificiului din str. Bucuriei 14, mun. Chișinău (conform devizului local anexat) | 1            | 99 996,43          | 119 995,71     | 99 996,43                  | 119 995,71            |                     |                               |                |
| <b>TOTAL</b> |  |              |                    |                |                            | 119 995,71            |                     |                               |                |

**Semnăturile părților**

|   |  |
|---|--|
| <b>„Antreprenor”:</b>   | <b>„Beneficiar”:</b>   |
| Director<br>Ion SECRIERU  | Șef<br>Alexandru   |
|  |  |

Șeful DE St. Dolință  
 Înregistrat: nr. \_\_\_\_\_  
 Trezoreria \_\_\_\_\_  
 " \_\_\_\_\_ " 2016

INVESTITOR

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 1 din 23.12.2016

privind "lucrările de reparație a sediului din str. Bucuriei 14, mun. Chișinău" executate la obiectul Inspectoratului General al Poliției al MAI în cadrul contractului nr. 48 din 04.10.2016 încheiat între Inspectoratul General al Poliției al MAI, în calitate de Beneficiar, pe de o parte SRL "Proiect Gabion" în calitate de Antreprenor.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 22.12.2016-23.12.2016, fiind formată din:

|                 | Beneficiar  |
|-----------------|---|
| Lilian PETICA   | - Șef al SAC al SAL al IGP al MAI                 |
| Petru HANGANU   | - Specialist superior al SAC al SAL al IGP al MAI |
| Alexandr MOCAN  | - Specialist superior al SAC al SAL al IGP al MAI |
| Valeriu JAVELEA | - Șeful a DMO al INI al IGP al MAI                |
|                 | Antreprenor                                       |
| Ion SECRIERU    | - Director SRL "Proiect Gabion"                   |

2. Constatările comisiei de recepție:

- 1) Nu sunt curățite de vopsea cutiile întrerupătoarelor și tocurile la uși;
- 2) Sunt vizibile fisuri la tocul de la ușă a biroului 316, necesită înlăturare;
- 3) Este necesară reparația ușii pe coridor a etajului 4;
- 4) Necesită a fi curățite de vopsea plintele ceramice și din plastic, curățirea geamurilor după montarea acestora;
- 5) Ferestrele nu sunt ajustate ceea ce nu permite închiderea ghermetică, necesită reglare;
- 6) În biroul 208 este crăpată sticla de la fereastra din termopan nou montată, necesar de schimbat;
- 7) În biroul 207 sunt deteriorate plintele din masă plastică, pervazul, laminatul, necesită înlăturare;
- 8) Pragurile ușilor din teracotă nu sunt finisate cu fugă;
- 9) Necesită a fi instalate lămpi pe coridor a etajului 3 și 4 în corpurile de iluminat;
- 10) Necesită instalarea vitrajelor din sticlă la perețele din termopan a etajului 3;

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Termen de înlăturare a tuturor lacunelor depistate pînă la data de 29.12.2016

4. Concluzia:

Recepția finală va fi convocată de investitor în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție (3 ani), indicată în punct. 10.1. prezentului contract în conformitate cu Hotărîrea de Guvern Nr. 285 din 23.05.1996.

Comisia de recepție:

Membri: Lilian Petica


Membri: Hanganu Petru

Membri: Mocan Alexandr

Membri: Javelia Valeriu

Membri: Ion Secrieru

(numele, prenumele, semnatura)







Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova  
Inspectoratul General al Poliției  
Serviciul achiziției și logistică



MD 2012, mun. Chișinău, Tiraspol 11/1, tel. (373-22) 868-112, fax. (373-22) 868-116, email: igp@igp.gov.md,  
pagina web: www.igp.gov.md, c/f 1013601000495, Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

Nr. 43/17 din „24” 01. 2017

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Inspectoratul General al Poliției al MAI confirmă faptul că firma de construcție „PROIECT GABION” SRL, a efectuat „Lucrări de reparație a sediului din str. Bucuriei 14, mun. Chișinău”, în cadrul contractului nr.48 din 04.10.2016. Pe întreaga perioadă contractuală „PROIECT GABION,” SRL au respectat cu strictete prevederile contractului, lucrările s-au efectua calitativ, în termenul prevăzut de contract conform tehnologiilor de efectuare a lucrărilor. În timpul derulării lucrărilor nu au fost înregistrate neconformități, care să ducă la refaceri parțiale sau totale, nu au fost înregistrate cazuri de accidente trhnice produse din vina antreprenorului, nu au fost înregistrate recepții aminate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

Aducem mulțumiri firmei „PROIECT GABION” pentru lucrările îndeplinite, și recomandăm „PROIECT GABION” SRL ca o companie responsabilă și aptă de a îndeplini lucrări de construcție și reparație.

Cu respect,

Șef al SAL al IGP,  
colonel de poliție

Viorel GANDRABUR



**PROIECT GABION**  
construcții industriale și civile

"PROIECT GABION" SRL  
c/f 1010600016641  
MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu ,16 ap. 4  
MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu,12/1 of.106  
tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60  
e-mail: proiectgabion@mail.ru

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ\*)

1. Denumirea și obiectul contractului "**CONSTRUCȚIA CANTINEI SOCIALE**"
2. Numărul și data contractului **Nr.14 din 8 aprilie 2014**(Construcția cantinei sociale) și contractul **nr.46/21 din 11 mai 2015** (Construcția Anexei Cantinei sociale) și Acordul adițional nr.47 din 11 noiembrie 2015 la contractul nr 46/21
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s.Măgdăcești r-ul Crîuleni**
4. Adresa beneficiarului **s.Măgdăcești**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **antreprenor**

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
antreprenor asociat  
subantreprenor

**antreprenor general**

| Valoarea contractului   | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractual, lei | exprimată în echivalent dolari, SUA |
|---|---|-------------------------------------|
| a) inițială contractul <b>nr.14</b><br>(la data semnării contractului ) | <b>1 420 900,45</b>                                       | <b>125 743,40</b>                   |
| aa) Anexa contractul <b>nr.46/21</b>                                    | <b>707 030,59</b>   | <b>62 569,08</b>                    |
| aaa) Acord adițional nr.47  | <b>212 012,75</b>   | <b>18 762,19</b>                    |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului)                         | <b>2 339 943,79</b>                                       | <b>207 074,67</b>                   |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 24 luni

b) efectiv realizată 11 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.2 din 22.01.2016**

11. Principalele remedieri și completări înscrise -*Calitatea lucrarilor efectuate calitativ,conform documentelor de proiect,graficul executării executat in terminile stabilite*

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

*(Reparatii interioare,exterioare,amenajare teritoriului .Lucrări tehnico sanitare,Lucrări electrice,Încălzire și ventilare,Utilaj,Rețele electice,sanitare exterioare)*

Data completării


Cu stimă, "**PROIECT GABION**" S.R.L.

directorul **Ion SECRIERU** / \_\_\_\_\_ /

\*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 14 privind achizitia prin Licitatie Publică

"8" aprilie 2014

s. Magdacesti  
(municipiu, oraş, judeţ)

### 1. Părţile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 565 din data 27 aprilie 2014, între Primăria s. Magdacesti, cu sediul în  
(denumirea autorităţii contractante)  
s. Magdacesti

(localitatea)

str. M. Eminescu, telefon: 0248-34-236, fax: 0248-34-236,

e-mail: \_\_\_\_\_, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. \_\_\_\_\_  
din "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_, reprezentat prin Cojocaru Liuba primar,

(numele, prenumele şi funcţia conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi S.R.L. Proiect Gabion,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Chisinau,

(localitatea)

str. M. Sadoveanu, telefon: 022-60-60-77, fax: \_\_\_\_\_,

e-mail: proiectgabion@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0102541  
din "07" mai 2010, autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. A MMII 042606

din "13" august 2013, eliberată de Camera de Licenţiere

pe un termen de \_\_\_ ani, pentru genurile de activitate construcţii clădiri,

reprezentat prin Ion Secieru director, în calitate

(numele şi funcţia conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările: lucrări de reparaţie la sala de ceremonii funerare a cantinei sociale (descrierea succintă),

Cod CPV: 45215200-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de execuţie

3.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 8 luni de la semnarea contractului primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție (distincte fizic și funcțional).

#### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1420900.45 lei (inclusiv TVA).

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor șame datorate Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### 5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majora sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor



- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respecta prevederilor legale.
- 13.6. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

#### 14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate fiind parte integrantă a prezentului contract:
- scrișoarea de acceptare;
  - prezentul formular de contract completat și semnat;
  - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă,
  - caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
  - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
  - planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
  - tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în și limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract, data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plății integrale, aferente acestora.

#### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

" BENEFICIAR": Primăria s. Magdacești

Adresa: s. Magdacești

Tel./Fax: 0248-34-236

Denumirea Băncii: Min. Fin. Trezoreria de Stat

Adresa Băncii: Criuleni

Cod Bancar: 226629

Cont de decontare: TREZMD2X

Cod fiscal: 1007601009934

" ANTREPRENOR": S.R.L. Proiect Gabion

Adresa: Or. Chisinau

Tel./Fax: 022-60-60-77

Denumirea Băncii: Energbank

Adresa Băncii: Chisinau

Cod Bancar: 222435308

Cont de decontare: ENEGMD22

Cod fiscal: 1010600016641/0404155


#### 16. Semnăturile părților

" BENEFICIAR":

" ANTREPRENOR":



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



## ACORD ADITIONAL Nr.15

la contractul Nr.14 din "8" aprilie 2014

Prezentul acord este semnat astăzi "14" iulie 2014, în s.Magdacesti, între Primaria s.Magdacesti, în persoana dlui Cojocaru Liuba și S.R.L. PROIECT GABION, în persoana dlui Ion Secieru, în scopul modificării Contractului Nr. 14 din "8" aprilie 2014 (numit în continuare Contract), înregistrat de către AAP cu Nr.1-3351/14 din "22" mai 2014

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții AAP s.Magdacesti, Cod CPV: 45215200-9, Nr.10 din "14" iulie 2014.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Punctul 2 al Contractului de antrepriză nr.14 din 8 aprilie 2014 se modifică obiectul contractului care este: lucrări de reparație la sala de ceremonii funerare și cantinei sociale care se va citi în denumirea nouă: CONSTRUCTIA CANTINEI SOCIALE.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice

" OPERATOR ECONOMIC "


" AUTORITATE CONTRACTANTA "







# ACHIZIȚII PUBLICE



## ACORD ADITIONAL Nr.16

la contractul Nr.14 din "8" aprilie 2014

Prezentul acord este semnat astăzi "9" septembrie 2014, în s.Magdacești,  
(localitatea)  
între Primăria s.Magdacești, în persoana dlui Cojocaru Lăduș  
(denumirea autorității contractante) (numele, prenumele și funcția)  
și S.R.L. PROIECT GABION, în persoana dlui Ion Secieru  
(denumirea operatorului economic) (numele, prenumele și funcția)  
în scopul modificării Contractului Nr. 14 din "8" aprilie 2014 (numit în continuare Contract),  
înregistrat de către AAP cu Nr. 3351/14 din "22" mai 2014.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Primăriei  
s.Magdacești, Cod CPV: 45215200-9, Nr.2 din "9" septembrie 2014

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract,  
celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.


Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Majorarea sumei contractului cu suma de 368584.38 lei în baza devizului de  
cheltuieli Nr.2LP 565/14

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după  
înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

" OPERATOR ECONOMIC":  
*[Signature]*

"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":





# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 46 / 2 / privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

"11" mai 2015

s. Magdacesti  
(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Prețuri Nr. 1457-op15 din 08 mai 2015 publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, Nr. 32/15 din 28 aprilie 2015, între Primăria s. Magdacesti, cu sediul în s. Magdacesti str. Mihai Eminescu \_\_, telefon: 0248-34236, fax: 0248-34236, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. \_\_, reprezentat prin Cojocaru Liuba-+ primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.R.L. PROIECT GABION, (denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Chisnau, str. M. Sadoveanu, telefon: 022606077, fax: 022606077, e-mail: [proiectgabion@mail.ru](mailto:proiectgabion@mail.ru) înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. \_\_ MD 0102541 din "07 mai 2010 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII 042606 din "03 iunie 2010 eliberată de pe un termen de ani, pentru genurile de activitate construcții de clădiri reprezentat prin Ion Secrieru - director, în calitate (numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție a anexei la Cantina socială (descrierea succintă), Cod CPV: 45215200-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 24 luni de la semnarea contractului și de la primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar și ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de...

- recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 707030.59 lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### 5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### 6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract.

- urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13 din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

#### 14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- scrisoarea de acceptare;
  - prezentul formular de contract completat și semnat;
  - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - caietele de sarcini (specificările tehnice);
  - listele cu cantități de lucrări și unelaje, devizete-offertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
  - planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
  - tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.4. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

#### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR ”: Primaria Magdacesti  
 Adresa: Rnul Criuleni s. Magdacesti  
 Tel./Fax: 0248-34236  
 Denumirea  
 Băncii: Min. Fin Trezoreria de Stat  
 Adresa  
 Băncii: Criuleni  
 Cod  
 Bancar: 226629  
 Cont de  
 decontare: TREZMD2X  
 Cod fiscal: 1007601009934  
 230100000002034


“ ANTREPRENOR ”: S.R.L. PROIECT  
 GABION  
 Adresa: Chisinau  
 Tel./Fax: 022-606077  
 Denumirea  
 Băncii: Energbank  
 Adresa  
 Băncii: Chisinau  
 Cod  
 Bancar: 222435308  
 Cont de  
 decontare: FNEGMD22  
 Cod fiscal: 1010600016641

#### 16. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR ”:



“ ANTREPRENOR ”:







# ACHIZITIILE PUBLICE



## ACORD ADITIONAL Nr.47

la contractul Nr.46 din "11" mai 2015

Prezentul acord este semnat astăzi "04" noiembrie 2015, în s. Magdăcesti, între Primăria s. Magdăcesti, în persoana dlui Cojocaru Liuba și S.A. "Proiect Gabion", în persoana dlui [redacted] în scopul modificării Contractului Nr. 46 din "11" mai 2015 (numit în continuare Contract) înregistrat de către AAP cu Nr.201509132 din "11" mai 2015.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al lucrărilor de construcție a anexei la cantina socială Primărie s. Magdăcesti, Cod CPV 45215200-9, din "03" noiembrie 2014.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:  
1. Majorarea contractului inițial cu suma de 212012,75 lei în baza devizului de execuție lucrări adaugatoare.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

" OPERATOR ECONOMIC "

" AUTORITATE CONTRACTANT "



*[Handwritten signature]*



Investitor  
APL sat. Măgd

REGISTRAR  
nr. 203/06 din 30/11/2016  
nr. cont. 122220201303  
Comisia de recepție  
Sohorov G. M. A.

Anexa Nr. 2  
Regulamentului de recepție  
construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 2 din "22" 01 2016

Obiectul „„Cantina sodala (parter) ” din sat. Măgdăcești, r-nul Criuleni este executat de APL sat. Măgdăcești.

I. Lucrările au fost executate în baza autorizației de schimbare-ajustamentului nr. din liberată de către primăria sat. Măgdăcești.

Comisia de recepție finală a lucrărilor și-a desfășurat activitatea în intervalul ianuarie 2016 fiind formată din:

- Cojocaru Liuba - primarul sat. Măgdăcești
- Solotchi Feodosie - specialist în reglementarea regimului funciar
- Strulea Gheorghe - arhitect șef r-nul Criuleni
- Gherman Mircea - centru de sănătate publică r-nul Criuleni
- Rusu Dumitru - inspectia teritorială ecologică Criuleni
- Manoli Ștefan - unitatea de pompieri și salvatori Criuleni
- Tverdohleb Mihail - biroul de proiectari SRL "SimrProiect"
- Secieru Ion - antreprenorul general "Proiect Gabion" SRL

2. Au mai participat la recepție -

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de " " 2016
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și întreținere a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de " " până în prezent, respectiv pe o durată de luni consecutivă începând de la data de " " anexa nr. 3.

7) valoarea obiectului este de \_\_\_\_\_ lei conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: de recepție  
construcția și de permis exploatarea.


5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: terminarea lucrărilor  
de construcție-montaj și comportarea lor corespunzător în perioada de garanție.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: de recepționat final de  
recepționat lucrările de construcții Obiectul cu numărul cadastral 31292202013 adresă:  
poștală sat. Măgdăcești, r-nul Criuleni destinația - socială, compus din următoarele  
construcții: cu numărul de etaje parter, Construcția de bază Cămină socială cu  
suprafața - 416.4m.p. conform certificat din 23.11.2015 privind parametrii de bază a  
construcției pentru darea în exploatare bonului imobil anexat la prezentul proces -  
verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ fișe și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu \_\_\_\_\_  
total de \_\_\_\_\_ fișe, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție  
Cojocaru Liub  
Solotehi Feodosie  
Strulea Gheorghe  
Gherman Mireea  
Rusu Dumitru  
Manoli Ștefan  
Tverdohleb Mihail  
Secieru Ion


9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții  
Lucrarea „Cămină socială (parter)” din sat. Măgdăcești, r-nul Criuleni Lucrările  
de construcție — montaj sunt executate în volumul prevăzut de documentația de  
proiect.




(semnătura)

Inspector de Stat în Construcții

(funcția, numele)



REPUBLICA MOLDOVA  
RAIONUL CRIULENI  
PRIMĂRIA MĂGDĂCEȘTI



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА  
КРИУЛЯНСКИЙ РАЙОН  
ПРИМЭРИЯ МЭГДЭЧЕШТЬ

MD -4829 , s. Măgdăcești str., M.Eminescu

MD-4829, с. Мэгдэчешть, ул. М. Еминеску

tel. 24834236, fax 24834236

тел. 24834236, факс 24834236

№.20 05.02.2016

Prin prezenta,Primaria s.Magdacesti confirma faptul ca Firma S.R.L.  
“Proiect Gabion ” c/f 1010600016641 a efectuat lucrari de constructie a Cantinei  
Sociale din s.Magdăcești.

Clauzele contractuale s-au respectat cu strictete.Lucrarile sau efectuat calitativ,  
fapt demonstrat in timp.

Recomandam autoritatilor contractate , cointeresate in reparatia (constructia)  
imobililor sa selcteze acest agent economic pentru asigurarea calitatii lucrarilor si  
indeplinirii in termenii contractuali a acestora.

Primar



Cojocarui Liuba





**PROIECT GABION**  
construcții industriale și civile

"PROIECT GABION" SRL

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu ,16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu,12/1 of.106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ\*)

1. Denumirea și obiectul contractului **"Lucrări de reparație la Sala Sportivă și vestiar la LT "Mihail Eminescu" din or.Strășeni**

2. Numărul și data contractului Nr.15 din 05 august 2016 ;contractul nr.03 din 26 februarie 2017; contractul nr.17/01786/001 din 25 iulie 2017

3. Denumirea/numele beneficiarului **Aparatul Președintelui raionului Strășeni**

4. Adresa beneficiarului **or.Strășeni str.M.Eminescu,28**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **antreprenor**

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) **antreprenor general**

antreprenor asociat

subantreprenor

|                       |   |                                     |
|-----------------------|---|-------------------------------------|
| Valoarea contractului | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractual, lei | exprimată în echivalent dolari, SUA |
|-----------------------|---|-------------------------------------|

|  |            |  |
|--|------------|--|
| a) inițială contractul nr.15(la data semnării contractului ) | 985 153,11 |  |
| aa) inițială contractul nr.03                                | 50 016,3   |  |
| aaa) Initiala contract 17/01786                              | 557364,06  |  |

|   |                     |                 |
|---|---------------------|-----------------|
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | <b>1 592 533,49</b> | <b>93678,44</b> |
|---|---------------------|-----------------|

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **100 zile-calendaristice**

b) efectiv realizată **85 zile-calendaristice**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.30RT din 10.10.2017**

11. Principalele remedieri și completări înscrise **Calitatea lucrarilor efectuate calitativ,conform documentelor proiect,graficul executării lucrărilor in terminile stabilite.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Grădinița de copii s Magdacesti

Data completării **02.03.2018**

Cu stimă, **"PROIECT GABION" S.R.L.**

directorul **Ion SECRIERU**


/ \_\_\_\_\_ /

\*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.



# ACHIZIȚII PUBLICE

vineti



## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 15/58  
din 05 august 2016

### Articolul 1 PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării COP cu nr. 16/01598 din data de 06 iulie 2016, **Aparatul Președintelui raionului Strășeni (Consiliul raional Strășeni)**, cu sediul în or. Strășeni, str. Mihai Eminescu, nr.28 cont bancar 226632 cont IBAN: MD92TRPDAU20000001160500, deschis la Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat, cod bancar TREZMD2X, telefon/fax: 0 (237) 2 36 30, tel.: 0 (237) 2 24 89, cod fiscal 33828860, reprezentat prin președintele raionului Strășeni Mihail POPA, în calitate de cobeneficiar și **S.R.L. „Proiect Gabion”**, cu sediul în mun. Chișinău, str. M. Sadoveanu 16, ap. 4, cont IBAN MD90EN000000222435308845, deschis la BC „Energbank” SA, cod bancar ENEGMD22, telefon: (022)-60-60-77, cod fiscal 1010600016641, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu nr. MD 0102541 din 07.05.2010, autorizată pentru activitatea în construcții prin Licența Seria A MMII nr. 042606 din 03.06.2010, eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de 5 ani, (valabilă pînă la 03 iunie 2015 prelungită pînă la 02.06.2020), pentru genurile de activitate: \*Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții,\*, reprezentată prin Ion SECRIERU, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

#### 1. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrări de reparație la sala sportivă și vestiar la LT „Mihai Eminescu” din or. Strășeni CPV: 45000000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor,

4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
5. Presentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziției Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2016.
- 13.6. Presentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "05" august 2016.
- 13.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

#### BENEFICIAR

Aparatul Președintelui raionului  
Strășeni

or. Strășeni, str. Mihai Eminescu 28  
cont

IBAN:

MD92TRPDAU20000001160500

cod fiscal: 33828860

c/b: TREZMD2X

Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat

(semnătura autorizată)

#### ANTREPRENOR

S.R.L. „Proiect Gabion”

Mun. Chișinău,

str. Mihail Sadoveanu, nr. 16 ap. 4

cont IBAN:

MD90EN00000222435308845

cod fiscal : 1010600016641

c/b ENEGMD22

B.C., „Energbank” S.A.,

(semnătura autorizată)





**CONTRACT Nr. 03/31**  
pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor  
de valoare mică

“26” februarie 2017

or. Strășeni  
(localitatea)

**PROIECT GABION SRL**

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin **Director SECRIERU Ion**, denumit(ă) în continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și **L.P. Liceul Teoretic ”MIHAI EMINESCU”**

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin **Director, TROIAN Tatiana**, denumit(ă) în continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea **lucrări de confecționare și montare a panourilor de baschet în sala sportivă a L.T. Mihai Eminescu or.Strășeni**, Cod CPV: 45453000-7 denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează  
**lucrări de confecționare și montare a panourilor de baschet – L.T. Mihai Eminescu**  
(condițiile de livrare/prestare/executare)  
**30 zile calendaristice**  
(termenul de livrare/prestare/executare)
3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie **50 016,32** lei MD (cincizeci mii șaisprezece lei, 32 bani).  
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează prin transfer.  
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu

prevederile legislației în vigoare.

10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, având aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil până la "31" decembrie 2017.

### Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

"Antreprenorul": S.R.L. „Proiect Gabion”


Adresa: mun. Chișinău, str.  
M.Sadoveanu, 12/2 of.106  
Tel./Fax: 022-60-60-77, 022-60-88-60  
Denumirea Băncii: B.C. „EnergBank” SA  
Adresa Băncii: Mun. Chișinău,  
Cod Bancar: ENEGMD22  
Cont de decontare: MD90EN000000222435308845  
Cod fiscal: 1010600016641

"Beneficiarul": L. T., M. Eminescu”



Adresa: or. Strășeni, str. M. Eminescu  
nr. 187  
Tel./Fax: 0237-2-96-88  
Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor  
Adresa Băncii: Trezoreria de Stat  
or. Strășeni, str. Ștefan cel Mare  
Cod Bancar: TREZMD2X  
Cod IBAN: MD17TRPDAU222500A13783AB  
Cod fiscal: MD21TRPDAU316110A13783AB  
1012620010232  
MD70TRPDAU314110A13783AB

### Semnăturile părților

"Antreprenorul":



"Beneficiarul":







# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 17/01786/001 - 82  
din 25 iulie 2017

### Articolul 1 PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cerere a ofertelor de prețuri nr. 17/01786 din 19 iunie 2017, între **LT „Mihai Eminescu” din or. Strășeni**, cod IBAN MD06TRPDAU311120A13783AB, deschis la Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat, cod bancar MF TREZMD2X, telefon/fax 0 (237) 2-96-88, cod fiscal 1012620010232, reprezentat prin **Tatiana TROIAN**, în calitate de Cobeneficiar, între **Aparatul Președintelui raionului Strășeni (Consiliul raional Strășeni)**, cu sediul în or. Strășeni, str. Mihai Eminescu, nr.28 cont bancar 226632, cod IBAN MD63TRPDAU311120K11605AB, deschis la Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat, cod bancar MF TREZMD2X, telefon/fax 0 (237) 2 36 30, tel.: 0 (237) 2 24 89, cod fiscal 33828860, reprezentat prin **Mihail POPA**, în calitate Beneficiar și **S.R.L. „Proiect Gabion”**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Mihai Sadoveanu 16, of. 4, cod IBAN MD90EN000000222435308845, deschis la BC „EnergBank” SA, cod bancar ENEGMD22, telefon: 068709490; cod fiscal 1010600016641, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu nr. MD 0102541 din 07.05.2010; autorizată pentru activitatea în construcții prin Licența Seria A MMII nr. 042606 din 03.06.2010 perfectată la 13.08.2013 și prelungită până la data de 02.06.2020, eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de 5 ani, (valabilă până la 02.06.2020), pentru genurile de activitate: \*Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții\*, reprezentată prin: **Ion SECRIERU**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### Articolul 2 OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de reparatie a sălii sportive la LT „Mihai Eminescu” din or. Strășeni, Cod CPV: 45453000-7**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### Articolul 3

## PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **32 (treizeci și două) zile calendaristice** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### Articolul 4

## VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **557 364,06 lei (Cinci sute cincizeci și șapte mii trei sute șaiszeci și patru lei, 06 bani), inclusiv TVA.**

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul părților.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până până la data de 31.12.2017.

**“Antreprenorul”: S.R.L. „Proiect Gabion”**

Adresa: mun. Chișinău, str. M. Sadoveanu 16, ap. 4  
Tel./Fax: 022-60-60-77  
Denumirea Băncii: BC „EnergBank”  
Adresa Băncii: mun. Chișinău  
Cod Bancar: ENEGMD22  
Cod IBAN: MD90EN00000222435308845  
Cod fiscal: 1010600016641


**“Cobeneficiarul”: LT „Mihai Eminescu”**

Adresa: or. Strășeni, str. M. Eminescu 187  
Tel./Fax: 0237 2-96-88  
Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor  
Adresa Băncii: Trezoreria de Stat  
Cod Bancar: TREZMD2X  
Cod IBAN: MD06TRPDAU311120A13783AB  
Cod fiscal: 1012620010232

“Antreprenorul”:



“Cobeneficiarul”:



**“Beneficiarul”: Aparatul Președintelui raionul Strășeni**

Adresa: or. Strășeni, str. M. Eminescu nr. 28  
Tel./Fax: 0237 2-79-10; 0237 2-24-89  
Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor  
Adresa Băncii: Trezoreria de Stat  
Cod Bancar: TREZMD2X  
Cod IBAN: MD63TRPDAU311120K11605AB  
Cod fiscal: 33828860

“Beneficiarul”:



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 30/RT din 10 octombrie 2017**

privind lucrarea „**Lucrări de reparație la sala sportivă și vestiar la L.T. “Mihai Eminescu” din or. Strășeni**” în cadrul contractului nr.17/01786/001 din 25 iulie 2017 și nr. 15 din 05 august 2016, încheiat între Aparatul Președintelui raionului Strășeni, L.T. “Mihai Eminescu”, or. Strășeni și SRL “Proiect Gabion”.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 10.10.2017, fiind formată din:

|                    |   |
|--------------------|---|
| POPA Mihail        | - președinte al raionului, președintele Comisiei                    |
| SÎRBU Nicolae      | - șef al Direcției economie, construcții și politici investiționale |
| Membrii Comisiei:  |   |
| GROSU Andrei       | - șef al Secției Situații Excepționale Strășeni                     |
| CIOCHINA Ion       | - medic-șef al Centrului de Sănătate Publică Strășeni               |
| IOVU Nicolae       | - viceprimar al or. Strășeni  |
| AMPAVA Ion         | - șef adjunct al Direcției învățământ                               |
| TROIAN Tatiana     | - director al L.T. “Mihai Eminescu”, or. Strășeni                   |
| MAROLA Constantin  | - consilier raional   |
| BUGA Vasile        | - consilier raional   |
| CĂPĂȚINĂ Vladislav | - consilier raional   |
| FILIP Petru        | - consilier raional   |

2. Au mai participat la recepție:

SECRIERU Ion - director SRL „Proiect Gabion”

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de receptionat lucrările

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrările au fost executate calitativ conform contractului de antrepriză și devizului de cheltuieli cu respectarea normativelor și legii în vigoare

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

receptionarea lucrărilor terminate

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 80011200353, adresa poștală str. M. Eminescu nr. 187., destinația „**Lucrări de reparație la sala sportivă și vestiar la L.T. “Mihai Eminescu” din or. Strășeni**” suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală 8,258ha, numărul de etaje 2, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul process-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi 10 octombrie 2017, la 9:00 în 5 exemplare.

Comisia de recepție finală:

POPA Mihail

SÎRBU Nicolae

Membrii Comisiei:

GROSU Andrei

CIOCHINA Ion

IOVU Nicolae

AMPAVA Ion

TROIAN Tatiana


MAROLA Constantin

BUGA Vasile

CĂPĂȚINĂ Vladislav

FILIP Petru

SECRIERU Ion



9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea „Lucrări de reparație la sala sportivă și vestiar la L.T. “Mihai Eminescu” din or. Strășeni”

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

" " \_\_\_\_\_ 2017

L.Ș. \_\_\_\_\_


(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea „Lucrări de reparație la sala sportivă și vestiar la L.T. “Mihai Eminescu” din or. Strășeni” este

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:




2017

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:



"08" XII 2017

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)



8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi 10 octombrie 2017, la 9:00 în 5 exemplare.

Comisia de recepție finală:

POPA Mihail

SÎRBU Nicolae

Membrii Comisiei:

GROSU Andrei

CIOCHINA Ion

IOVU Nicolae

AMPAVA Ion

TROIAN Tatiana


MAROLA Constantin

BUGA Vasile

CĂPĂȚINĂ Vladislav

FILIP Petru

SECRIERU Ion



9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea „Lucrări de reparație la sala sportivă și vestiar la L.T. “Mihai Eminescu” din or. Strășeni”

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

" " \_\_\_\_\_ 2017

L.Ș. \_\_\_\_\_


(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea „Lucrări de reparație la sala sportivă și vestiar la L.T. “Mihai Eminescu” din or. Strășeni” este

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:




2017

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:



"08" XII 2017

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

**Lista documentatiei scrise si desenate, care trebuia prezentată,  
au lipsit sau sunt incomplete piesele:**

*[A large, stylized handwritten mark, possibly a signature or a large number '7', is present in the center of the page.]*

INVESTITORUL:  
Aparatul președintelui raionului Strășeni

*[Handwritten signature]*  
08.10.17

EXECUTANTUL:  
"PROIECT GABION" SRL

*[Handwritten signature]*  
PROIECT GABION  
S.R.L.  
IDNO 1010600018641  
REPUBLICA MOLDOVA

**Lista lucrărilor ce urmau a fi executate:**

Lucrările au fost executate în cadrul contractului nr. 17/01786/001 din 25 iulie 2017,  
“Lucrări de reparație la sala sportivă și vestiar la L.T. „Mihai Eminescu”, or. Strășeni”,  
încheiat între Aparatul Președintelui raionului Strășeni și ”PROIECT GABION” SRL

*[A large, stylized handwritten signature or scribble, possibly representing the contractor's name or a specific reference.]*

INVESTITORUL:  
Aparatul președintelui raionului Strășeni

*[Handwritten signature of the investor]*  
08.10.17

EXECUTANTUL:  
”PROIECT GABION” SRL


*[Handwritten signature of the contractor]*  
PROIECT GABION  
S.R.L.  
IDNO 10106000186A  
REPUBLICA MOLDOVA

Lista lucrărilor care nu s-au respectat prevederile proiectului, sau au fost executate  
cu încălcări și care urmează să fie refăcute, sau finalizate în perioada de garanție

*(The content of this section is a large, illegible handwritten scribble, likely representing a list of work items that were not completed or were done incorrectly during the warranty period.)*


INVESTITORUL:  
Aparatul președintelui raionului Strășeni

*(Handwritten signature of the investor)*  
08.11.17



EXECUTANTUL:  
"PROIECT GABION" SRL

*(Handwritten signature of the contractor)*



PROIECT GABION  
S.R.L.  
IDNO 1010600016641  
REPUBLICA MOLDOVA