2.2 Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa preze
contract.

2.3 Perioada de executie poate fi prelungita daca constrangerea activititii se datoreazd urmatoare
cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramur la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) datorita forfei majore sau altei situafii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si
reglementarilor tehnice In vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuia lucrérilor
sau a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe
timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator,
asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor
suportate de Antreprenorul general vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor
sau a unor parti din ele, din inifiativa Antreprenorului general, acesta suporta pe timpul
suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrérilor cu buna diligenta.

2.5 La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

7 6 In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd ca sint lipsuri sideficiente acestea vor fi aduse la cunostintisi remediate din contul
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor sideficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului
general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de recepiie va constata realizarea
lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare §1 cu
prevederile din contract. In functie de constatarile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi ficutd si pentru parti de constructie distincte fizic sifunctional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA
3.1 Valoarea lucrarilor ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 485152,08 (Patru sute
optzeci si cinci mii una sutd cincizeci si doi ) lei 08 bani MD inclusiv. TVA 80858.,68(Optzeci mii
opt sute cincizeci si opt) lei 68 bani MD. (suma cu cifie si litere) (suma cu cifre si litere)

12 Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor -
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

13 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 20
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4  Pentru demararea lucrarilor Beneficiarul va achita in avans 10% anual din suma alocatiilor
anuale estimate In contract.



CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.53

privind achizitia prin Cerereg ofertelor de pret

2277 iunie 2019 Primaria s.Cioburciu rn.Stefan Voda
(municipiu, oras)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie COP nr. ocds-b3wdp1-MD-
1558426577156 din data de 05.06.2019, intre

Prmaria s.Cioburciu ,» cu sediul in
(denumirea autoritatii contractante)

s.Cioburciu rajony] Stefan Voda
(localitatea)
str._ Stefan cel Mare » telefon: 02423523 0, fax: (02423 5238,
autentificat prin cod unic de Inregistrare nr. 1007601006209 reéprezentat prin
Wissotzky Dmitrii,primar ,
(numele, prenumele sifunctia conducatorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si —_ SRL..San Construct Grup.,, ,
(denumirea operatorului economic)

cusediul in _ or. Causeni .
(localitatea)

str. Traianus, 17 ,telefon: 069166666, fax: _ 024393070 R

autentificat prin cod unjc de inregistrare nr. 1011600024117 autorizat pentry activitatea in

constructii: autorizatia nr,
din® » 20__, eliberati de

S

T . . o . e - 1° v o .o .
pe un termen de ant, pentru genurile de activitate Constructii de cladiri,instalatii S1_retele
tehnico—edilitare,reconstructii ,

Ieprezentat prin__ Gandrabur Oxana, director | in calitate de Antreprenor, pe de alts parte
(numele sifunctia conducatorului)

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de executie a lucrarilor confractate este de () zile dupi primirea ordinului de
Incepere a executiei si asigurarij lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de credite.



13.3 In cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

13.4 Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al pargilorsi se considerd semnat la data
aplicdrii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.5 Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract In conformitate cu
legislatia Repubhcn Moldova la data si anul indicate, fiind valabil pénd la r ceptla finald a
lucrérilor, [ wreoe KLor 3444 - LoI9D, P

[ p—

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL
Adresa postala:MD-4301 Adresa postala:MD-4216
Telefon:069166666 Telefon:024235236
Cod fiscal:1011600024117 Cod fiscal:1007601006209
Banca:BC,,Moldindconbank,, S.A. Banca:MF Trezoreria de Stat
Cod:MOLDMD2x344 Cod:TREZMD2X
IBAN:MD64MIL000000002251444836 IBAN: MD27TRPDBG311120L11073AB

15. SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR GENERAL BENEFICIAR /

oS- poosooy Bl !
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