

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de amenajare cu pavaj
2. Numărul și data contractului 15/11/21 din 15.01.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului SRL Bandaira
4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau str.palaiului Nr 1
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) 1773034.00 lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 1773034.00 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 2.5 luni
 - b) efectiv realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din luna aprilie 2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 14.07.2022

Semnat: _____

Nume: Volcu Veaceslav

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL Medalmir

Digitally signed by Volcu Veaceslav
Date: 2022.07.14 15:44:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr.15/11/21

mun.Chişinău

15.01.2021

SRL „Medalmir”, cu sediul în mun.Chişinău, str.Movileni 30 ap 1, reprezentată de dl. Veaceslav Volcu, care acţionează în baza Statutului în funcţie de Administrator, denumită în continuare "Antreprenor", pe de o parte si

SRL "Bandaira", mun Chisinau str.Plaiului Nr,1 , reprezentată de Directorul General, d-nul Rosca Simion, care acţionează în baza Statutului, denumită în continuare "Beneficiar", au încheiat prezentul contract după cum urmează:

1. Obiectul contractului

1.1. Beneficiarul încredinţează, iar Antreprenorul îşi asumă obligaţia să execute lucrari de amenajare cu pavaj pe adresa: mun.Chisinau în conformitate cu cerinţele normative în construcţii (în continuare - Lucrări), iar Beneficiarul, se obligă să achite costul lucrărilor, potrivit Devizului de cheltuieli, acceptat de ambele părţi prin prezentul Contract.

1.2. Materialele de construcţie pentru executarea lucrărilor sunt furnizate de "Antreprenor" şi intră în preţul lucrărilor, specificat la p.3.1 al prezentului Contract. Partea care furnizează materialele de construcţie se obligă să furnizeze materiale de calitate corespunzătoare pentru realizarea lucrărilor, în conformitate cu cerinţele normative privind calitatea în construcţii.

2. Termenul de executare

2.1.1. Începutul Lucrărilor: **15,01,2021**, cu condiţia achitării de către Beneficiar a avansului conform p.3.1.1. a prezentului contract şi transmiterii documentaţiei de proiect, şi a Autorizaţiilor necesare.

2.1.2. Finalizarea Lucrărilor: 31,03,2021 în cazul respectării de către Beneficiar a prevederilor p.2.1.1. din prezentul contract. În caz contrar, termenul de executare a Lucrărilor se prelungeşte automat, pînă la onorarea de către Beneficiar a obligaţiilor menţionate în p.2.1.1. din prezentul contract. Lucrările se consideră finalizate la momentul semnării Actului de recepţie a lucrărilor executate.

2.2. În caz de apariţie a circumstanţelor ce vor avea ca urmare încetinirea sau stoparea lucrărilor, Antreprenorul va anunţa neîntîrziat Beneficiarul despre acest fapt, întocmind şi prezentînd spre aprobare un proces-verbal privind prelungirea termenului de executare şi finalizare a lucrărilor.

3. Preţul contractului şi modul de achitare

3.1. Lucrările prevăzute la art.1.1 al prezentului contract se execută conform Devizului de Cheltueli , convenite între Părţi ce constituie suma de 1773034 mdl.

Achitarea se efectuează în 2 etape, după cum urmează:

3.1.1. **60 %** din preţul estimativ, în calitate de avans – în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract;

3.1.2. Celelalte **40 %** – în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data finalizării lucrărilor şi semnării Actului de recepţie a lucrărilor executate.

Modificarea preţului este posibilă în cazul în care Beneficiarul a introdus modificări în componenţa lucrărilor şi/sau a materialelor, care generează un volum suplimentar de lucrări pentru Antreprenor sau în alte cazuri convenite de părţi de comun acord.

prezentul Contract.

10. Notificări

10.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă în formă scrisă, la adresa/sediul prevăzut în contract.

10.2. Dacă notificarea se trimite prin e-mail sau fax, aceasta se consideră recepționată în ziua în care a fost expediată.

10.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la art.art. 10.1. și 10.2.

11. Litigii

11.1. Părțile contractante sînt obligate să întreprindă toate măsurile oportune în vederea soluționării litigiilor apărute în legătură cu încheierea, executarea sau rezilierea prezentului Contract pe cale amiabilă, prin desfășurarea unor negocieri și consultații reciproce.

11.2. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi deduse instanței de judecată competente spre soluționare, conform legislației în vigoare.

12. Dispoziții finale

12.1. Modificarea prezentului contract se efectuează doar prin acord adițional în formă scrisă, semnat de părțile contractante.

12.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale, care sunt parte integrantă a contractului, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere dintre acestea, anterioară încheierii lui.

12.3. Toate modificările proiectului și/sau a volumelor de lucru ce vor apărea pe parcurs, se vor coordona de către Beneficiar în mod obligatoriu cu autorul proiectului și cu Antreprenorul.

12.4. Prezentul contract este întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare Parte, și intră în vigoare din momentul semnării.

13. Semnăturile și rechizitele părților

ANTREPRENOR:

SRL „Medalmir”

**Or.Chisinau,MD-2021 str
Of.34,**

Tel:062114444,tel:022907004,

Tel:022907003 -fax

E-mail.medalmirsrl@gmail.com

c/f:1014600019994

IBAN: MD21AG000000022512312328

BC“MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A fil.

Nr.12 CHISINAU AGRNMD2X438

BENEFICIAR:

„SRL Bandaira”

mun.Chisinau str.Plaiului Nr 1

Cod: TVA- 0302372

IDNO:1003600002206

IBAN: MD14FT222440600000008498

BC,,Fincombank,, SA

FTMDMD2X873



Veaceslav Volcu



Rosca Simion

Beneficiar : **Bandaira SRL**
 Antreprenor: "**Medalmir**" SRL

Proces Verbal

de receptie *aprilie 2021*
 Amenajare

№ n/n	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantit.	Preț unit.	Cost total (lei)
I	Manopera:				
1	Pregătire teren	m2	4300	10	43000
2	Imprastierea Pietrisului 20cm	m2	3666	10	36660
3	Compactarea Pietrisului	m2	3666	8	29328
4	Montarea Bordurei	buc	342	90	30780
5	Montare Bordur mic	m.l	81	60	4860
6	Montarea Pavajului	m2	3666	90	329940
7	Ridicarea Caminelor la cota	buc	14	600	8400
8	Servicii Buldo Excavator	h	13	450	5850
9	Servicii Bobcat	h	10	400	4000
10	Canalizare	buc	1	6500	6500
	Total				499318
II	Materiale				
1	Pavaj gr 6cm gri	m2	3666	141	516906
2	Bordur	m.l	354	120	42480
3	Bordur mic	m.l	81	70	5670
4	Pietris cu Transport	tn	1674	260	435240
5	Nisip Cobusca	tn	18	280	5040
6	Nisip cu Transport	tn	572	190	108680
7	Ciment	tn	32	1550	49600
8	Disc Diamantat	buc	7	500	3500
	Total				1167116
III	Transport				
1	Transport Pavaj	rute	65	1400	91000
2	Transport Ciment	rute	3	1400	4200
3	Transport Bobcat	rute	6	700	4200
4	Transport Catoc	rute	6	1200	7200
	Total				106600
	TVA 20%				295506
	Total deviz (inc TVA)				1773034

1824

Predat: Volcu V



Primit



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie curenta a trotuarelor in sectorul Riscani (bulevardul Gr.Vieru ,trotuare dreapta stinga)
2. Numărul și data contractului Nr.25/22 din 01.02.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Directia generala Transport Public si Cai de Comunicatii
4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau str.Serghei Lazo Nr 18
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1919469.60 lei</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1919469.60 lei</u>	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 4 luni
 - b) efectiv realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din luna martie 2022, aprilie 2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 14.07.2022

Semnat: _____

Nume: Volcu Veaceslav

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL Medalmir

Digitally signed by Volcu Veaceslav
Date: 2022.07.14 16:05:03 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. 25/22

**de achiziționare a lucrărilor prin licitație deschisă
„Reparație curentă a trotuarelor în sectorul Râșcani
(Bd. Grigore Vieru, trotuare dreapta, stânga)”**

COD CPV: 45233220-7

„01” 02 2022

Mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție ID ocds-b3wdp1-MD-1635512769773 din 29 noiembrie 2021, între **Directia Generală Transport Public și Căi de Comunicație, IDNO 1007601009657, adresa: mun.Chișinău, str. Serghei Lazo, nr. 18, tel. (022) 204690; fax. (022) 204658, e-mail: dirtrans@pmc.md**, reprezentată prin **Șeful DGTPCC, Vitalie MIHALACHE**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **SRL „Medalmir”, IDNO 1014600019994, adresa: MD-2026, Chișinău, str. Movileni 30, tel. 062114444; 022907004; fax:022907003, e-mail: medalmirsl@gmail.com**, reprezentată prin **Directorul Veaceslav Volcu**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte, numiți în continuare **Părți**, au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **“Lucrări de reparație curentă a trotuarelor în sectorul Râșcani (bulevardul Grigore Vieru, trotuare dreapta, stânga) ”**, denumite în continuare **Lucrări**, conform procedurii de achiziții publice de tip **Licitație deschisă ID ocds-b3wdp1-MD-1635512769773 din 29 noiembrie 2021**, în baza deciziei grupului de lucru privind achizițiile publice al Beneficiarului din **08.12.2021**.

1.2. Beneficiarul se obligă, prin prezenta, să plătească Antreprenorului, în calitate de contravaloare a executării Lucrărilor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni pasibilă de plată, conform prevederilor Contractului, în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

12. DISPOZIȚII FINALE

12.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

Prezentul contract va predomina asupra tuturor altor documente componente.

12.2. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.3. Prezentul Contract este semnat olografic/elctronic, se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

12.4. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

12.5. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al Părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.


12.6. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.05.2022**.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

ANTREPRENOR

Adresa poștală: Chișinău
Str. Movileni 30, ap.1
Telefon: 062114444
Cod fiscal/IDNO: 1014600019994
Banca: BC Moldova-Agroindbank SA
Fil.nr.5 AGRNMD2X438
IBAN: MD21AG00000022512312328

Director SRL „Medalmir”
Veaceslay Volcu




BENEFICIAR

Adresa poștală: Chișinău
Str. S.Lazo 18
Telefon: (022) 204690, fax. (022) 20465
Cod fiscal/IDNO: 1007601009657
TREZMD2X
MF TR Centru Chișinău
IBAN: MD36TRPDAK312120B09746AD

Șef DGTPCC
Vitalie Mihalache



Șef DEF
Dina Popescu



Antreprenor SRL MEDALMIR
 (denumirea)

Investitor DGTPCC mun.CHISINAU
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie curenta a
 trotuarelor in sectorul Riscani -
 bul. Gr.Vieru**

Valoarea lucrarilor executate **398 262,943 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe martie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DI18N	BULDOEXCAVATOR	h-ut	30,000	360,000 0,000	10 800,000 0,000
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	50,000	18,451 18,451	922,560 922,560
3	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	475,000	34,200 0,000	16 245,000 0,000
4	RpDA23A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor	m3	9,000	205,846 205,846	1 852,616 1 852,616
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,500	3 106,061 508,561	1 553,031 254,281
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv	m3	10,500	17,875 17,875	187,683 187,683

1	2	3	4	5	6	7
		sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
7	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	201,500	552,017 80,724	111 230,996 16 265,886
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	500,000	219,292 34,365	109 646,180 17 182,680

	Total	lei	252 438,066
	Fondul social	24,00 %	8 799,769
	Transport	7,00 %	12 211,770
	Total	100,00 +	273 449,605
	Cheltuieli de regie	14,50 %	39 650,193,
	Total	100,00 +	313 099,798
	Beneficiu de deviz	6,00 %	18 785,988
	Total	100,00 +	331 885,786
	TVA	20,00 %	66 377,157
			398 262,943
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		36 665,706

INTOCMIT:

Antreprenor general, (subantreprenor)

(denumirea)

 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.


APROBAT:

Investitor

(denumirea)

 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



Antreprenor SRL MEDALMIR
 (denumirea)

Investitor DTPCC
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie curenta a
 trotuarelor in sectorul Riscani -
 bul. Gr.Vieru**

Valoarea lucrarilor executate **405 422,352 lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
 pe *martie* an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DI18N	BULDOEXCAVATOR	h-ut	30,000	360,000 0,000	10 800,000 0,000
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	50,000	18,451 18,451	922,560 922,560
3	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	500,000	34,200 0,000	17 100,000 0,000
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,600	3 106,061 508,562	1 863,637 305,137
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	300,000	150,060 17,298	45 018,000 5 189,400
6	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala,	m3	50,000	552,014 80,724	27 600,700 4 036,200

Antreprenor SRL MEDALMIR
 (denumirea)

Investitor DGTPCCmun. CHISINAU
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie curenta a
 trotuarelor in sectorul Riscani -
 bul. Gr.Vieru**

Valoarea lucrarilor executate **460 086,954 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe *martie* an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DI18N	BULDOEXCAVATOR	h-ut	33,000	360,000 0,000	11 880,000 0,000
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	50,000	18,451 18,451	922,560 922,560
3	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	454,000	34,200 0,000	15 526,800 0,000
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,500	3 106,067 508,567	1 553,031 254,281
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	13,500	17,875 17,875	241,307 241,307
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de	m	300,000	150,060 17,298	45 018,000 5 189,400

1	2	3	4	5	6	7
		10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm				
7	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	100,000	552,014 80,724	55 201,400 8 072,400
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	800,000	219,292 34,365	175 433,888 27 492,288

	Total	lei	305 776,986
	Fondul social	24,00 %	10 121,337
	Total	100,00 +	315 898,323
	Cheltuieli de regie	14,50 %	45 805,257
	Total	100,00 +	361 703,580
	Beneficiu de deviz	6,00 %	21 702,215
	Total	100,00 +	383 405,795
	TVA	20,00 %	76 681,159
			460 086,954
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		42 172,236

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)


Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL MEDALMIR
(denumirea)

Investitor DGTPCC
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie curentaa
trotuarelor in sectorul Riscani -
bul. Gr.Vieru**

Valoarea lucrarilor executate **632 406,170 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe aprilie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	50,000	18,451 18,451	922,560 922,560
3	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	10,000	34,200 0,000	342,000 0,000
4	RpDA23A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor	m3	15,000	205,846 205,846	3 087,693 3 087,693
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	200,000	150,060 17,298	30 012,000 3 459,600
8	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	59,130	552,014 80,724	32 640,820 4 773,210
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un	m2	1 500,000	219,292 34,365	328 938,540 51 548,040

1	2	3	4	5	6	7
		strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				

	Total	lei	395 943,613
	Fondul social	24,00 %	15 309,865
	Transport	7,00 %	22 960,201
	Total	100,00 +	434 213,679
	Cheltuieli de regie	14,50 %	62 960,983
	Total	100,00 +	497 174,662
	Beneficiu de deviz	6,00 %	29 830,480
	Total	100,00 +	527 005,142
	TVA	20,00 %	105 401,028
			632 406,170
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		63 791,103

SE ADAUGA SUMA DE 23291,19 lei din PR.VERB.nr.3 din martie 2022. TOTAL-632406,17+23291,19=655697,36
SPRE ACHITARE-655697,36LEI

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Luca

Antreprenor SRL MEDALMIR
 (denumirea)

Investitor DGTPCC
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie curentaa
 trotuarelor in sectorul Riscani -
 bul. Gr.Vieru**

Valoarea lucrarilor executate 26291,19 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe aprilie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare , inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DI18N	BULDOEXCAVATOR	h-ut	33,000	360,000 0,000	11 880,000 0,000
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	50,000	18,451 18,451	922,560 922,560
3	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	454,000	34,200 0,000	15 526,800 0,000
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,500	3 106,062 508,562	1 553,031 254,281
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	13,500	17,875 17,875	241,307 241,307
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de	m	300,000	150,060 17,298	45 018,000 5 189,400

1	2	3	4	5	6	7
		10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm				
7	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	100,000	552,014 80,724	55 201,400 8 072,400
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	800,000	219,292 34,365	175 433,888 27 492,288

	Total	lei	305 776,986
	Fondul social	24,00 %	10 121,337
	Transport	7,00 %	15 992,214
	Total	100,00 +	331 890,537
	Cheltuieli de regie	14,50 %	48 124,128
	Total	100,00 +	380 014,665
	Beneficiu de deviz	6,00 %	22 800,880
	Total	100,00 +	402 815,545
	TVA	20,00 %	80 563,109
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		483 378,14 42 172,236

ANTERIOR ACHITAT SUMA DE 460086,95lei

SPRE ACHITARE DIFERENTA DE 23291,19

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Voage V.

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de amenajare cu pavaj
2. Numărul și data contractului 18/02/21 din 18.02.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului SRL Denigas Construct
4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau str.Gradina Botanica 14/3
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>281775.00 lei</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>281775 .00 lei</u>	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 2 luni
 - b) efectiv realizată _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din luna aprilie 2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 14.07.2022

Semnat: _____

Nume: Volcu Veaceslav

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: SRL Medalmir

Digitally signed by Volcu Veaceslav
Date: 2022.07.14 16:01:27 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



2

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr.18/02/21

mun.Chişinău

18.02.2021

SRL „Medalmir”, cu sediul în mun.Chişinău, bd. Dacia 71/6,of.34 , reprezentată de dl. Veaceslav Volcu, care acţionează în baza Statutului în funcţie de Administrator, denumită în continuare "Antreprenor", pe de o parte si

SRL "Denigas Construct", mun Chisinau str.Gradina Botanica 14/3 , reprezentată de Directorul General, d-nul Denis Gasan, care acţionează în baza Statutului, denumită în continuare "Beneficiar", au încheiat prezentul contract după cum urmează:

1. Obiectul contractului

1.1. Beneficiarul încredinţează, iar Antreprenorul îşi asumă obligaţia să execute lucrari de amenajare cu pavaj pe adresa: or.Dubasari s.Corjova în conformitate cu cerinţele normative în construcţii (în continuare - Lucrări), iar Beneficiarul, se obligă să achite costul lucrărilor, potrivit Devizului de cheltuieli, acceptat de ambele părţi prin prezentul Contract.

1.2. Materialele de construcţie pentru executarea lucrărilor sunt furnizate de "Antreprenor" şi intră în preţul lucrărilor, specificat la p.3.1 al prezentului Contract. Partea care furnizează materialele de construcţie se obligă să furnizeze materiale de calitate corespunzătoare pentru realizarea lucrărilor, în conformitate cu cerinţele normative privind calitatea în construcţii.

2. Termenul de executare

2.1.1. Începutul Lucrărilor: **01.03,2021**, cu condiţia achitării de către Beneficiar a avansului conform p.3.1.1. a prezentului contract şi transmiterii documentaţiei de proiect, şi a Autorizaţiilor necesare.

2.1.2. Finalizarea Lucrărilor:30.04.2021 în cazul respectării de către Beneficiar a prevederilor p.2.1.1. din prezentul contract. În caz contrar, termenul de executare a Lucrărilor se prelungeşte automat, pînă la onorarea de către Beneficiar a obligaţiilor menţionate în p.2.1.1. din prezentul contract. Lucrările se consideră finalizate la momentul semnării Actului de recepţie a lucrărilor executate.

2.2. În caz de apariţie a circumstanţelor ce vor avea ca urmare încetinirea sau stoparea lucrărilor, Antreprenorul va anunţa neîntîrziat Beneficiarul despre acest fapt, întocmind şi prezentînd spre aprobare un proces-verbal privind prelungirea termenului de executare şi finalizare a lucrărilor.

3. Preţul contractului şi modul de achitare

3.1. Lucrările prevăzute la art.1.1 al prezentului contract se execută conform Devizului de Cheltuieli , convenite între Părţi ce constituie suma de 281775.00 mdl.

Achitarea se efectuează în 2 etape, după cum urmează:

3.1.1. **60 %** din preţul estimativ, în calitate de avans – în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract;

3.1.2. Celelalte **40 %** – în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data finalizării lucrărilor şi semnării Actului de recepţie a lucrărilor executate.

Modificarea preţului este posibilă în cazul în care Beneficiarul a introdus modificări în componenţa lucrărilor şi/sau a materialelor, care generează un volum suplimentar de lucrări pentru Antreprenor sau în alte cazuri convenite de părţi de comun acord.

10.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă în formă scrisă, la adresa/sediul prevăzut în contract.

10.2. Dacă notificarea se trimite prin e-mail sau fax, aceasta se consideră recepționată în ziua în care a fost expediată.

10.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la art.art. 10.1. și 10.2.

11. Litigii

11.1. Părțile contractante sînt obligate să întreprindă toate măsurile oportune în vederea soluționării litigiilor apărute în legătură cu încheierea, executarea sau rezilierea prezentului Contract pe cale amiabilă, prin desfășurarea unor negocieri și consultații reciproce.

11.2. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi deduse instanței de judecată competente spre soluționare, conform legislației în vigoare.

12. Dispoziții finale

12.1. Modificarea prezentului contract se efectuează doar prin acord adițional în formă scrisă, semnat de părțile contractante.

12.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale, care sunt parte integrantă a contractului, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere dintre acestea, anterioară încheierii lui.

12.3. Toate modificările proiectului și/sau a volumelor de lucru ce vor apărea pe parcurs, se vor coordona de către Beneficiar în mod obligatoriu cu autorul proiectului și cu Antreprenorul.

12.4. Prezentul contract este întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare Parte, și intră în vigoare din momentul semnării.

13. Semnăturile și rechizitele părților

ANTREPRENOR:

SRL „Medalmir”
Or.Chisinau,MD-2021 str Of.34,
Tel:062114444,tel:022907004,
Tel:022907003 –fax
E-mail.medalmirsrl@gmail.com
c/f:1014600019994
IBAN: MD21AG000000022512312328
BC”MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A fil.
Nr.5 CHISINAU AGRNMD2X

Veaceslav Volcu



BENEFICIAR:

„SRL Denigas Construct”
mun.Chisinau str.Gradina Botanica 14/3
Cod: TVA- 0307211
IDNO:1012600008936
IBAN: MD18ML000000002251832209
BC,,Moldinconbank,, SA

MOLDMD2X332

Denis Gasan



Beneficiar : Denigas Construct SRL

Antreprenor: "Medalmir" SRL

Proces Verbal

De receptie a lucrarilor

aprilie 2021

№ n/n	Denumirea	Unitatea de măsură	Cantit.	Preț unit.	Cost total (lei)
Manopera:					
1	Demontarea asfalt	m2	450	20	9000
2	Demolari de Betoane	m3	8	700	5600
3	Executarea stratului din pietris cu compactare 15 cm	m2	480	25	12000
4	Montarea Pavajului	m2	556	100	55600
5	Montare Bordur	m.l	121	100	12100
6	Montare Parebric	m.l	56	50	2800
7	Incarcarea in auto	rute	5	300	1500
8	Transportare gunoi pina la 5 km	rute	5	600	3000
9	Montare Uluc	m,l	12	80	960
Total manopera					102560
Materiale:					
1	Pavaj gr 8cm gri	m2	480	165	79200
2	Pavaj gr 4 cm gri	m2	83	120	9960
3	Bordur mic 1000*250*08 gri	m.l	88	70	6160
4	Bordur mare 1000*300*150	m.l	121	125	15125
5	Pietris cu transport	tn	61	290	17690
6	Nisip Cu transport	tn	75	200	15000
7	Ciment	tn	3,2	1650	5280
8	Disc Almaz	buc	2	500	1000
Total Materiale					149415
Transport :					
1	Transport Pavaj, Ciment, Bordur cu descarcare	rute	10	2200	22000
2	Traler Catoc	rute	1	2200	2200
3	Traler excavator	rute	2	2200	4400
4	Traler bobcat	rute	2	600	1200
Total Transport					29800
TVA inc 20%					46963
Total deviz					281775

Predat: Volcu V



Primit



F 3.9 Experiența similară

Declarație privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație a drumului cu piatră**
2. Numărul și data contractului: **MD- 2019-05-20-000115-1-11/13 20.05.2019**
3. Denumirea/ numele beneficiarului: **IP Primăria Cimișeni**
4. Adresa beneficiarului: **s.Cimișeni**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
7. Valoarea contractului: **297637.01 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
9. Perioada de executare a lucrării: **1 lună**
10. Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **din iunie 2019**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **Nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Ofertantul SRL Medalmir _____





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-05-20-000115-1-11/13 din 20.05.2019

privind achiziția prin Achiziție de valoare mica

20.05.2019

s.Cimișeni
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Achiziție de valoare mica nr. Lucrari de reparatie a drumului cu piatra din data 20.05.2019 , între Instituție publică Primaria Cimișeni 1007601009691 , cu sediul în 4815 Moldova, Republic of s.Cimișeni str. s.Cimișeni , telefon: , fax: , e-mail: primariacimiseni@mail.ru , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 88 din 02.09.2007 , reprezentat prin Pisarenco Valentina primar , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată SRL Medalmir 1014600019994 , cu sediul în 2032 Chisinau , str. bd.Dacia 71/6 ap.34 , telefon: 022907004 , fax: , e-mail: medalmirsl@gmail.ru , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 88 din 11.06.2014 , autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. ---- din 01.04.2019 , eliberată de 2003027035901 , pe un termen de 3 ani, pentru genurile de activitate ---- , reprezentat prin Volcu Veacesal administrator , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările *(descrierea succintă)* Lucrari de reparatie a drumului cu piatra ,

Cod CPV: 45200000-9 Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 0 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru

Digitally signed by Pisarenco Valentina
Date: 2019.05.20 15:30:38 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



- d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 297637.1 (două sute nouăzeci și șapte mii șase sute treizeci și șapte virgulă unu) lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: prin transfer
- 4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.
- 4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
<p>Adresa: Moldova, Republic of 4815 s.Cimișeni s.Cimiseni Tel./Fax: Denumirea Băncii: MF-Trezoreria de Stat Adresa Băncii: Chisinau Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare: TREZMD2X Cod IBAN: MD82MD82TRPDAS20000001069800 Cod fiscal: 1007601009691</p>	<p>Adresa: Moldova, Republic of 2032 Chisinau bd.Dacia 71/6 ap.34 Tel./Fax: 022907004 Denumirea Băncii: BC"MoldovaAgroindbank"SA Fil nr 12 or. Chisinau Adresa Băncii: or. Chisinau Cod Bancar: AGRNMD2X438 Cont de decontare: AGRNMD2X438 Cod IBAN: MD21AG000000022512312328 Cod fiscal: 1014600019994</p>

16. Semnăturile părților

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa <https://msign.gov.md>

Antreprenor SRL Medalmir
(denumirea)

Investitor Primaria s. Cimiseni R-nul
Criuleni
(denumirea)

Obiect

Valoarea lucrarilor executate **297 637,109 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe iunie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogrederul	m2	4 810,000	1,454 1,153	6 991,335 5 546,892
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	96,200	57,66	5 546,892
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,810	300,30	1 444,443
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	48,100	56,757 0,000	2 730,027 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,091	300,30	2 730,027
3	DI134 k=0.5	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=7.5 cm	100m2	48,100	3 948,290 142,420	189 912,758 6 850,412
	9310060019930	Muncitor	h-om	118,807	57,66	6 850,412
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	454,545	305,00	138 636,225
	1411122201752	Piatra sparta 10-20	m3	36,075	57,66	2 080,085
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	24,050	305,00	7 335,250
	1120206201036	Savura	m3	24,050	90,00	2 164,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,010	300,30	303,303
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	6,205	350,00	2 171,750
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	26,936	300,30	8 088,881
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	65,175	300,30	19 572,052
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive	h-ut	9,957	125,00	1 244,625



1	2	3	4	5	6	7
		de stropire				
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	2,549	575,00	1 465,675

	Total	lei	199 634,120
	Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	2 789,393
	Transportarea materialelor	7,00 %	10 515,124
	Cheltuieli de regie	12,00 %	25 552,636
	Beneficiul de deviz	4,00 %	9 539,651
	Total	100,00 +	248 030,924
	TVA	20,00 %	49 606,185
			297 637,109
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		12 397,304

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Medalmir SRL

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Primaria s. Cimiseni R-nul Criuleni

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



F 3.9 Experiența similară

Declarație privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reparația capitală a monumentului eroilor căzuți în cel de-al Doilea Război Mondial**
2. Numărul și data contractului: **MD- 2019-04-25-000033-1-11/44**
3. Denumirea/ numele beneficiarului: **IP Primăria Hîncești**
4. Adresa beneficiarului: **or. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu 132**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
7. Valoarea contractului: **297963.05**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
9. Perioada de executare a lucrării: **1 lună**
10. Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **din 2 mai 2019**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **Nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Ofertantul SRL Medalmir _____



N26



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-04-25-000033-1-11/44

privind achiziția prin Achiziție de valoare mica

25.04.2019

mun.Hîncești (r-l Hîncești)
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Achiziție de valoare mica nr. Reparația capitală a monumentului eroilor căzuți în cel de-al II-lea Război Mondial din data 25.04.2019 , între Instituție publică Primaria municipiului Hincesti 1007601004054 , cu sediul în MD-3401 Moldova, Republic of mun.Hîncești (r-l Hîncești) str. or. Hincesti. str. Mihalcea Hincu,132 , telefon: 026923286 , fax: 026923286 , e-mail: oleseatonu27@gmail.com , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601004054 din 26.12.2001 , reprezentat prin Ciubuc Ion primar interimar , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată MEDALMIR 1014600019994 , cu sediul în MD-2023 mun.Chișinău , str. Mesterul Manole 5 et 6 of 602 , telefon: 062114444 , fax: 0 , e-mail: medalmirsl@gmail.com , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1014600019994 din 11.06.2014 , autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 049935 din 01.10.2015 , eliberată de Camera de Licențiere , pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico edilitare, reconstrucții , reprezentat prin Volcu Veaceslav director , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Reparația capitală a monumentului eroilor căzuți în cel de-al II-lea Război Mondial ,

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45200000-9Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 1 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de muncitori la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție de personalului Antreprenorului general sau ca

Digitally signed by Ciubuc Ion.
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



- urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 297963.05 (două sute nouăzeci și șapte mii nouă sute șasezeci și trei virgulă zero cinci) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: în termen de 15 zile de la receptionarea lucrărilor

4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
<p>Adresa: Moldova, Republic of MD-3401 mun.Hîncești (r-l Hîncești) or. Hincesti. str. Mihalcea Hincu,132 Tel./Fax: 026923286 / 026923286 Denumirea Băncii: MF-TR Centru Adresa Băncii: Chișinău, str. Al. Pușkin, 44 Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare: MD29TRPDAE312120A10867AC Cod IBAN: MD29TRPDAE312120A10867AC Cod fiscal: 1007601004054</p>	<p>Adresa: Moldova, Republic of MD-2023 mun.Chișinău Mesterul Manole 5 et 6 of 602 Tel./Fax: 062114444 0 Denumirea Băncii: BC"MoldovaAgroindbank"SA Fil nr 12 or. Chisinau Adresa Băncii: Fil nr 12 or. Chisinau Cod Bancar: AGRNMD2X438 Cont de decontare: MD21AG000000022512312328 Cod IBAN: MD21AG000000022512312328 Cod fiscal: 1014600019994</p>

16. Semnăturile părților

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa <https://msign.gov.md>

Antreprenor Medalmir SRL
 (denumirea)

Investitor Institutia Publica
Primaria mun.Hincesti
 (denumirea)

Obiect Reparatia capitala cu instalarea placilor
memoriale la Monumentul eroilor
cazuti intre anii 1941-1945

Valoarea lucrarilor executate **297 963,05 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe mai an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructie					
1	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	65,000	113,83 113,59	7 398,66 7 383,06	
	7132010010900	Faiantar	h-om	74,750	57,66	4 310,085	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	74,750	41,11	3 072,972	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,300	12,00	15,600	
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,000	13,21 13,09	158,47 157,03	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,440	57,66	83,030	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,800	41,11	73,998	
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,120	12,00	1,440	
3	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	37,500	96,32 58,89	3 611,92 2 208,30	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,750	41,11	154,162	
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	35,625	57,66	2 054,137	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,875	15,00	28,125	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,000	15,00	45,000	
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15	m2	3,375	220,00	742,500	



1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,131	3 500,00	458,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,019	3 500,00	66,500
	2320187315789	Decofrol	kg	4,500	14,00	63,000
4	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	111,600	21,61 3,34	2 411,18 372,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,138	57,66	353,917
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,446	41,11	18,335
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	114,390	17,50	2 001,825
	2010237318750	Distantieri	buc	16,740	0,75	12,555
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,116	22,00	24,552
5	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m	kg	30,300	20,21 2,51	612,47 76,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,212	57,66	69,884
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,151	41,11	6,208
	2873122004100	Plase sudate	kg	30,603	17,00	520,251
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,151	17,50	2,643
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,303	22,00	6,666
	2010237318750	Distantieri	buc	9,090	0,75	6,817
6	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni 1200x1000 mm si 1000x1000 mm (fara pretul placilor)	m2	64,000	146,18 90,44	9 355,41 5 788,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	140,800	41,11	5 788,288
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	65,933	0,00	0,000
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	387,840	5,10	1 977,984
	2430226100000 1	Fuga	kg	25,210	52,50	1 323,525
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,010	16,00	32,160
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,973	36,00	35,028
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,918	68,00	198,424
7	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m2	16,000	882,76 90,44	14 124,19 1 447,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	35,200	41,11	1 447,072
	1267011220205 1	Placi din ceramica granit	m2	16,483	715,00	11 785,345
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	96,960	5,10	494,496
	2430226100000 1	Fuga	kg	6,302	52,50	330,855
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,502	16,00	8,032
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,243	36,00	8,748
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,730	68,00	49,640



1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				37 672,30 17 432,09
		2. Gravura pe granit				
8		Gravurarea placilor de granit	buc	6,000	1 600,00 0,00	9 600,00 0,00
	227502758	Gravurarea placilor de granit	buc	6,000	1 600,00	9 600,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 600,00
		3. Pavaj				
9	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	456,000	17,27 17,27	7 873,39 7 873,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	191,520	41,11	7 873,387
10	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatunii teren usor	m3	10,000	21,38 21,38	213,77 213,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,200	41,11	213,772
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	40,000	342,29 40,70	13 691,56 1 627,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,600	41,11	1 627,956
	1411122201752	Piatra sparta	m3	46,000	225,00	10 350,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	8,400	68,00	571,200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	16,800	68,00	1 142,400
12	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (gr. 40 mm)	m2	400,000	243,50 127,61	97 400,24 51 044,24
	7129020012800	Pavator	h-om	640,000	57,66	36 902,400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	344,000	41,11	14 141,840
	1266111280065 4	Placi de trotuare din beton prefabricat - 40 mm	m2	406,000	102,00	41 412,000
	2651122100023	Ciment portland	kg	640,000	1,60	1 024,000
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	22,400	160,00	3 584,000
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	8,000	42,00	336,000



1	2	3	4	5	6	7
13	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m	80,000	131,01 39,04	10 480,64 3 123,04
	7129020012800	Pavator	h-om	49,600	57,66	2 859,936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,400	41,11	263,104
	2666122800301	Bordura pentru trotuare	m	80,400	55,00	4 422,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,160	160,00	665,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 070,000	1,60	1 712,000
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	2,480	225,00	558,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				129 659,60 63 882,40

	Total	lei	176 931,90
	Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	18 295,76
	Transportarea materialelor	10,00 %	9 355,47
	Cheltuieli de regie	14,50 %	29 664,56
	Total	100,00 +	234 247,69
	Beneficiul de deviz	6,00 %	14 054,86
	Total	100,00 +	248 302,55
	TVA	20,00 %	49 660,50
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		297 963,05 81 314,49

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Medalmir SRL

(denumirea)

Volcu Veaceslav director
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Institutia Publica Primaria mun.Hincesti

(denumirea)

Ciubuc Ion primar interimar
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

F 3.9 Experiența similară

Declarație privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Amenajarea spațiului public din regiunea soborului situate pe str. M. Hîncu**
2. Numărul și data contractului: **MD- 2019-05-28-000125-1-11/60**
3. Denumirea/ numele beneficiarului: **IP Primăria mun. Hîncești**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu,132**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
7. Valoarea contractului: **283426,92 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
9. Perioada de executare a lucrării: **2 luni**
10. Numărul și data procesului- verbal de receție la terminarea lucrărilor: **din 28 iulie 2019**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **Nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Ofertantul SRL Medalmir





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-05-28-000125-1-11/60

privind achiziția prin Achiziție de valoare mica

mun. Hîncești (r-l Hîncești)
(municipiu, oraș, județ)

28.05.2019

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Achiziție de valoare mica nr. Amenajarea spațiului public din regiunea soborului situat pe str. M. Hîncu din data 28.05.2019 , între Instituție publică Primaria municipiului Hincesti 1007601004054 , cu sediul în MD-3401 Moldova, Republic of mun. Hîncești (r-l Hîncești) str. or. Hincesti. str. Mihalcea Hincu, 132 , telefon: 026923286 , fax: 026923286 , e-mail: oleseatonu27@gmail.com , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601004054 din 26.12.2001 , reprezentat prin Ciubuc Ion primar interimar , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată MEDALMIR 1014600019994 , cu sediul în MD -2026 Chișinău , str. Bd. Dacia nr, 71/6, of. 34 , telefon: 062114444 , fax: 0 , e-mail: medalmirsr@gmail.com , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1014600019994 din 11.06.2014 , autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 049935 din 01.10.2015 , eliberată de Camera de Licențiere , pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate lucrări de construcții , reprezentat prin Volcu Veaceslav director , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Amenajarea spațiului public din regiunea soborului situat pe str. M. Hîncu ,

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45200000-9 Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

Digitally signed by Ciubuc Ion
Date: 2019.05.28 15:32:01 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



- c. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 283426.92 (două sute optzeci și trei mii patru sute douăzeci și șase virgulă nouă doi) lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: prin transfer, în termen de 10 zile de la receptionarea procesului verbal privind executarea lucrărilor
- 4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.
- 4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
<p>Adresa: Moldova, Republic of MD-3401 mun.Hîncești (r-l Hîncești) or. Hincesti. str. Mihalcea Hincu,132 Tel./Fax: 026923286 / 026923286 Denumirea Băncii: MF-TR Centru Adresa Băncii: Chișinău, str. Al. Pușkin, 44 Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare: MD77TRPDAE312120G10867AB Cod IBAN: MD77TRPDAE312120G10867AB Cod fiscal: 1007601004054</p>	<p>Adresa: Moldova, Republic of MD -2026 Chișinău Bd. Dacia nr, 71/6, of. 34 Tel./Fax: 062114444 0 Denumirea Băncii: BC"MoldovaAgroindbank"SA Adresa Băncii: Fil nr 12 or. Chisinau Cod Bancar: AGRNMD2X438 Cont de decontare: MD21AG000000022512312328 Cod IBAN: MD21AG000000022512312328 Cod fiscal: 1014600019994</p>

16. Semnăturile părților

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa <https://msign.gov.md>

Antreprenor Medalmir SRL
 (denumirea)

Investitor _____
 (denumirea)

Obiect **Amenajarea parcarii la Catedrala
 din str. M. Hincu, mun. Hincesti**

Valoarea lucrarilor executate **283 426,92 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe iunie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Constructia trotuarului (parcarea Catedralei)						
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,350	899,43 0,00	314,80 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,787	400,00	314,800
2	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapatarii teren usor	m3	12,000	29,98 29,98	359,80 359,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,240	57,66	359,798
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	32,200	17,10 0,00	550,58 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,447	225,00	550,575
4	DA11A	Strat de fundatie sau	m3	11,500	151,19	1 738,70

1	2	3	4	5	6	7
		reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire (fara pretul pietrisului)			74,00	850,98
	7129020012800	Pavator	h-om	20,700	41,11	850,977
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,944	160,00	471,040
	1141112220164 6	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1,173	0,00	0,000
	1141112220167 2	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	14,605	0,00	0,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,381	175,00	416,675
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	26,500	358,67 57,08	9 504,85 1 512,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,235	57,66	1 512,710
	1411122201752	Piatra sparta	m3	30,475	225,00	6 856,875
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,565	68,00	378,420
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	11,130	68,00	756,840
6	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (gr. 60 mm)	m2	130,000	244,45 115,36	31 778,32 14 997,27
	7129020012800	Pavator	h-om	208,000	41,11	8 550,880
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	111,800	57,66	6 446,388
	2266111280065 4	Placi de trotuare din beton prefabricat - 60 mm	m2	131,950	115,00	15 174,250
	2651122100023	Ciment portland	kg	208,000	1,60	332,800
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	7,280	160,00	1 164,800
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,600	42,00	109,200
7	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (gr. 40 mm)	m2	135,000	231,25 115,36	31 219,24 15 574,09
	7129020012800	Pavator	h-om	216,000	41,11	8 879,760
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	116,100	57,66	6 694,326
	1266111280065 4	Placi de trotuare din beton prefabricat - 40 mm	m2	137,025	102,00	13 976,550
	2651122100023	Ciment portland	kg	216,000	1,60	345,600
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	7,560	160,00	1 209,600
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,700	42,00	113,400
8	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar	m	57,500	122,07 30,10	7 018,94 1 730,81
	7129020012800	Pavator	h-om	35,650	41,11	1 465,572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,600	57,66	265,236
	2666122800301	Bordura pentru trotuare	m	57,787	55,00	3 178,285

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,990	160,00	478,400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	769,062	1,60	1 230,499
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,782	225,00	400,950
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BP 100.30.15)	m	135,000	148,26 26,74	20 015,70 3 609,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,250	57,66	1 167,615
	7129020012800	Pavator	h-om	59,400	41,11	2 441,934
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	394,200	1,60	630,720
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,080	160,00	172,800
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100.30.15	m	135,675	115,00	15 602,625
10	CA04C3	Beton turnat in placi, fundatii, egalizari	m3	9,130	1 340,12 380,56	12 235,26 3 474,53
	7123010010200	Betonist	h-om	56,150	57,66	3 237,609
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,109	57,66	236,925
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	3 187,922	1,60	5 100,675
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,006	160,00	1 120,960
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	6,348	225,00	1 428,300
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	2,967	55,00	163,185
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,478	68,00	372,504
	2922140007000	Macara	h-ut	2,556	225,00	575,100
		Total capitol: Inclusiv salariu				114 736,19 42 109,74
		2. Constructia unei portiuni de drum la Monumentul eroilor cazuti				
11	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	6,300	29,98 29,98	188,89 188,89
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,276	57,66	188,894
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	20,500	358,67 57,08	7 352,81 1 170,21

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,295	57,66	1 170,210
	1411122201752	Piatra sparta	m3	23,575	225,00	5 304,375
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,305	68,00	292,740
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8.610	68,00	585,480
13	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (gr. 40 mm)	m2	205.000	231,25 115,36	47 406,99 23 649,54
	7129020012800	Pavator	h-om	328,000	41,11	13 484,080
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	176,300	57,66	10 165,458
	1266111280065 4	Placi de trotuare din beton prefabricat - 40 mm	m2	208,075	102,00	21 223,650
	2651122100023	Ciment portland	kg	328,000	1,60	524,800
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	11,480	160,00	1 836,800
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,100	42,00	172,200
		Total capitol: Inclusiv salariu				54 948,69 25 008,64


	Total	lei	169 684,88
	Asigurarea medicaqla si sociala	22,50 %	15 101,64
	Transportarea materialelor	10,00 %	9 816,02
	Cheltuieli de regie	14,50 %	28 217,37
	Total	100,00 +	222 819,91
	Beneficiul de deviz	6,00 %	13 369,19
	Total	100,00 +	236 189,10
	TVA	20,00 %	47 237,82
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		283 426,92 67 118,38

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Medalmir SRL

(denumirea)

Volcu Veaceslav
(funcția, numele, prenumele, semnătura)




APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)




L.Ș.

F 3.9 Experiența similar
Declarație privind experiența similar


- F.1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de amenajare a scuarului din str. Anton Pann,19**
2. Numărul și data contractului: Nr. 54-C/19
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Direcția general locative-comunală și amenajare**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu 33**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
7. Valoarea contractului : **287064,25 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
9. Perioada de executare a lucrării: **2 luni**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:**din 25 iunie 2019**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **Nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Ofertant SRL Medalmir _____





ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 54-C/19

mun. Chișinău

“16” aprilie 2019

Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat conform achiziției de valoare mică, între Direcția generală locativ-comunală și amenajare, cu sediul în mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33, telefon: 022-22-75-00, fax: 022-22-01-72, Cod fiscal nr. 1007601010493, reprezentată prin șef Ion BURDIUMOV, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „MEDALMIR”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Meșterul Manole 5, of.602, tel.062114444, reprezentată prin administratorul Veaceslav VOLCU, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte..

1. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de amenajare a scuarului din str. Anton Pann, 19, Cod CPV: 45111291-4, în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. Perioada de execuție

- 2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 de zile din momentul înregistrării contractului, primirii ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul

- suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 2.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 2.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizice și funcționale.

3. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 3.1. Valoarea lucrărilor de restabilirea ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **287 064,25** (două sute optzeci și șapte mii șazeci și patru,25) lei, inclusiv TVA.
- 3.2. Achitățile vor fi efectuate astfel: 10% - în avans, termen de 5 zile din momentul înregistrării contractului la Agenția Achiziții Publice, 90% - în termen de 5 zile de la finalizarea lucrărilor, prezentarea facturii proceselor verbale.
- 3.3. Plata facturii finale se va face timp de 15 zile după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.4. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4. Ajustarea valorii contractului

1.
Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 2.
- 5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

- circulație internațională.
- 13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 13.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale. aferente acestora.

1. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR”:

Adresa: **str. M. Eminescu, 33**
 Tel./Fax: **22-54-61/22-01-72**
 Denumirea Băncii: **MF- Trezoreria de stat**
 Adresa Băncii: **str. Pușkin, 44**
 Cod Bancar: **TREZMD2X, 226614**
 Cont de decontare: _____
 Cod fiscal: **1007601010493**

“ ANTREPRENOR”:

Adresa: **str. Meșterul Manole 5, of 602**
 Tel./Fax: **062114444**
 Denumirea Băncii: **BC „Moldova Agroindbank” S.A fil nr.12**
 Adresa Băncii: _____
 IBAN: **MD21AG000000022512312328**
 Codul băncii: **AGRNMD2X438**
 Cod fiscal: **1014600019994**

2. Semnăturile părților


“ BENEFICIAR”:

Ion BURDIUMOV



“ ANTREPRENOR”:

Veaceslav VOICU



Coordonat:

Svetlana Coțofană
 Liubovi Zimina
 Nadejda Ciobu
 Vasile Efros

Antreprenor SRL Medalmir
 (denumirea)

Investitor Directia generala locative-
 comunale si amenajare
 (denumirea)

Obiect

Valoarea lucrarilor executate **287 064,25 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe iunie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de pregatire					
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	6,080	230,90	1 403,85	
	7123010010200	Betonist	h-om	12,768	57,66	736,203	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,026	57,66	462,779	
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,763	55,00	96,965	
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,763	55,00	96,965	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,912	12,00	10,944	
2	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele	m2	58,000	20,18	1 170,50	
	7129020012800	Pavator	h-om	9,860	57,66	568,528	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,440	57,66	601,970	
3	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra	m2	54,000	20,18	1 089,77	
	7129020012800	Pavator	h-om	9,180	57,66	529,319	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,720	57,66	560,455	
4	RpCS19F	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe nisip	m	25,000	14,99	374,79	
	7129020012800	Pavator	h-om	3,250	57,66	187,395	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,250	57,66	187,395	
5	TR11AA03 CI	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto, categoria I	t	112,000	28,83	3 228,96	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	56,000	57,66	3 228,960	
6	TsI50A10	Transportarea pamintului	t	112,000	40,95	4 586,40	

1	2	3	4	5	6	7
		cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	20,384	225,00	4 586,400
7	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,930	116,47	108,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,353	57,66	20,354
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,391	225,00	87,975
						11 962,59
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 083,35
		2. Trotuare				
8	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	110,000	254,46	27 991,06
	7129020012800	Pavator	h-om	40,700	57,66	2 346,762
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	144,210	155,00	22 352,550
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	16,830	125,00	2 103,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,280	225,00	1 188,000
9	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	1,100	589,14	648,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,322	57,66	191,547
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,652	125,00	456,500
10	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment (Stil Classic , 60 mm, 12*24 cm)	m2	110,000	169,46	18 640,40
	7129020012800	Pavator	h-om	57,200	57,66	3 298,152
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 6 cm	m2	111,650	125,00	13 956,250
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	176,000	1,75	308,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si	m3	0,550	175,00	96,250

1	2	3	4	5	6	7
		lacuri 0,0-3,0 mm				
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,610	175,00	981,750
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	205,000	94,98	19 471,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,600	57,66	1 418,436
	7129020012800	Pavator	h-om	36,900	57,66	2 127,654
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	209,100	1,75	365,925
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,615	175,00	107,625
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 24x25 cm	m	206,025	75,00	15 451,875
12	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	38,000	168,52	6 403,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,460	57,66	372,484
	7129020012800	Pavator	h-om	19,380	57,66	1 117,451
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	133,000	1,75	232,750
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,380	175,00	66,500
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare	m	38,190	120,83	4 614,498
		Total capitol: Inclusiv salariu				73 154,70 10 872,48
		3. Mobilier urban				
13	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	4,000	3 799,35	15 197,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,600	57,66	438,216
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,800	57,66	103,788
	7123011000200	Betonist	h-om	19,400	57,66	1 118,604
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	4,000	3 350,00	13 400,000
	2663102100000	Beton	m3	0,144	950,00	136,800
14	TsH91B	Instalarea urne	buc	4,000	3 344,99	13 379,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,400	57,66	138,384
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,800	57,66	103,788
	7123011000200	Betonist	h-om	19,400	57,66	1 118,604
	2030112931102	Urne	buc	4,000	2 925,00	11 700,000
	2663102100000	Beton	m3	0,336	950,00	319,200
		Total capitol: Inclusiv salariu				28 577,39 3 021,39
		4. Amenajarea de peluze, plantari si transplantari				
15	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine	100m2	3,000	407,66	1 222,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,210	57,66	1 222,969
16	TsH05B	Asternerea uniforma a	m2	300,000	7,50	2 248,74

1	2	3	4	5	6	7
		stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime				
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	39,000	57,66	2 248,740
17	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	3,000	733,32	2 199,96
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	14,460	57,66	833,764
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	11,880	115,00	1 366,200
18	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc	23,000	690,17	15 873,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,920	57,66	53,047
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	17,250	57,66	994,635
	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot (tuie)	buc	23,920	615,00	14 710,800
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,920	100,00	92,000
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,920	25,50	23,460
		Total capitol: Inclusiv salariu				21 545,61 5 353,15
		5. Lucrari de constructie si montare				
19	RpEN03A	Saparea manuala a gropilor pentru piloni (sol neinghetat). 3,5 m3	buc	4,000	345,96	1 383,84
	7137010011510	Electromontor	h-om	24,000	57,66	1 383,840
20	RpEN05A	Montarea pilonilor	buc	4,000	129,16	516,63
	7137010011510	Electromontor	h-om	8,960	57,66	516,634
21		Pilon pentru iluminarea stradala (anexa 3)	buc	4,000	6 300,00	25 200,00
	527827278	Pilon pentru iluminare stradala	buc	4,000	6 300,00	25 200,000
22	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp	m	102,000	50,63	5 164,36
	3130134817404	Cablu de energie	m	106,080	30,15	3 198,312
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	25,500	15,50	395,250
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	51,000	22,00	1 122,000
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	20,400	22,00	448,800
23	TsA01A2	Sapatura manuala de pamint la canale deschise (canal prin parc)	m3	20,400	44,98	917,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,912	57,66	917,486
24	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (canal prin parc)	m3	8,160	335,75	2 739,68

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,344	57,66	423,455
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,976	175,00	1 570,800
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,714	125,00	214,250
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,427	155,00	531,185
25	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (canal prin parc)	m3	12,240	55,93	684,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,873	57,66	684,597
26	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate la drumuri si strazi	m	13,000	213,08	2 770,01
	7123011000200	Betonist	h-om	4,810	57,66	277,345
	2881116002721	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1	buc	0,047	330,00	15,510
	2940520007684	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	4,810	515,00	2 477,150
27	TsA01A2	Sapatura manuala de pamint la canale deschise (traversarea strazii)	m3	6,500	44,98	292,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,070	57,66	292,336
28	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (traversarea strazii)	m3	0,520	335,56	174,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,468	57,66	26,985
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,572	175,00	100,100
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,109	125,00	13,625
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,218	155,00	33,790
29	CD52F	Strat din caramida pentru protectie 250 x 120 x 65	m3	0,169	3 216,57	543,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,690	57,66	97,445
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,346	57,66	19,950
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	76,050	5,20	395,460
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,041	750,00	30,750
30	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	0,780	55,96	43,65

1	2	3	4	5	6	7
		(traversarea strazii)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,757	57,66	43,649
31	RpDD01A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	0,520	676,06	351,55
	7129020012800	Pavator	h-om	0,348	57,66	20,066
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,811	57,66	46,762
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	0,660	315,00	207,900
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,053	315,00	16,695
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,133	175,00	23,275
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,134	275,00	36,850
32	DB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala	m2	2,600	269,43	700,51
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,468	57,66	26,985
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,429	1 550,00	664,950
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,008	200,00	1,600
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,049	15,00	0,735
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,050	125,00	6,250
33	33-01-026- 1	Suspendarea unui conductor de protectie LEA 35-750 kV fara traversari peste obstacole	1 km	1,000	3 198,94	3 198,94
	1	Muncitor	h-om	29,620	57,66	1 707,889
	160601	Tractoare cu senile cu trolu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	2,080	225,00	468,000
	161200	Agregate de incercare la presiune	h-ut	1,110	125,00	138,750
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,520	185,00	96,200
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	4,260	185,00	788,100
34	33-04-013- 3	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor de la LEA 0,38 kV	buc	1,000	394,13	394,13
	1	Muncitor	h-om	3,320	57,66	191,431
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,370	125,00	171,250
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,170	185,00	31,450
		Total capitol:				45 075,82

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				6 676,85
		Total	lei			180 316,11
		Asigurarea medicala si sociala	22,50 %			7 426,62
		Transportarea materialelor	7,00 %			9 357,22
		Cheltuieli de regie	14,50 %			28 579,50
		Beneficiul de deviz	6,00 %			13 540,77
		Total	100,00 +			239 220,22
		TVA	20,00 %			47 844,03
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				287 064,25

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Medalmir

Investitor
**Directia generala locative-comunala si
amenajare**

(denumirea)

(denumirea)

Volcu Veaceslav Director

Ion Burdiumov sef

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

L.Ș.



[Handwritten signature]

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **“Lucrări de amenajare cu pavaj”**
2. Numărul și data contractului: **2805/20 din 28.05.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **SRL „Ecovzor Construct Imobil”**
4. Adresa beneficiarului: **mun.Chișinău str. Calea Orheiului 122**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului: **1 010 125.00 mdl**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 02.06.2020

Semnat:

Nume: Volcu Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Medalmir

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr.2805/20

mun.Chişinău

28.05.2020

SRL „Medalmir”, cu sediul în mun.Chişinău, bd. Dacia 71/6, of.34, reprezentată de dl. Veaceslav Volcu, care acţionează în baza Statutului în funcţie de Administrator, denumită în continuare "Antreprenor", pe de o parte si

SRL "Ecovzor Construct Imobil", cu sediul în mun.Chişinău, str.Calea Orheiului 122, reprezentată de Directorul General, d-nul Buzu Veaceslav, care acţionează în baza Statutului, denumită în continuare "Beneficiar", au încheiat prezentul contract după cum urmează:

1. Obiectul contractului

1.1. Beneficiarul încredinţează, iar Antreprenorul îşi asumă obligaţia să execute lucrari de amenajare cu pavaj, pe adresa: mun Chisinau str-la Studentilor Nr 15 A, în conformitate cu cerinţele normative în construcţii (în continuare - Lucrări), iar Beneficiarul, se obligă să achite costul lucrărilor, potrivit Devizului de cheltuieli, acceptat de ambele părţi prin prezentul Contract.

1.2. Materialele de construcţie pentru executarea lucrărilor sunt furnizate de "Antreprenor" şi intră în preţul lucrărilor, specificat la p.3.1 al prezentului Contract. Partea care furnizează materialele de construcţie se obligă să furnizeze materiale de calitate corespunzătoare pentru realizarea lucrărilor, în conformitate cu cerinţele normative privind calitatea în construcţii.

2. Termenul de executare

2.1.1. Începutul Lucrărilor: **05.06.2020**, cu condiţia achitării de către Beneficiar a avansului conform p.3.1.1. a prezentului contract şi transmiterii documentaţiei de proiect, şi a Autorizaţiilor necesare.

2.1.2. Finalizarea Lucrărilor: 31.07.2020 în cazul respectării de către Beneficiar a prevederilor p.2.1.1. din prezentul contract. În caz contrar, termenul de executare a Lucrărilor se prelungeşte automat, pînă la onorarea de către Beneficiar a obligaţiilor menţionate în p.2.1.1. din prezentul contract. Lucrările se consideră finalizate la momentul semnării Actului de recepţie a lucrărilor executate.

2.2. În caz de apariţie a circumstanţelor ce vor avea ca urmare încetinirea sau stoparea lucrărilor, Antreprenorul va anunţa neîntîrziat Beneficiarul despre acest fapt, întocmind şi prezentînd spre aprobare un proces-verbal privind prelungirea termenului de executare şi finalizare a lucrărilor.

3. Preţul contractului şi modul de achitare

3.1. Lucrările prevăzute la art.1.1 al prezentului contract se execută conform Devizului de Cheltuieli, convenite între Părţi ce constituie suma de 1010125 mdl.

Achitarea se efectuează în 2 etape, după cum urmează:

3.1.1. **60 %** din preţul estimativ, în calitate de avans – în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data semnării prezentului contract;

3.1.2. Celelalte **40 %** – în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data finalizării lucrărilor şi semnării Actului de recepţie a lucrărilor executate.

Modificarea preţului este posibilă în cazul în care Beneficiarul a introdus modificări în componenţa lucrărilor şi/sau a materialelor, care generează un volum suplimentar de lucrări pentru Antreprenor sau în alte cazuri convenite de părţi de comun acord.

10.1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă în formă scrisă, la adresa/sediul prevăzut în contract.

10.2. Dacă notificarea se trimite prin e-mail sau fax, aceasta se consideră recepționată în ziua în care a fost expediată.

10.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la art.art. 10.1. și 10.2.

11. Litigii

11.1. Părțile contractante sînt obligate să întreprindă toate măsurile oportune în vederea soluționării litigiilor apărute în legătură cu încheierea, executarea sau rezilierea prezentului Contract pe cale amiabilă, prin desfășurarea unor negocieri și consultații reciproce.

11.2. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi deduse instanței de judecată competente spre soluționare, conform legislației în vigoare.

12. Dispoziții finale

12.1. Modificarea prezentului contract se efectuează doar prin acord adițional în formă scrisă, semnat de părțile contractante.

12.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale, care sunt parte integrantă a contractului, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere dintre acestea, anterioară încheierii lui.

12.3. Toate modificările proiectului și/sau a volumelor de lucru ce vor apărea pe parcurs, se vor coordona de către Beneficiar în mod obligatoriu cu autorul proiectului și cu Antreprenorul.

12.4. Prezentul contract este întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare Parte, și intră în vigoare din momentul semnării.

13. Semnăturile și rechizitele părților

ANTREPRENOR:

SRL „Medalmir”
Or.Chisinau,MD-2026,bd.Dacia71/6
Of.34,
Tel:062114444,tel:022907004,
Tel:022907003 –fax
E-mail.medalmirsrl@gmail.com
c/f:10146000019994
IBAN: MD21AG000000022512312328
BC”MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A fil.
Nr.12 CHISINAU AGRNMD2X438

BENEFICIAR:

„Ecovzor Construct Imobil” SRL
mun.Chisinau, str.Calea Orheiului ,122

Cod: TVA- 0610140
IDNO:1017600047374
IBAN: MD02EX0000000225175627MD
BC,,Eximbank-Gruppo Veneto Banca ,,SA

C/b EXMMMD22496


Veaceslav Volcu



Buzu Veaceslav


Beneficiar : **Ecovzor SRL**

Antreprenor: "**Medalmir**" SRL

Proces Verbal

de Receptie

№ n/n	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantit.	Preț unit.	Cost total (lei)
Manopera:					
1	Excavare si pregatire la cote	m2	2040	25	51000
2	Executarea stratului din pietris cu compactare (20cm)	m2	2040	40	81600
3	Montarea Pavajului	m2	2040	90	183600
4	Ridicarea Caminelor la cota	buc	2	600	1200
5	Montarea Bordurei (100*30*15)	m.l	35	110	3850
6	Montare Parebric	m.l	100	50	5000
Total manopera					326250
Materiale:					
1	Pavaj gr 8cm gri	m2	1940	162	314280
2	Pavaj gr 4 cm gri	m2	80	119	9520
3	Bordur gri 100*300*150	m.l	35	119	4165
4	Bordur mic 1000*250*08 gri	m.l	80	72	5760
5	Pietris cu transport	tn	850	245	208250
6	Nisip Cu transport	tn	300	190	57000
7	Disc almaz	buc	7	500	3500
8	Ciment	tn	18	1600	28800
Total Materiale					631275
Transport :					
1	Tral catoc	rute	2	1200	2400
2	Tral excavator	rute	2	1200	2400
3	Tral bob cat	rute	2	700	1400
4	Transport pavaj bordur cu descarcare	rute	29	1600	46400
Total Transport					52600
TVA 20%					168354,17
Total deviz (inc TVA)					1010125

Predat: Volcu V



Primit

