
Nr.

crt.

I LUCRĂRI DE DESFIINȚARE 86 606,67

1 Demolarea clădirii (fundații, zidării, planșeu)

Valorificare 86 606,67

II SOLUȚII CONSTRUCTIVE (CBA) 1 937 377,50

1 Terasament (săpătură, umplutură, compactare)

2 Fundații (cofrare, armare, betonare, hidroizolare)

3
Coloane monolite Cm1 - Cm8

(cofrare, armare, betonare)

4
Planșee și grinzi monolite, Cota -0.150

(cofrare, armare, betonare)

5
Planșee și grinzi monolite, Cota +3.250

(cofrare, armare, betonare)

6
Planșee și grinzi monolite, Cota +6.650

(cofrare, armare, betonare)

7 Parapet (cofrare, armare, betonare, zidărie)

8 Scara interioară Sc1 (cofrare, armare, betonare)

9 Scara interioară Sc2 (cofrare, armare, betonare)

10 Scara exterioară Sc3 (cofecții metalice)

Valorificare 1 937 377,50

III SOLUȚII ARHITECTURALE 3 288 499,17

1 Închideri și compartimentări (zidării)

2 Acoperiș (termoizolare, hidroizolare, glafuri)

3 Tâmplărie (uși, ferestre, glafuri, pervazuri)

4
Finisare interioară. Pardosele Tip P1

(hidroizolare, termoizolare, șapă, gresie)

5
Finisare interioară. Pardosele Tip P2

(hidroizolare, termoizolare, șapă, gresie)

6
Finisare interioară. Pardosele Tip P3

(hidroizolare, termoizolare, șapă, parchet laminat)

Reconstrucția clădirii GRĂDINIȚA DE COPII (RH: demisol, parter, etaj) 

situată în mun. Criuleni, sat. Dubăsarii Vechi

GRAFIC  DE EXECUȚIE A LUCRARILOR 

Denumire lucrărilor

Valoarea 

de deviz 

fără TVA 

(lei)

Defalcarea lucrarilor pe luni

Anul 2022 - 2023

I II IX X

86606,67

III IV V VI VII VIII

258317,00 387475,50 452054,75 322896,25 322896,25 193737,75

                         APROBAT:



7
Finisare interioară. Pardosele Tip P4

(hidroizolare, termoizolare, șapă, gresie)

8
Finisare interioară. Tavane (grunduire, tencuire cu 

amestec uscat, chituire, vopsire)

9
Finisare interioară. Pereți (grunduire, tencuire cu amestec 

uscat, chituire, vopsire, placare cu gresie)

10
Finisare interioară. Scări Sc1, Sc2

(placare cu gresie, balustradă)

11
Finisare exterioară. Trotuar 

(pat din pietriș, betonare)

12
Finisare exterioară. Fațada (termoizolare, gletuire, 

tencuială decorativă, placare cu gresie, schelă)

13
Finisare exterioară. Fragment plan 03

(sistem fațadă ventilată cu placaj din sidinguri)

14
Finisare exterioară. Fragment plan 04

(sistem fațadă ventilată cu placaj din sidinguri)

Valorificare 3 288 499,17

IV
REȚELE INTERIOARE APEDUCT ȘI 

CANALIZARE (RAC)
248 922,50

1 Lucrări de construcție. Apeduct A1

2 Lucrări de construcție. Apeduct T3, T4

3
Lucrări de construcție. 

Canalizare menageră C1, C1.1

4 Lucrări de construcție. Canalizare menageră C3

5 Lucrări de construcție. Utilaj sanitar

6 Lucrări de construcție. Nod apometric

7 Lucrări de montare. Apeduct A1

8 Lucrări de montare. Apeduct T3, T4

9 Lucrări de montare. Canalizare menageră C3

10 Lucrări de montare. Nod apometric

11 Utilaj. Apeduct A1

12 Utilaj. Apeduct T3, T4

13 Utilaj. Canalizare menageră C3

14 Utilaj. Nod apometric

Valorificare 248 922,50

V
SISTEMELE DE ÎNCĂLZIRE 

ȘI VENTILARE (IVC)
633 365,83

1 Lucrări de construcție. Sistemul de încălzire

2
Lucrări de construcție. 

Alimentare cu căldură sisteme AR1, R1

601554,73 521347,43 721865,67 120310,9580207,30 160414,59 481243,78 601554,73

109525,9 24892,2519913,80 79655,20 14935,35



3
Lucrări de construcție. 

Sistemul de ventilare. Sistema AR1

4
Lucrări de construcție. 

Sistemul de ventilare. Sistema A1

5
Lucrări de construcție. 

Sistemul de ventilare. Sistema A2

6
Lucrări de construcție. 

Sistemul de ventilare. Sistema A3

7
Lucrări de construcție. 

Sistemul de ventilare. Sistema A4

7
Lucrări de construcție. 

Sistemul de ventilare. Sistema AL5

8
Lucrări de construcție. 

Sistemul de ventilare. Tubulatură și accesorii

9 Lucrări de montare. Sistemul de încălzire

10
Lucrări de montare. 

Alimentare cu căldură sisteme AR1, R1

11
Lucrări de montare.

Sistemul de ventilare. Sistema R1

12
Lucrări de montare.

Sistemul de ventilare. Sistema AR1

13
Lucrări de montare.

Sistemul de ventilare. Sistema A1

14
Lucrări de montare.

Sistemul de ventilare. Sistema A2

15
Lucrări de montare.

Sistemul de ventilare. Sistema A3

16
Lucrări de montare.

Sistemul de ventilare. Sistema A4

17
Lucrări de montare.

Sistemul de ventilare. Sistema AL5

18
Lucrări de montare.

Sistemul de ventilare. Diverse

19 Utilaj. Sistemul de încălzire

20 Utilaj. Alimentare cu căldură sisteme AR1, R1

21 Utilaj. Sistemul de ventilare. Sistema R1

22 Utilaj. Sistemul de ventilare. Sistema AR1

23 Utilaj. Sistemul de ventilare. Sistema A1

24 Utilaj. Sistemul de ventilare. Sistema A2

25 Utilaj. Sistemul de ventilare. Sistema A3

26 Utilaj. Sistemul de ventilare. Sistema A4



27 Utilaj. Sistemul de ventilare. Sistema AL5

28 Utilaj. Sistemul de ventilare. Diverse

Valorificare 633 365,83

VI
AUTOMATIZAREA ÎNCĂLZIRII, VENTILĂRII ȘI 

CONDIȚIONĂRII (AIVC)
25 815,00

1 Lucrări de construcție.

2 Lucrări de montare.

3 Utilaj.

Valorificare 25 815,00

VII ECHIPAMENT ELECTRIC (EEF / IEI) 493 390,83

1 Lucrări de construcție.

2 Lucrări de montare.

3 Utilaj.

Valorificare 493 390,83

VIII SOLUȚII TERMOMECANICE (SM) 541 690,00

1 Lucrări de construcție.

2 Lucrări de montare.

3 Utilaj.

Valorificare 541 690,00

IX

AUTOMATIZAREA SOLUȚIILOR 

TERMOMECANICE, ALIMENTĂRII CU GAZE 

(ASM / AAGI)

110 521,67

1 Lucrări de construcție.

2
Lucrări de montare. 

Dispozitive si mijloace automatizare

3 Lucrări de montare. Panou automatizare

4 Lucrări de montare. Panou semnalizare

5 Lucrări de montare. Materiale de montare

6 Utilaj. Dispozitive si mijloace automatizare

7 Utilaj. Panou automatizare

8 Utilaj. Panou semnalizare

Valorificare 110 521,67

X COMUNICAȚII TELEFONICE (TS) 24 255,00

1 Lucrări de montare.

2 Utilaj.

Valorificare 24 255,00

XI SEMNALIZARE INCENDIU (SI) 90 578,33

1 Lucrări de montare.

2 Utilaj.

Valorificare 90 578,33

357110,52 53903,4847165,5 175186,29

7375,71 3687,8614751,429

70484,40 35242,2070484,40 176211,0 140968,81

216676216676,0 108338

41922,01 11433,2826677,64 30488,7

9702,0014553,00

22644,6 22644,5822644,58 22644,58



XII SEMNALIZARE INCENDIU PAZA (SIP) 22 961,67

1 Lucrări de montare.

2 Utilaj.

Valorificare 22 961,67

XIII REȚELE DE GAZ INTERIOARE (AGI) 17 945,00

1 Lucrări de construcție.

2 Lucrări de montare.

3 Utilaj.

Valorificare 17 945,00

XIV SOLUȚII TEHNOLOGICE (TAP) 1 226 808,33

1 Utilaj (mobilier, dulapuri frigorifice, aparate electrice)

2 Lucrări de construcție (montarea mobilierului)

Valorificare 1 226 808,33

XV REȚELE DE GAZ EXTERIOARE (AGE) 52 860,00

1 Lucrări de construcție.

2 Lucrări de montare.

3 Utilaj.

Valorificare 52 860,00

XVI PLAN GENERAL (PG) 38 772,50

1
Amenajare (săpătură, pat din pietriș, cofrare, 

armare, betonare, placare cu gresie, balustradă)

Valorificare 38 772,50

TOTAL VALOARE DE DEVIZ 

FĂRĂ TVA
8 840 370,00

TOTAL VALORIFICARE 8 840 370,00

Cu stimă,

Data completării: 13/Octombrie/2022

Semnat : Semnătură electronica

Nume/Prenume: Scafaru Eduard

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SC «ACAR-CONSTRUCT» SRL

Adresa: MD-2044, str. P.Zadnipru, 18/4, ap.(of) 3, mun. Chișinău.

IDNO: 1007600058348                                                                      _______________________
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19386,25
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19386,25
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