

DECLARAȚIE

privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului „Lucrări de împrejmuire cu gard la IPLT M.Sadoveanu s. Giurgiulești”
2. Numărul și data contractului Nr. 10 din 07.11.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului I. P. Liceul teoretic “M. Sadoveanu”
4. Adresa beneficiarului r.Cahul, s. Giurgiulești
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **antreprenor**
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	297862,00 lei	_____
b) finală (la data finalizării contractului)	297862,00 lei	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **0,5 luni**
 - b) efectiv realizată **0,5 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.1 din 05.12.2022, Nr.2 05.12.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **25.10.2023**

Semnat: _____

Nume: **Pascal Cătălina**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL “Cătălina Fier”**



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.10 privind achiziția prin

07.11.2022

Giurgiuilesti
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție, contract de valoare mică, verbal nr. 2 din 03.11.2022, între **Instituția Publică Liceul Teoretic „M.Sadoveanu”**,
(denumirea autorității contractante)

cu sediul în s. Giurgiuilesti, r. Cahul, str. Independentei, tel. 022968243
autentificat prin IDNO nr.1012620009005 reprezentat prin **Machidon Silvia**
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **S.R.L. CĂTĂLINA FIER**
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în s. Zîrnești, r. Cahul, MD-3933, tel. 067619643
(localitatea)

autentificat prin IDNO nr.1021603000360 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 37803 din 13.09.2022, eliberată de Agenția Servicii Publice
reprezentat prin **Pascal Cătălina** în calitate **administrator**.
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările de împrejmuire cu gard la IPLT M. Sadoveanu, s. Giurgiuilești* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 0,5 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un

- furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **297 862 lei MD, două sute nouazeci și șapte mii opt sute șazeci și doi lei**, inclusiv **49643,67 TVA lei MD**,
(suma cu cifre și litere)

patruzeci și noua mii șase sute patruzeci și trei lei, 67 bani..
(suma cu cifre și litere)

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive

de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

finală a lucrărilor .

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

SRL CĂTĂLINA FIER

Adresa poștală: s. Zîrnești

Telefon : 067619643

Cod fiscal: 11021603000360

Banca: Mobiasbanca- OTP Group S.A.,

Cod: MOBBMD22

IBAN: MD75MO2224ASV72869527100

Cumpărătorul/Beneficiarul

I P Liceul Teoetic „Mihai Sadoveanu”

Adresa poștală: s Giurgiulesti

Telefon: :(0299) 68-243. 060168807

Cod fiscal: 1012620009005

Banca: Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN 72TRPDAH312120A01715AC

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL



BENEFICIAR



Nr. 2022 - 0000002796



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 05.12.2022

Privind lucrarea reparația gardului de împrejmuire (parțială) executată la obiectul **IP Liceul Teoretic „M.Sadoveanu” s. Giurgiulești**, în cadrul contractului **nr. 10 din 07.11.2022** încheiat între **IP Liceul Teoretic „M.Sadoveanu” s. Giurgiulești, r. Cahul**, reprezentat de directorul liceului **Machidon Silvia** și SRL Cătălina Fier, reprezentat de Pascal Cătălina pentru lucrările de reparație a gardului de împrejmuire (parțială) a instituției școlare **IP Liceul Teoretic „M.Sadoveanu” s. Giurgiulești, r. Cahul**.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației/Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 37803, eliberată la data 13.09.2022.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 05.12.2022, fiind formată din:

1. Machidon Silvia – directorul IPLT „M. Sadoveanu”
2. Cangea Vasile – intendent IPLT „M. Sadoveanu”
3. Cangea Victoria – contabil-șef IPLT „M. Sadoveanu”
4. Fridjoi Nina – reprezentant sindicat IPLT „M. Sadoveanu”
5. Tornea Maria - contabil șef, primăria Giurgiulești

3. Au mai participat la recepție:

Seredenco Tatiana	-	vicepreședinte al Consiliului Raional
Crețu Dumitru	-	reprezentant Consiliul Raional Cahul
Pascal Cătălina	-	Reprezentant SRL Cătălina Fier

4. Constatările comisiei de recepție:

- Lucrările cuprinse în caietul de sarcini au fost executate.
- Executarea lucrărilor s-a realizat în termenii stabiliți.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa executarea lucrărilor de reparație a gardului de împrejmuire (parțială) a IP Liceul Teoretic „M.Sadoveanu” s. Giurgiulești, r. Cahul

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Executarea lucrărilor corespunde caietului de sarcini și cerințelor tehnologice

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De supus recepția la terminarea lucrărilor de reparație a gardului de împrejmuire (parțială) a **IP Liceul Teoretic „M.Sadoveanu” s. Giurgiulești**, cu propunerea spre recepție finală.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 9420104115, adresa poștală s.Giurgiulești, r. Cahul, str. Independenței 2, 5318, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, fără anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 05.12.2022 la fața locului în 3 exemplare.

9. Comisia de recepție:

Președinte:

Machidon Silvia – directorul IPLT „M. Sadoveanu”

Membri:

1. Cangea Vășile – intendent IPLT „M. Sadoveanu”

2. Cangea Victoria -- contabil-șef IPLT „M. Sadoveanu”

3. Fridjoi Nina – reprezentant sindicat IPLT „M. Sadoveanu”

4. Tornea Maria - contabil șef, primăria Giurgiulești

Mac

Cangea

Cangea

Fridjoi

Tornea



(semnătura)

Directorul liceului Silvia MACHIDON

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea gard de împrejmuire (parțială) a IP Liceul Teoretic „M.Sadoveanu” s. Giurgiulești, se consider terminată și este.

TRANSMISĂ:


PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:



(semnătura)



(semnătura)