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DECLARATIE
EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului ,, Executarea lucrarilor civile privind constructia sistemului

de irigare din s. Pelinei, r-nul Cahul”

2. Numarul si data contractului Nr.35/23 PRR din 18 aprilie 2023

3. Denumirea/numele beneficiarului__ Victor Babaian

4. Adresa beneficiarului  r-nul Cahul, s Pelinei

5. Tara  Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

a)  Antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

b)  antreprenor asociat

c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul lei dolari SUA
a) inifiala (la data semnarii contractului ) 3 012 730,97 170.765.54
b) finala (la data finalizarii contractului) 3 012 730,97 170.765.54

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a)  contractatd 6 luni
b) efectiv realizata 6 luni
c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 10.08.2023
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie_nu_sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in
contracte

= - . Digitatty signed by Commandart Amdrer——
Data completdrii: 28 martie 2024 Date: 2024.08.03 14:26:53 EEST
. Reason: MoldSign Signature
Semnat: Location: Moldova

Nume: Comandari Andrei [ MOLDOVA EUROPEANA
Functia in cadrul intreprinderii: _ Inginer in constructii
Denumirea intreprinderii: SC ”Agrodor Succes” SRL




MINISTERUL MINISTRY OF AGRICULTURE i
AGRICULTURII $I AND FOOD INDUSTRY OF THE i

INDUSTRIEI ALIMENTARE REPUBLIC OF MOLDOVA ‘§y U c‘ p IFAD
AL REPUBLICII MOLDOVA \i’ Unitatea Consplidatd pentry
\%’ mplementares Programelor IFAD

UNITATEA CONSOLIDATA PENTRU IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR IFAD
THE CONSOLIDATED PROGRAMMES IMPLEMENTATION UNIT (CPIU IFAD)

Nr. Wmﬁ/‘f% olevy 23.0u.20L5%

Domnului Teodor Botan,
Administrator SRL Agrodor-Succes
s. Cojusna, r. Straseni

email: agrodor.succes@agrodor.md
tel. +(373) 068394888

La solicitare

Prin prezenta, Unitatea Consolidatd pentru Implementarea Programelor Fondului
International pentru Dezvoltare Agricold (UCIP IFAD), atesta cd SRL ,2Agrodor-Succes”, cod
fiscal 1004600048461 este castigitorul Licitatiei 02/23 PRR organizatd de UCIP IFAD pentru
Lucririle civile privind constructia sistemul de irigare in s. Pelinei r. Cahul, in baza Contractului
nr. 35/23 PRR din 18 aprilie 2023 finantat in cadrul Proiectului de Rezilientd Rurala (IFAD VII).

Proiectul sus-mentionat are ca termen de implementare perioada 2017-2023 (Acordul
de finantare dintre RM si IFAD, acord de imprumut nr. 2000001702, semnat la Roma la 11 aprilie
2017, ratificat prin Legea nr.138 din 13 iulie 2017 si inclus in lista imprumuturilor i granturilor,
acordate Guvernului Republicii Moldova sau acordate cu garantie de stat, din contul
imprumuturilor acordate de-organismele financiare internationale (inclusiv din cota parte a
Guvernului), din contul granturilor acordate institutiilor finantate de la buget, destinate
realizdrii proiectelor de asistentd investitionald, din contul cdrora vor fi importate sau
achizitionate mdrfuri (lucrdri, servicii) scutite de accize, plata taxei vamale, a taxei pentru
efectuarea procedurilor vamale, a taxei pentru mdrfurile care, in procesul utilizdrii, cauzeazd
poluarea mediului, scutite de TVA cu drept de deducere, aprobatd prin Hotdrdrea Guvernului
Republicii Moldova Nr. 246 din 08.04.2010 cu modificdrile ulterioare.

Tinem si vi informdm c3 in baza articolului 104 pct. c! din Codul Fiscal, Titlul 3
compania este in drept de a efectua procurdri in baza devizelor de cheltuieli cu preturile
indicate per unitate (Anexa nr. 2 a Contractului nr. 33/23 din 18.04.2023) in sumd totala de
3 012 730,97 MDL (trei milioane doisprezece mii sapte sute treizeci lei, 97 bani), utilizand
scutirea de TVA cu drept de deducere.

La prezenta scrisoare se anexeaza:

a) Copia Hotdrarii Guvernului RM nr. 246 din 8 aprilie 2010 ,,Cu privire la modul de
aplicare a facilititilor fiscale si vamale aferente realizdrii proiectelor de asistenta
tehnici si investitionald in derulare, care cad sub incidenfa tratatelor internationale la
care Republica Moldova este parte” si anexa 2 la prezenta Hotdrare;

b) Copia Contractului nr. 35/23 PRR din 18 aprilie 2023.




MINISTERUL MINISTRY OF AGRICULTURE

AGRICULTURII SI AND FOOD INDUSTRY OF THE
INDUSTRIEI ALIMENTARE REPUBLIC OF MOLDOVA h‘g UCl & IFAE}
AL REPUBLICII MOLDOVA =$ Uml e Consol
Fenngy ral(ul an

UNITATEA CONSOLIDATA PENTRU IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR IFAD
‘THE CONSOLIDATED PROGRAMMES IMPLEMENTATION UNIT (CPIU IFAD)

Nr. nr 06,/%6‘&
i A QGAOMD Domnului Teodor Botan,

Administrator SRL Agrodor-Succes
s. Cojusna, r. Straseni

email: agrodor.succes@agrodor.md
tel. +(373) 068394888

La solicitare

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, Unitatea Consolidatd pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP
[FAD), apreciazd profesionalismul agentului economic SRL ,Agrodor-Succes” demonstrat la
executarea lucrdrilor civile in 2023 privind constructia Sistemului de irigare din satul Pelinei, r-
nul Cahul.

Pe toatd perioada deruldrii contractului SRL ,Agrodor-Succes” a indeplinit toate
sarcinile contractuale, calitatea serviciilor prestate corespunde cerintelor, lucrdrile au fost
efectuate conform legislatiei in vigoare si normativelor in constructii, la fel respectind normele
de securitate gi sanatate in muncd conform cerintelor nationale precum si termenii conditiile
efectudrii lucrarilor.

Recomanddm compania SRL ,Agrodor-Succes” drept un colaborator profesionist si
credibil, distingdndu-se atat prin serviciile de calitate, cat si prin flexibilitatea solutiilor oferite.
Cu respect,

bd. Stefan cel Mare si Sfint 162, et. 13, of. 1303, MD-2004, Chisindu, Republica Moldova, Tel.: (+373 22) 22 50 46



IFAD VII (PRR)

1.1:1:1

Contract nr. 35/23 PRR din 18 aprilie 2023
de executare a lucrdrilor civile privind constructia sistemul de irigare din
s. Pelinei, r-nul Cahul (denumit in. continuare Contract)

Prezentul Contract Incheiat in ziua de 18.04.2023, intre:

(I) Unitatea Consolidatd pentru Implementarea Programelor IFAD, cu sediul inregistrat in mun.
Chigindu, bl. Stefan cel Mare nr.162, MD-2004, of. 1303, MD-2005, Republica Moldova,
operénd In baza legilor din Republica Moldova, inregistratd de Agentia Servicii Publice a RM Si
inclusd In Registrul de Stat al unitétilor de drept sub IDNO 1008601001038 din 30.07.2008,
legal reprezentata de DI. Iurie Usurelu, in calitate de Director , care activeazi in temeiul
Hotdrarii Guvernului Republicii Moldova nr. 980/2000 (denumit in continuare »2Angajator"), si

(1) Grupul Client format din agenti economici reprezentat de Victor Babaian si Primaria din s.
Pelinei, raionul Cahul reprezentati de doamna Tudor Luca pe de o parte (denumit in
continuare ,Beneficiar”, si

(1) SRL ,Agrodor-Succes”, cu sediul inregistrat in s. Cojusna, r-nul Straseni, str. Mihai Frunze,
7, MD-3715, Republica Moldova, operand in baza legilor din Republica Moldova, Inregistrata
de Agentia Servicii Publice a RM si inclusd in Registrul de Stat al unitdtilor de drept sub IDNO
1004600048461 din 27.07.2004, legal reprezentata de Teodor Botan, care activeazi in temeiul
Statutului (denumit fn continuare ,Contractantul"), pe de altd parte:

Preambul:

A. Prin prezentul, Contractantul se obligd si efectueze Lucririle (lucrari civile privind
constructia sistemul de irigare In s. Pelinei, r-nul Cahul) coordonate de citre Beneficiar si
inldturarea defectelor (in cazul identificirii acestora), iar Angajatorul se obligd sa
receptioneze Lucrdrile si sd pldteasca Pretul specificat in punctul 2 din prezentul contract.

B. Angajatorul va efectua platile in contul Contractantului, dupid cum este stipulat in
continuare, prin prezentul, Contractantul convine cu Angajatorul si execute si sa realizeze
Lucrdrile si sd inldture orice defecte in legdturd cu acestea in corespundere totald cu
prevederile prezentului Contract.

C. Caracteristica generald a Lucrdrilor, precum si volumul lor total, sunt indicate in
documentatia de proiect/proiectul de executie verificat(d) si expertizat(d) de citre
Serviciul de Stat pentru Verificarea si Expertizarea Proiectelor in Constructii. Volumul
lucrdrilor corespund celor din oferta prezentati de citre Contractant si acceptatd de catre
Beneficiar.

Intru confirmarea acestui fapt pdrtile au convenit ca acest Contract va intra in vigoare la data
semndrii lui indicatd la Tnceputul acestui Contract.

Angajatorul, Beneficiarul si Contractantul convin dupd cum urmeaza:

I. Urmdtoarele documente sunt considerate ca ficand parte integrantd din prezentul acord,
fiind citite si interpretate ca atare. Prezentul contract prevaleazi asupra tuturor celorlalte
documente contractuale semnate intre Partile Contractante:

(a) Notificarea de atribuire care a fost transmisi citre toate companiile participante in
cadrul licitatiei Tn data de 21.03 2023, inclusiv citre Contractant.

(b) Anexa 1: formularul de auto certificare completat prezentat de cdtre Contractant in data
semnadrii prezentului contract.

(¢) Anexa 2: lista de cantitdti cu preturi (oferta Contractantuluiprezentatd in data de 07
februarie 2023).

Page 1 of 17




(d)Anexa 3: lista echipamentelor si a personalului Contractantului (conform ofertei
Contractantului prezentatd in data de 07 februarie 2023).

(e) Anexa 4: graficul de executie a lucrarilor prezentat in data de 11 aprilie 2023.

(f) Anexa 5: Garantia de bund executie prezentata de catre Contractant in data de 11 aprilie
2023.

Pretul total al contractului constituie 3 012 730,97 MDL (trei milioane doisprezece mii sapte
sute treizeci lei, 97 bani fara TVA).

Pretul contractului include toate cheltuielile si impozitele stabilite de cidtre legislatia
Republicii Moldova. Valoarea lucrdrilor finantatd din contributia UCIP IFAD/Angajatorului
este scutitd de TVA cu drept de deducere conform Hotdrarii nr. 246 din 08.04.2010 cu
modificarile si completarile ulterioare in vigoare.

Angajatorul va achita Contractantului conform prevederilor prezentului Contract, iar
Contractantul se angajeaza fatd de Angajator sa execute lucrdrile si sd remedieze defectele
acestora, In conformitate cu toate clauzele prevazute in contract.

Angajatorul se obligd prin prezenta sd pldteascd Contractantului, pentru executarea
lucrdrilor si al remedierii defectelor, conform pretului contractului, la termenele si in modul

prevazut in contract. Platile vor fi efectuate conform prevederilor pct. 15, 17 din Conditiile
Generale ale Contractului.

Pentru plata intermediard a lucrdrilor Contractantul va prezenta Angajatorului factura
fiscald pentru lucrdrile executate intr-o anumitd perioadd, certificatul de plati in original
(forma standard CSUP 7) cu semndturile Angajatorului, Responsabilului tehnic,
Proiectantului, Beneficiarului, Contractantului), acestea vor servi temei pentru plata.

Termenul contractului: Data de finalizare a tuturor lucrdrilor este: 01 iulie 2023, contractul
este valabil pand la 01 iulie 2024 si include perioada de 12 luni de garantie de 12 luni, de
inldturare a defectelor identificate. Data de finalizare a tuturor lucrdrilor de constructie
poate fi extinsd pe un termen de maxim 15 zile calendaristice, dupd expirarea acestui
termen vor fi aplicate penalitati conform pct. 9 al prezentului Contract.

Drept care partile la prezentul acord au ficut ca acesta sa fie semnat In conformitate cu
legislatia din Republica Moldova in ziua, luna si anul specificate mai sus.

Cont p - %”f\j Tel.: 0299 74 244

UCIP IFAD Beneficiar SRL Agrodor Succes

Adresa Adresa:s.  Cojusna

Adresa: mun. Chisindu, bl s. Pelinei, r-1 Cahul, r-nul Straseni, str.

Stefan cel Mare 162, Tel.: 079628607 Mihai Frunze, 7 ,
of 1304, MD 2001, Republica Cod fiscal: MD-3715,
Moldova Cont bancar: Cod fiscal:

Cont
bancar:

Cod flsc *m%&1001038 Primadria s. Pelinei, r-1 Cahul,/ 1004600048461
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1.

Conditii generale de Contract

Definitii:

(a) "Contractul" este documentul incheiat intre Angajator, Beneficiar si Contractant
privind executarea, finalizarea si corectarea defectelor lucrdrilor descrise in
caietul de sarcini si in desene.

(b) "Lista de cantitati" este lista completd de cantitdti cu indicarea preturilor pentru
fiecare element/material de lucru care, in ansamblul siu, formeazd volumul
lucrdrilor, fiind incluse Anexa nr. 2 la prezentul Contract.

(c) "Graficul de executie" este documentul care specifici perioada de executie a
lucrdrilor civile si ordinea de executare a acestora previzut in Anexa nr. 4 la
prezentul Contract.

(d)"Data pentru finalizarea lucradrilor”" este data stabilitd la care toate lucririle de
constructie trebuie sa fie finalizate de cdtre Contractant, asa cum este stipulat in
punctul 7 al prezentului Contract. Aceasta poate fi revizuitdi numai de citre
Angajator prin emiterea unei prelungiri de termen fin scris la argumentarea
justificatd a Contractantului privind intarzierea finalizarii lucrdrilor.

(e) "Contractant” - este persoand juridicd care va executa lucrarile de constructie in
conformitate cu prevederile prezentului contract.

(f) "Angajatorul” - este persoana juridici care angajeazi Contractantul pentru
executarea lucrdrilor de constructie si numeste responsabilul de supraveghere a
proiectului.

(8) "Responsabilul de supravegherea proiectului/Manager de Proiect” este persoana
desemnatd de Angajator pentru a actiona in numele sdu, in limitele autorititii
delegate acestei persoane si comunicate contractantului, pentru supravegherea
lucrdrilor executate de contractant si pentru administrarea contractului .

(h) "Responsabil Tehnic” - este inginer licentiat conform legislatiei Republicii
Moldova, contractat de cdtre Angajator care este responsabil pentru
supravegherea executdrii Lucrdrilor de constructie.

() "Pretul contractului” este pretul mentionat in Scrisoarea de Acceptare si respectiv
ajustat In conformitate cu prevederile Contractului.

(j) Zile sunt zile calendaristice;

(k) Un defect este orice parte a lucririlor care nu a fost finalizatd in conformitate cu
prevederile prezentului Contractul si a legislatiei in vigoare sau dupi caz
utilizarea  materialelor necalitative care face imposibili exploatarea
corespunzdtoare a obiectului de infrastructura.

() Perioada de garantie este de 12 luni de la data finalizarii lucrarilor previzuti de
punctul 7 al prezentului Contract, confirmatd prin Proces verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor semnat de toti membrii comisiei de receptie la terminarea
lucrdrilor care este desemnatd de cdtre Primdrie prin dispozitie de instituire a
comisiei. Componenta membrilor comisiei de receptie la terminarea lucririlor
este prevdzuta in Hotararea Guvernului RM Nr. 285/1996.
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(m) Echipamentele sunt masinile si echipamentele Contractantului aduse temporar
pe perioada efectudrii lucrdrilor pe santier pentru a efectua lucrdrile.

(n) Materialele sunt toate furniturile, inclusiv consumabilele, care urmeaza si fie
incorporate n lucrdri - conform devizului prezentat cu oferta contractantului in
data de 07 februarie 2023.

(o) "Data de Incepere a lucrdrilor" - data la care Contractantul va initia executarea
lucrdrilor, in baza autorizatiei de constructie precum si dupd ce i s-a acordat
acces la santier de cdtre beneficiar.

(p)”"Comisia de Receptie la terminarea lucrdrilor” - este desemnatd de catre
Beneficiar cu coordonarea prealabild cu Angajatorul in componentd de cel putin 5
persoane. In componenta acesteia vor fi inclusi reprezentantul Angajatorului,
reprezentantul administratiei publice locale pe teritoriul cdreia este situati
constructia, specialisti cu experientd in constructie atestati in conformitate cu
Regulamentul cu privire la atestarea tehnico-profesionald a specialistilor cu
activitdti in constructii, aprobat prin Hotdrarea Guvernului nr.329 din 23 aprilie
2009. Comisia de receptie la terminarea lucrdrilor activeazi in conformitate cu
prevederile Hotdrarii Guvernului Nr. 285/1996.

(q) ,Comisia de Receptie finald a lucrdrilor” - este convocatd de cdtre Beneficiar
coordonatd in prealabil cu Angajatorul in cel mult 15 zile dup3d expirarea
perioadei de garantie. Perioada de garantie este cea prevdzutd In contract.
Comisia de receptie la finala a lucrdrilor activeaza in conformitate cu prevederile
Hotararii Guvernului Nr. 285/1996.

(r) Proiectul tehnic de executie este totalitatea documentelor, planurilor furnizate de
cdtre proiectanti atestati in domeniu, care cuprind solutiile tehnice si economice
de realizare a obiectivului de investitii, pe baza ciruia se executd lucrdrile de
constructii civile.

Drepturile si obligatiile Partilor:
2.1. Contractantul se obliga prin prezentul:

a) sd furnizeze Angajatorului, toate informatiile referitoare la natura lucririi, la bunurile
si termenele necesare lucrarii;

b) sd execute In modul corespunzator, calitativ si in termen Lucririle, si respecte
proiectul tehnic de executie si reglementirile tehnice in vigoare in domeniul
constructiilor civile.

¢) sdconducd executia Lucrdrilor contractate si sa vegheze asupra respectirii legislatiei
muncii, protectiei muncii si mentinerii ordinii pe amplasament de desfisurare a
Lucrarilor;

d) Sa asigure accesul la santier a reprezentantului Angajatorului si Beneficiarului, in
mdsura in care aceasta nu va prezenta pericol pentru viata si sindtatea acestuia.

¢) sd transmitd Lucrdrile libere de orice viciu material sau juridic. Lucririle sunt libere
de vicii materiale dacd are confirmate calititile convenite. In cazul in care nu s-a convenit
asupra unor calitati, Lucrarile sunt libere de vicii materiale, dacd sunt corespunzitoare
utilizdrii presupuse in baza prezentului contract. Lucrdrile sunt libere de vicii juridice
atunci cand nici un ter{ nu poate valorifica drepturi impotriva Angajatorului;
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4.1.

f) sd prezinte la solicitarea Angajatorului raport despre mersul executdrii Lucrarilor,
Intarzieri in executarea lucrdrilor (dupa caz) si cauzele acestora, etc;

g) sa suporte cheltuielile necesare remedierii defectelor si abaterilor la executarea
Lucrdrilor;

h) sd notifice Angajatorul si Beneficiarul despre finalizarea lucrdrilor asigure, si asigure
darea in exploatare a Lucrdrilor si obtinerea tuturor documentelor si autorizatiilor
necesare de la organele competente.

2.2 Contractantul are dreptul prin prezentul:

a) sd aleagd liber modul de executare a Lucrarilor conform prevederilor Contractului si
a legislatiei In vigoare;

b) sd fie achitat proportional pentru Lucrdrile efectiv executate in cazul rezolutiunii
prezentului Contract si In masura in care Angajatorul are un interes in aceste Lucrari.

2.3 Angajatorul se obliga prin prezentul:

a) sd furnizeze Contractantului toate informatiile, necesare in vederea executirii
Lucrdrilor fnainte de demararea acestora, inclusiv pe parcursul realizdrii prezentului
Contract, insd in modul corespunzator pentru a nu determina imposibilitatea executarii
obligatiilor Contractantului. Informatiile trebuie si fie veridice si complete.

b) sd achite In modul si in termenele stipulate de prezentul Contract Plitile datorate
Contractantului;

¢) sdverifice si sd receptioneze in modul corespunzitor Lucririle.

2.4 Angajatorul are dreptul prin prezentul:

a) de a supraveghea, verifica, inspecta prin reprezentanti Imputerniciti ai s3i,
desfdsurarea Lucrdrilor, precum si verificarea in santier a prezentei documentelor
obligatorii aferente lucrdrilor (cartea tehnicj, certificatele de calitate, etc).

b) la rezolutiunea prezentului Contract pand la executarea Lucririlor in cazurile
prevazute de prezentul Contract;

¢) la celelalte drepturi si garantii previzute de legislatia in vigoare.

2.5. Beneficiarul are dreptul prin prezentul:

a) saprimeascd informatia privind executare Lucrdrilor de citre Contractant;
b) sa efectueze monitorizarea executdrii lucrdrilor de citre Contractant.

2.6. Beneficiarul se obliga prin prezentul:

a) sdacorde suport n obtinerea autorizatiilor pentru constructia Lucririlor.
b) sd execute alte obligatii previzute de prezentul Contract.
¢) sdinformeze Angajatorul despre mersul lucririlor, abaterilor identificate (dup3 caz).

Limba si legislatia aplicabild. Contractul este redactat in limba romani. Legea care
reglementeazd contractul este legislatia Republicii Moldova.

Comunicari/Notificari. Comunicdrile dintre padrti sunt valabile numai dac3 sunt ficute in
scris.

Pdrtile se vor notifica reciproc despre orice evenimente importante, care pot influenta
pozitiv sau negativ la realizarea prezentului Contract.
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4.2.

4.3.

4.4.

In acceptiunea pirtilor contractante, orice notificare adresati de una dintre acestea
celeilalte este valabil indeplinitd daca va fi transmisd la adresa/sediul prevazut in
prezentul contract (punctul 4.4).

In cazul unei notificdri transmise prin postd electronicd sau prin alt mijloc de
comunicare individuald se considerd ajuns la destinatar din momentul ce poate fi
accesata de destinatar.

Notificdrile verbale nu se iau In considerare de nici una dintre Parti. Toate scrisorile,
cererile, rapoartele si alte tipuri de comunicari efectuate conform prezentului Contract
vor fi transmise pe urmatoarele adrese:

Pentru UCIP IFAD

Bvd. Stefan cel Mare 162, 0f.1303
MD-2004, Chisindu, Republica Moldova
Tel: 022 21 00 89, fax: 022 87 16 59
Email: office@ucipifad.md

Pentru Contractant
s. Cojusna r-nul Straseni, str. Mihai Frunze, 7, MD-3715,

Pentru Beneficiar
s. Pelinei, r-1 Cahul,
Tel.: 079628607

Primaria s. Pelinei, r-1 Cahul,
Tel.: 0299 74 244

Riscurile Contractantului. De la data inceperii lucrdrilor si pand la receptia finald a
lucrarilor cu semnarea si aprobarea procesului verbal de receptie finald de citre Comisia
de Receptie finala (anexa nr. 2 la Hotarfrea Guvernului RM nr.285/1996), riscurile de
vdtdmare corporald, deces si pierdere sau deteriorare a bunurilor precum si cele adiacente

(inclusiv, fara a se limita la lucrdri, materiale si echipamente) sunt riscurile
Contractantului.

Lucrdri care trebuie terminate pand la data de finalizare. Contractantul incepe executia
lucrarilor odatd ce i se emite autorizatie de constructie si i se asigurd accesul pe santier de
catre Beneficiar si efectueaza lucrarile in conformitate cu graficul de executare a lucririlor
(anexa 4), care poate fi actualizat si aprobat de citre Angajator.

Sdnatate si sigurantd. Contractantul este responsabil pentru siguranta tuturor activitatilor
de pe santier.

Prelungirea termenului de finalizare. Responsabil de supraveghere a proiectului / Manager
de proiect prelungeste termenul de finalizare in cazul in care intervine un eveniment care
face imposibild finalizarea lucrdrilor pana la Data de Finalizare a lucrarilor prestabiliti in

punctul 7 al prezentului contract fard ca Contractantul si fie nevoit si ia misuri pentru
accelerarea Lucrarilor ramase.

Penalitatile percepute de la Contractant pentru depdsirea neintemeiati a datei de
finalizare a lucrdrilor vor constitui: 0.20% pe zi din pretul contractului. Orice prelungire
justificatd prin argumentare a termenului de incheiere a lucrarilor, conveniti de comun
acord intre Parti, va fi valabild doar in form3 scrisi, nu mai tirziu de data finalizirii
lucrdrilor, stabilitd in punctul 7 a prezentului contract.
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10.

11.

12.

Intarzierile ordonate de responsabilul de supraveghere a proiectului/manager de proiect.
Responsabilul de supraveghere a proiectului / Manager de proiect poate solicita
Contractantului sd améne inceperea sau desfisurarea oricirei activitati din cadrul
lucrarilor.

Defecte. Responsabilul de supraveghere a proiectului /Manager de proiect sau
responsabilul tehnic notificd Contractantul cu privire la orice defecte identificate pina la
finalizarea perioadei de garantie (specificati in lit. (D) punctul 1 din conditiile generale a
Contractului. La orice notificare a unui defect, Contractantul va corecta defectul notificat in
termenul specificat in notificare. In cazul in care Contractantul nu remediazi defectul in
termenul specificat in notificare, responsabilul de supraveghere a proiectului/managerul
de proiect sau responsabilul tehnic evalueazi costul remedierii defectului, iar
Contractantul achitd aceastd suma Angajatorului sau angajatorul deduce aceastd suma din
sumele datorate Contractantului.

Graficul de executare a lucrdrilor. Contractantul va executa lucririle de constructie 1n
conformitate cu graficul de executare prezentat in anexa 4 a prezentului contract.
Contractantul poate revizui graficul de executie si il poate prezenta Beneficiarului si
Angajatorului pentru aprobare.

13.Modificdri ale cantitdtilor. Contractantul trebuie si efectueze toate activitdtile si sa

14.

15,

finalizeze lucrdrile in conformitate cu proiectul de executie si cu preturile mentionate in
lista de cantitdti (anexa 2) respectand graficul de executie a lucrdrilor (anexa 4). Preturile
unitare indicate de contractant nu fac obiectul niciunei modificiri. Orice modificare la
prezentul Contract trebuie si fie mutual convenitd, intocmita in scris, semnati de citre
reprezentantii Imputerniciti ai ambelor Parti.

Certificat de platd intermediard. Responsabilul de supraveghere a proiectului/Manager de
proiect verifica lucrdrile executate de Contractant in santier si aprobd certificatul(ele) de
platd (CSUP 7), care este/sunt prezentat(e) de Contractant cu procesul verbal de
executare a lucrdrilor ntr-o anumiti perioadi de timp, care atesta suma care urmeazi si
fie platita contractantului. Valoarea lucririlor executate se calculeazi in functie de tarifele
unitare pentru aceste elemente de lucrari din lista de cantitati (anexa 2).

Plati. Platile pot fi ajustate prin deduceri si retineri. Angajatorul va pldti Contractantului
sumele certificate de citre Beneficiar si de citre Angajator timp de 28 de zile de la data
receptiondrii fiecdrui certificat de plati intermediar. Daci Angajatorul face o platd cu
intdrziere, Contractantului i se va plati plata intdrziatd la urmitoarea plati fars
compensare.

Articole ale Lucrdrilor pentru care nu a fost stabilite nici un tarif sau pret nu vor fi achitate
de cdtre Angajator si vor fi considerate a fi acoperite de cdtre alte tarife gi preturi din alte
surse.

Plata la Incetarea contractului. In cazul in care contractul este rezolutionat/rezolvit din
cauza unei incdlcdri fundamentale a contractului de citre contractant, responsabilul de
supravegherea proiectului/managerul de proiect emite un certificat pentru valoarea
lucrdrilor finalizate si pentru materialele deja livrate pe santier, din care se scad plitile
primite pand la data emiterii certificatului si se scad deducerile in conformitate cu daunele
de intarziere aplicabile. In cazul in care suma totald datorati angajatorului depdseste orice
plata datoratd Contractantului, diferenta reprezintd o datorie a contractantului fata de
angajator, iar angajatorul poate utiliza, de asemenea, veniturile din garantia de buna
executie pentru a achita datoria Contractantului.
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16.

17.

18.

19.

20.

Taxe. Conform Hotdrarii Guvernului RM nr.246 din 08.04.2010, achizitiile de mdrfuri si
servicii In cadrul Programelor IFAD se efectueazd prin scutire de TVA cu drept de
deducere.

Retineri Angajatorul va retine din fiecare platd pe care o datoreaza Contractantului,
pentru lucrdrile executate Intr-o anumita perioada de timp, cite 5 % din valoarea acesteia.
La etapa receptiei la terminarea lucrdrilor si prezentarea procesului verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor (Anexa nr. 1 la Hotardrea Guvernului nr. 286 din 23.05.1996) in
original semnat de toti membrii comisiei, retinerile vor fi echivalente cu 5 % din pretul
contractului.
Contractantul va substitui banii retinuti cu o garantie bancard conform pct. 23 din
prezentul Contract (conditiile generale).
Dupa prezentarea garantiei bancare retinerile vor fi achitate Contractantului in baza
prezentdrii In original si semnate, urmatoarele:

1. Certificatul de finalizare a lucrarilor (CSUP 9-1);

2. Lista lucrdrilor ce urmeazd a fi completate sau corectate (CSUP 9-2);

3. Certificatul de achitare a platii din retineri (CSUP 10),
La sfarsitul perioadei de garantie, Contractantul pentru a-si restitui garantia bancara
pentru substituirea retinerilor, va prezenta in original si semnate, urmatoarele:

1. Procesul verbal de receptie finald (Anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 286 din

23.05.1996)
2. Certificatul de indeplinire finald (CSUP 11-1)
3. Certificatul de platd finala (CSUP 11-2)

Finalizarea si predarea-preluarea. Contractantul informeazi in scris responsabilul de
supraveghere a proiectului/managerul de proiect si Beneficiarul privind finalizarea
lucrarilor si solicitd sd fie intrunitd Comisia de receptie la terminarea lucrarilor, pentru a
certifica si stabili cd lucrdrile sunt finalizate in mod satisficdtor. Primiria intrd in posesia
santierului in termen de sapte (7) zile de la semnarea de cdtre comisia de receptie la
terminarea lucrdrilor procesul verbal si anume Anexa nr. 1 la Hotdrarea nr. 285/1996).

Corectarea defectelor. Beneficiarul si Angajatorul vor instiinta Contractantul despre orice
Defecte pand la sfargitul perioadei de garantie, dupd cum este specificatd in lit () a pct. 1 a
conditiilor generale a Contractului. Perioada de garantie va fi extinsd pand cand nu vor
mai fi Defecte de corectat. De fiecare datd cind se notificd despre un Defect, Contractantul
va corecta Defectul care i-a fost comunicat, pe cheltuieli proprii in perioada de timp
specificatd de cdtre Beneficiar/ Angajator in notificare.

Terminarea. Angajatorul poate rezolutiona/rezolvi contractul printr-o notificare scris3 si
transmisa Contractantului in perioada de 15 zile din momentul stabilirii cazurilor indicate
in prezentul punct, in cazul in care oricare dintre parti incalcd in mod grav contractul.
[ncilcarile fundamentale ale contractului includ, fara a se limita la acestea, urmatoarele:
(a) Contractantul opreste lucrdrile timp de zece (10) zile, atunci cind oprirea nu a fost
autorizatd de catre responsabilul cu supravegherea proiectului/managerul de proiect
si responsabilul tehnic, sau
(b) responsabilul de supraveghere a proiectului/managerul de proiect notifici
contractantul cd acesta din urmad nu a reusit sd corecteze un defect la expirarea a
doudzeci si una (21) de zile de la data la care ar fi trebuit si se efectueze corectia, in
conformitate cu notificarea responsabilului de supraveghere a
proiectului/managerul de proiect si/sau Beneficiar; or
(c) contractantul a Intarziat finalizarea lucrarilor cu mai mult de treizeci (30) de zile; sau
(d) in cazul in care se constatd cd contractantul sau oricare dintre membrii personalului
sau agentii acestuia, sau subcontractantii, sub consultanti, furnizorii sau oricare
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21.

22.

23,

24.

25,

26,

dintre agentii sau personalul acestora s-au angajat in practici interzise, astfel cum
sunt definite Tn Politica revizuitd a IFAD privind prevenirea fraudei si a coruptiei in
cadrul operatiunilor si activitdtilor sale, in orice activitate sau operatiune finantata
sau gestionata de IFAD, inclusiv In cadrul competitiei pentru obtinerea contractului
sau In Indeplinirea obligatiilor care 1i revin in temeiul acestuia; sau

(e) in cazul In care se constatd cd contractantul s-a angajat in acte de hirtuire sexual, de
exploatare sexuald si de abuzuri sexuale care decurg din sau in legdturd cu
executarea contractului.

Force majore. Oricare dintre pdrti poate rezolutiona/rezolvi contractul prin transmiterea
unei notificari scrise prealabile cu treizeci (30) de zile citre cealaltd parte in cazul unor
evenimente independente de vointa partii respective, cum ar fi razboaie si calamititi
naturale, cum ar fi cutremure, inundatii, incendii., etc.

Solutionarea litigiilor. Angajatorul, Beneficiarul si Contractantul depun toate eforturile
pentru a solutiona pe cale amiabild, prin negocieri directe, orice dezacord sau litigiu care
apare in temeiul contractului sau in legiturd cu acesta. In cazul in care dezacordul
continud, mai mult de 30 (treizeci) de zile de la initierea negocierilor directe, oricare
dintre pdr{i poate recurge la litigii in conformitate cu legislatia care reglementeazi
contractul, in instanta de judecatd competentd de la sediul Angajatorului.

Garantie de bund executie. Contractantul trebuie si furnizeze o garantie de buni executie,
sub forma unei garantii bancare, in valoare de 10 % din pretul contractului. Aceasta este
valabila doudzeci si opt (28) de zile de la data de finalizare previzutd in punctul 7 a
Contractului. Garantia de bund executie va fi inlocuitd cu o nou# garantie la data finalizirii,
sub forma unei garantii bancare care si acopere 50% (cincizeci la sutd) din valoarea
garantiei de buna executie pentru a acoperi perioada de raspundere pentru defecte. Noua
garantie se calculeaza pe baza valorii finale a contractului.

Asigurarea. Contractantul isi asuma obligatia personal de a asigura personalul Si
echipamentul care va fi antrenat la obiect si va purta rdspundere asupra personalului si a
echipamentului care va fi antrenat la obiect.

Despdgubiri pentru intarziere. Contractantul pliteste 0,2% din pretul contractului pentru
fiecare zi de intarziere peste data de finalizare previzuts, dar care nu va depdsi 10% din
pretul contractului.

Interzicerea fraudei si a coruptiei.

(a) Contractantul respectd si executd contractul in conformitate cu Politica revizuiti a
IFAD privind prevenirea fraudei si a coruptiei in activititile si operatiunile sale
(denumitd in continuare "Politica anticoruptie a IFAD"). Nerespectarea acestei
politici poate duce la rezolutiune contractului, astfel cum se prevede mai sus la
punctul 20 lit. (e) din conditiile generale a prezentului Contract.

(b) In conformitate cu politica anticoruptie a IFAD, Fondul are dreptul de a sanctiona
firme si persoane fizice, inclusiv prin declararea acestora ca fiind neeligibile,
permanent sau pentru o perioadd de timp determinatd, pentru a participa la orice
activitate sau operatiune finantatd sau administrati de IFAD (debartare). De
asemenea, Fondul are dreptul de a recunoaste excluderile pronuntate de alte
institutii financiare internationale in conformitate cu politica sa anticoruptie.

(¢) Contractantul va lua masurile adecvate pentru a informa potentialii subcontractanti,
sub consultanti, furnizori, agenti si oricare dintre agentii sau personalul sdu cu
privire la obligatiile care le revin in temeiul politicii anticoruptie a IFAD si va solicita
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27.

respectarea de cdtre acestia a acestei politici Tn legdtura cu implicarea lor in
competitia pentru acest contract sau in executia acestuia.

(d) Contractantul trebuie sa completeze si sd semneze formularul de auto certificare
anexat. In special, contractantul este obligat si divulge sanctiunile si condamndrile
penale anterioare relevante si orice comisioane sau onorarii plitite sau care urmeaza
sa fie pldtite oricdrui agent sau altei pdrti in legdturd cu aceastd procedurd de
achizitie sau cu executarea contractului.

(e) Contractantul este obligat sd coopereze pe deplin cu orice investigatie desfisurati de
Fond, inclusiv prin punerea la dispozitie a personalului pentru interviuri si prin
asigurarea accesului deplin la toate conturile, spatiile, documentele si inregistrarile
(inclusiv Inregistrdrile electronice) referitoare la prezentul contract sau la procesul
de achizitie relevant si sd permitd ca aceste conturi, spatii, inregistriri si documente
sd fie auditate si/sau inspectate de cdtre auditorii sau investigatorii numiti de Fond.

(f)  Contractantul are obligatia de a pdstra toate Inregistririle si documentele, inclusiv
inregistrdrile electronice, referitoare la prezentul contract, la executarea acestuia
si/sau la procedura de licitatie aferentd, disponibile timp de cel putin 3 (trei) ani de
la finalizarea executdrii contractului.

Interzicerea hdrtuirii sexuale, a exploatirii sexuale si a abuzului sexual. Contractantul se
angajeaza in mod expres sd respecte si sd execute contractul in conformitate cu Politica
IFAD privind prevenirea si combaterea hartuirii sexuale, a exploatdrii sexuale si a
abuzurilor sexuale, care face parte integrantd din prezentele conditii contractuale.
Furnizorul va lua toate mdsurile adecvate pentru a preveni si interzice hirtuirea sexuali,
exploatarea si abuzul sexual din partea personalului siu si a subcontractantilor sii sau a
oricdrei alte persoane angajate direct sau indirect de citre furnizor sau de citre oricare
dintre subcontractantii sdi in executarea contractului. Furnizorul raporteazi imediat
angajatorului sau IFAD orice incident de hartuire sexuald si de exploatare si abuz sexual
care rezultd din executarea contractului sau in legdtura cu executarea acestuia sau fnainte
de executarea acestuia, inclusiv condamnarile, misurile disciplinare, sanctiunile sau
investigatiile. Contractantul poate lua mdsuri adecvate, inclusiv rezilierea contractului, pe
baza unor acte dovedite de hartuire sexuald, exploatare sexuald si abuzuri sexuale care
decurg din sau in legdtura cu executarea contractului.

DREPT PENTRU CARE, Partile la prezentul (actionind prin intermediul reprezentantilor lor
fmputernicifi in mod corespunzator) au ficut ca prezentul Contract si fie incheiat in numele
lor, In ziua prima indicatd mai sus.

UCIP IFAD Beneficiar SRL Agrodor-Succes
Adresa Adresa: s. Cojusna r-nul
Adresa: mun. Chisindu, bl s. Pelinei, r-1 Cahul, Straseni, str. Mihai
Stefan cel Mare 162, Tel.: 079628607 Frunze, 7, MD-3715,
of 1304, MD 2001, Republica Cod fiscal: Cod fiscal:
Moldova Cont bancar: 1004600048461

Cod flscglrl(l()8601001038 Primaria s.Pelinei, r-1 Cahul, /

Tel.

10299 74 244 // Contbancar:
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Formularul de autocertificare

Acest formular de autocertificare trebuie completat de citre contractant. Contractantul depune
formularul completat impreuna cu acordul contractual semnat la UCIP IFAD. Instructiunile de
completare a acestui formular sunt furnizate mai jos.

Denumirea juridicd completd a SRL Agrodor-Succes

contractantului:

Denumirea juridica completd a s. Cojusna r-nul Straseni, str. Mihai Frunze, 7,
reprezentantului legal al MD-3715

contractantului si functia acestuia:

Denumirea completa si numarul Contract nr. 35/23 PRR din 18 aprilie 2023
contractului:

Proiectul cu care a fost semnat Proiectul de Rezilientd Rurala

contractul:

Tara: Republica Moldova

Data: 18 aprilie 2023

Prin prezenta certific ¢d sunt reprezentantul autorizat al [numele contractantului], precum si
cd informatiile furnizate in prezenta sunt adevarate si exacte in toate aspectele importante si
inteleg ca orice declaratie eronatd, declaratie falsi sau omisiune de a furniza informatiile
solicitate In prezenta autocertificare poate atrage sanctiuni si cii de atac, inclusiv suspendarea
sau rezilierea contractului dintre contractant si entitatea contractantd, precum si
neeligibilitatea permanentd de a participa la activititile si operatiunile finantate si/sau
gestionate de IFAD, In conformitate cu Orientarile IFAD privind achizitiile publice, cu Manualul
[FAD privind achizitiile publice si cu alte politici si proceduri aplicabile ale IFAD, inclusiv cu
Politica IFAD privind prevenirea fraudei si a coruptiei in activititile si operatiunile sale
(accesibild la adresa www.ifad.org/anticorruption policy) si politica sa privind prevenirea si
rdspunsul la hartuirea sexuale”;zgxploatarea sexuald si abuzul sexual (accesibild la adresa
https://www.ifad.org/en/docurhent-detail /asset/40738506).

Data: /j ﬂ% Zg '

Semnadtura autorizati:/

(
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(1 Numele tiparit al semnatarului: Contractantul
certifica faptul ca el fnsusi, inclusiv directorul (directorii), partenerul (partenerii),
proprietarul (proprietarii), personalul cheie, agentii, subcontractantii, subcontractantii,
partenerii de consortiu si de asociere in participatiune NU s-au implicat in practici
frauduloase, corupte, coluzive, coercitive sau obstructive, in legitura cu prezentul proces de
achizitie si cu prezentul contract.

0 Contractantul declard ci urmitoarele condamnari penale, sanctiuni administrative (inclusiv
excluderi in temeiul Acordului pentru aplicarea reciproca a deciziilor de excludere sau "Acordul de
excludere fincrucisata”) si/sau suspenddri temporare au fost impuse contractantului si/sau
oricdruia dintre directorii, partenerii, proprietarii, personalul cheie, agentii, subcontractantii,
subcontractantii, subcontractantii, partenerii de consortiu si de asociere in participatiune ai
acestuia:

| Naturamasurii (de  Impusade ' Numele partii Motivatia | Datasiora
 exemplu, ' ' condamnate, masurii (de ' (durata)

' condamnare oy ~ sanctionate sau exemply, frauda = masurii
;‘:penalé. sanctiune . suspendate (st * inachizitii

. administrativa sau  relatia cu . publice sau
| suspendare ' contractantul) | coruptiein
‘ e e | executarea

' contractului

In cazul in care nu au fost impuse condamnari penale, sanctiuni administrative sau suspendari
temporare, indicati "niciuna”.

O Contractantul certificd faptul ci directorul (directorii), proprietarul (proprietarii) si
personalul sdu, precum si personalul agentilor, subcontractantilor, subcontractantilor,
partenerilor de consortiu si de asociere in participatiune NU fac obiectul unei condamndri
penale, al unor sanctiuni administrative sau al unor anchete pentru incidente de hartuire
sexuala si de exploatare si abuz sexual.

Q Contractantul certificd faptul ci el insusi, proprietarul (proprietarii), agentii, subconsultantii,
subcontractantii, subcontractantii, partenerii de consortiu si de asociere in participatiune NU au
conflicte de interese reale, potentiale sau percepute in mod rezonabil si, in special, ci:

U Nu au nici un partener de control real sau potential si nu par Tn mod rezonabil sa aiba cel
putin un partener de control in comun cu una sau mai multe alte parti in procesul de licitatie
sau de executare a contractului;

0 Nuau nici un reprezentant legal, real sau potential, si nu par in mod rezonabil s3 aiba acelasi
reprezentant legal cu un alt ofertant, in sensul prezentei oferte sau al executirii contractului;

U Nuau nici o relatie reald sau potentiali si nu par in mod rezonabil sa aibd o relatie, direct sau
prin intermediul unor terge parti comune, care si i puna in situatia de a avea acces la
informatii nedatorate sau nedivulgate cu privire la sau de a influenta procesul de licitatie si
executarea contractului, sau de a influenta deciziile entitatii contractante cu privire la
procesul de selectie pentru aceastd achizitie sau in timpul executirii contractului;

O Nu participati si nu aveti potentialul sau aparenta rezonabild de a participa la mai mult de o
ofertd in cadrul acestui proces.; si

QO S4 nu aib3 o relatie de afaceri sau de familie, reald sau potentiald si sa nu para in mod
rezonabil cd ar avea o relatie de afaceri sau de familie cu un membru al consiliului de
administratie al entitatii contrag@éngsmfu personalul acesteia , cu Fondul sau cu
personalul acestuia, sau cu orice altd persoana care a fost, a fost sau ar putea fi In mod




Instructiuni pentru completarea formularului de auto certificare

Lista de firme si persoane fizice neeligibile intocmitd de Banca Mondiali este o bazi de date
care poate fi consultatd si care oferd o pagind cu rezultate pozitive sau negative la trimiterea
unui nume care trebuie cautat, pentru a documenta eligibilitatea.

Contractantul trebuie sa tipdreascd, si dateze si si ataseze pagina (paginile) de rezultate la
formularul de auto certificare, care trebuie si aibd urmatorul continut: "nu s-au gasit inregistrari
corespunzatoare”.

In cazul in care (a) a (au) fost gdsite inregistriri - adicd pagina (paginile) de rezultate arati c
una sau mai multe persoane sau entitati, inclusiv contractantul tnsusi, sunt neeligibile pentru
contracte ale Bancii Mondiale pe motiv de "interdictie incrucisati”, contractantul ar trebui s3
furnizeze o descriere detaliatd a acestor sanctiuni si a duratei acestora, dupd caz, sau sa notifice
entitatea contractantd si in cazul in care contractantul considerd ci rezultatul este un "fals
pozitiv".”

Entitatea contractanta va decide dacd va continua cu contractul sau va permite contractantului
sd facd o inlocuire. Aceastd decizie va fi luatd de la caz la caz si va necesita aprobarea IFAD,
indiferent de valoarea estimati a contractului propus.

Toate aceste documente trebuie si fie pistrate de citre contractant ca parte a dosarului

general al contractului cu entitatea contractantd pe toati durata contractului si pentru o
perioadd minimd de trei ani de la Incheierea contractului.
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Anexa 2: lista de cantititi cu preturi (oferta Contractantului prezentati in datade 07
februarie 2023)

(I) Unitatea Consolidatd pentru Implementarea Programelor IFAD, cu sediul inregistrat in mun.
Chisindu, bl. Stefan cel Mare nr.162, MD-2004, of. 1303, MD-2005, Republica Moldova,
operdnd in baza legilor din Republica Moldova, inregistratd de Agentia Servicii Publice a RM si
inclusa in Registrul de Stat al unitatilor de drept sub IDNO 1008601001038 din 30.07.2008,
legal reprezentata de DI Iurie Usurelu, in calitate de Director , care activeaza in temeiul

Hotdrarii Guvernului Republicii Moldova nr. 980/2000 (denumit in continuare "angajatorul"),
Si

(II) Grup Client format din agenti economici reprezentat de Victor Babaian si Primdria din
s.Pelinei, raionul Cahul, reprezentati de dl. Tudor Luca pe de o parte(numit in continuare
"Beneficiarul”, si

(IIT) SRL ”"Agrodor-Succes”, cu sediul inregistrat in s.Cojusna r-nul Straseni, str. Mihai Frunze, 7,
MD-3715, Republica Moldova, operand in baza legilor din Republica Moldova, inregistratd de
Agentia Servicii Publice a RM si inclusi in Registrul de Stat al unititilor de drept sub IDNO
1004600048461 din 27.07.2004, legal reprezentata de Teodor Botan, care activeazi in temeiul
Statutului (denumit in continuare "contractantul"), pe de altd parte:

Prin prezenta Anexa nr. 2 pirtile au convenit ci lista de cantitati cu preturi a fost
prezentatd la data de 07 februarie 2023 si face parte din prezentul Contract:

UCIP IFAD Beneficiar SRL Agrodor-Succes
Adresa Adresa: s. Cojusna r-nul
Adresa: mun. Chigindu, bl s. Pelinei, r-1 Cahul, Straseni  str.  Mihai
Stefan cel Mare 162, Tel.: 079628607 Frunze, 7, MD-3715,
of 1304, MD 2001, Republica Cod fiscal: Cod fiscal:
Moldova Cont bancar: 1004600048461

Primaria s.Pelinei, r-1 Cahul, Cont bancar:
Tel.: 0299 74 244

Victor Babaian,

ol - _~
/;,A',"wm—:‘ﬁo"@\\\\ %
Uvygrin WS
\\Eﬂ;s’/
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Anexa 3: lista echipamentelor si a personalului Contractantului incluse in oferta
contractantului prezentatd in data de 07 februarie 2023

(I) Unitatea Consolidata pentru Implementarea Programelor IFAD, cu sediul inregistrat in mun.
Chisindu, bl. Stefan cel Mare nr.162, MD-2004, of. 1303, MD-2005, Republica Moldova,
operand in baza legilor din Republica Moldova, inregistratd de Agentia Servicii Publice a RM si
inclusd in Registrul de Stat al unitatilor de drept sub IDNO 1008601001038 din 30.07.2008,
legal reprezentata de DI lurie Usurelu, in calitate de Director , care activeazd In temeiul

Hotararii Guvernului Republicii Moldova nr. 980/2000 (denumit Tn continuare "angajatorul"),
Si

(II) Grup Client format din agenti economici reprezentat de Victor Babaian si Primdria din
s.Pelinei, raionul Cahul, reprezentati de dl. Tudor Luca pe de o parte (denumit in continuare
"Beneficiar”), si

(IIT) SRL "Agrodor-Succes”, cu sediul inregistrat in s.Cojusna, r-nul Strageni, str. Mihai Frunze, 7,
MD-3715, Republica Moldova, operand in baza legilor din Republica Moldova, inregistrati de
Agentia Servicii Publice a RM si inclus3 in Registrul de Stat al unitdtilor de drept sub IDNO,
1004600048461 din 27.07.2004 legal reprezentata de DI Teodor Botan, care activeazi in
temeiul Statutului (denumit Tn continuare "contractantul"), pe de altd parte:

Prin prezenta Anexa nr. 3 partile au convenit ci lista echipamentelor si a personalului a fost
prezentatd la data de 07 februarie 2023 si face parte din prezentul Contract:

UCIP IFAD Beneficiar SRL Agrodor-Succes
Adresa Adresa: s. Cojusna r-nul
Adresa: mun. Chisindu, bl s. Pelinei, r-1 Cahul, Straseni, str. Mihasi
Stefan cel Mare 162, Tel.: 079628607 Frunze, 7, MD-3715,
of 1304, MD 2001, Republica Cod fiscal: Cod fiscal:
Moldova Cont bancar: 1004600048461

Cod fiscal: 1008601001038 Primaria s. Pelinei, r-] CEUL Cont bancar:
Cont bancagu Wik Tel.: 0299 74 244

Teodor Botan, :

Victor Babaigan,

/> %
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]
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Anexa 4: calendarul de finalizare sau planul de lucru prezentat de citre Contractant la sediul
UCIP IFAD n data de 11 aprilie 2023

(I) Unitatea Consolidatd pentru Implementarea Programelor IFAD, cu sediul Inregistrat in mun.
Chigindu, bl. Stefan cel Mare nr.162, MD-2004, of. 1303, MD-2005, Republica Moldova,
operdnd in baza legilor din Republica Moldova, inregistrati de Agentia Servicii Publice a RM si
inclusd In Registrul de Stat al unititilor de drept sub IDNO 1008601001038 din 30.07.2008,
legal reprezentata de DL Iurie Usurelu, in calitate de Director , care activeazd in temeiul

Hotararii Guvernului Republicii Moldova nr. 980/2000 (denumit in continuare "angajatorul")
Si

' 4

(II) Grup Client format din agenti economici reprezentat de Victor Babaian si Primdria din
s.Pelinei raionul Cahul, reprezentati de dl. Tudor Luca pe de o parte (denumit in continuare
"Beneficiar”),, si

(1I) SRL ”Agrodor-Succes”, cu sediul inregistrat in s.Cojusna r-nul Straseni, str. Mihai Frunze,7,
MD-3715, Republica Moldova, operand in baza legilor din Republica Moldova, inregistrati de
Agentia Servicii Publice a RM si inclusd in Registrul de Stat al unitatilor de drept sub IDNO,
1004600048461 din 27.07.2004 legal reprezentata de Teodor Botan, care activeaza in temeiul
Statutului (denumit in continuare "contractantul"), pe de alt parte:

Prin prezenta Anexa nr. 4 pirtile au convenit ci calendarul de finalizare a fost prezentat la
data de 11 aprilie 2023 si face parte din prezentul Contract

UCIP IFAD Beneficiar SRL Agrodor-Succes
Adresa Adresa: s. Cojusna , str.
Adresa: mun. Chisindu, bl s. Pelinei, r-] Cahul Mihai Frunze, 7, MD-
Stefan cel Mare 162, Tel.: 079628607 3715,
of 1304, MD 2001, Republica Cod fiscal: Cod fiscal:
Moldova Cont bancar: 1004600048461
Cod fiscal: 1008601001038 Primaria s. Pelinei, r-1 Cahul, Cont bancar:

Cont bancar: Tel.: 0299 74 244

NS

Victor Babaian

reprezentant
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Anexa 5: Garantia de bund executie prezentati la sediul UCIP IFAD de citre Contractant in
data de 11 aprilie 2023

(I) Unitatea Consolidatd pentru Implementarea Programelor IFAD, cu sediul inregistrat in mun.
Chisindu, bl. Stefan cel Mare nr.162, MD-2004, of. 1303, MD-2005, Republica Moldova,
operdnd in baza legilor din Republica Moldova, inregistratd de Agentia Servicii Publice a RM si
inclusd in Registrul de Stat al unitatilor de drept sub IDNO 1008601001038 din 30.07.2008,
legal reprezentata de DI Iurie Usurelu, in calitate de Director Interimar, care activeazi in
temeiul Hotdrarii Guvernului Republicii Moldova nr. 980/2000  (denumit in continuare
"angajatorul"), si

(IT) Grup Client format din agenti economici reprezentat de Victor Babaian si Primiria din
s.Pelinei, raionul Cahul, reprezentatd de dl. Tudor Luca pe de o parte (denumit in continuare
"Beneficiar”),, si

(1IT) SRL "Agrodor-Succes”, cu sediul inregistrat in s. Cojusna r-nul Straseni, str. Mihai Frunze, 7,
MD-3715, Republica Moldova, operdnd in baza legilor din Republica Moldova, inregistratd de
Agentia Servicii Publice a RM si inclusd in Registrul de Stat al unitatilor de drept sub IDNO,
1004600048461 din 27.07.2004 legal reprezentata de Teodor Botan, care activeazi in temeiul
Statutului (denumit Tn continuare "contractantul"), pe de alti parte:

Prin prezenta Anexa nr. 5 pdrtile au convenit c3 Garantia de buni executie a fost prezentatd
la data de 11 aprilie 2023 si face parte din prezentul Contract

UCIP IFAD Beneficiar SRL Agrodor-Succes
Adresa Adresa: s. Cojusna r-nul
Adresa: mun. Chisindu, bl s. Pelinei, r-1 Cahul, Straseni, str.  Mihai
Stefan cel Mare 162, Tel.: 079628607 Frunze, 7, MD-3715,
of 1304, MD 2001, Republica Cod fiscal: Cod fiscal:
Moldova Cont bancar: . 1004600048461

8

Cod fiscal: 10%&5 ;I;
\\.\\\“ - N X

Primaria s. Pelinei, r-1 Cahul, Cont bancar:
Tel.: 0299 74 244

Victor Babai

Teodor Botany/,

/ Administr}wr/
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INVESTITOR _Unitatea Consolidati pentru Implementarea Programelor IFAD

Anexa nr. 1
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor

aferente
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 4 din _10.08.2023
privind lucrarea ”Constructia sistemul de irigare in s.Pelinei r-nul
Cahul”
executatd la obiectul s. Pelinei, r-nul Cahul

in cadrul contractului nr.  35/23 PRR din 18.04.2023
incheiat intre __ Unitatea Consolidatd pentru Implementarea Programelor IFAD, Primaria s.Pelinei
cu Grup Clent si SRL “Agrodor-Succes”
pentru lucrdrile de ”Comnstructia sistemul de irigare in s.Pelinei, r-nul Cahul”

1. Lucrérile au fost executate in baza autorizatiei nr. 03 | eliberatd de _Primaria s.Pelinei,
rnul Cahul la_ 19.04.2023 |, cu valabilitate pina la 6 luni din momentul inceperii lucrarilor.

2. Comisia de receptie si-a desfagurat activitatea in intervalul 10.08.2023 13.00-14.00 , fiind
formata din:

Presedintele comisiei

Tudor Luca— primar s.Pelinei, r-nul Cahul

Membrii comisieis:

Victor Babaian— reprezentant al Grupului client

Victor Cervatiuc — specialist, reprezentant UCIP-IFAD
Vasile Tarlev— responsabil tehnic

Mihaela Sirbu — contabil sef al primariei

Viorel Loghin — consilier al primariei

Oleg Matcas - membru grup de initiativa

3. Au mai participat la receptie:
Turie Usurelu — director UCIP IFAD,; £

Teodor Botan— antreprenor, director, SRL “Agrodor-Succes’’;

Igor Septelici — proiectantul, SRL "NICARH GRUP”;

4. Constatarile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisd §i desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint
incomplete piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;

2) lucrérile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrdrile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4) valoarea obiectului constituie: 3 012 730,97 MDL.



5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:
De receptionat obiectul, cu obiectiile care sunt indicate in anexa nr.2 al prezentului proces
verbal.

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facutd prin:
Examinarea lucrarilor si a documentatiei de executie la fata locului.
___ -Instalarea ”Panou informativ”
__ -Priza de apd
____-Statia de pompare SP
____-Conducti de presiune cu hidranti
___-Instalatii si retele electrice

7. Comisia de receptie recomanda urmétoarele:
De expluatat_sistemul de irigare irigare in__conformitate _cu _normele tehnice  si
regulamentul de exploatare ;

7'. Descrierea obiectului recomandat spre recepie:

Obiectul cu numaérul cadastral , adresa postala s.Pelinei r-nul Cahul, destinatia
”Constructii hidrotehnice (Sistem de irigare), compus din urmatoarele constructii: -Priza de apd;-
Statia de pompare SP;-Conducta de presiune CP cu hidranti;-Instasatii si retele electrice (LAE 0,4 kV;
PT-143/100 kVA); suprafata la sol , suprafata totala, , numarul de
etaje , conform certificatului despre rezultatele inspectarii bunului imobil, anexat la
prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, continind 3 file si 3 anexe numerotate, cu un total de
6 file, a fost incheiat astazi _10.08.2023 in 5 exemplare.

Comisia de receptie:

i
Presedinte Nt

\MQ/L Victor Babaian =
ALY

: ) Victor Cervatiuc
Vo #9Z_— ! Vasile Tarlev
[" & el » Mihaela Sirbu .
e ——Viorel Loghin

it %@ / Oleg Matcas ‘

(semnét?u/ra, numele, prenumele)

Au mai participat la receptie:

[urie Usurelu
Teodor Botan

Igor Septelici




9. Lucrarea _de constructie sistemul de irigare in s.Pelinei, r-nul Cahul este: pusd in functie
si poate fi transmisi in gestiune dupa inlaturarea obiectilor din Anexa nr.2.

10. Concluzia Inspectiei de Stat in Construcsie :Lucrarea _de constructia sistemul de irieare in
s.Pelinei r-nul Cahul este:

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: BENEFICIARUL:
SRL ”Agrodor-Succes” Primaria s.Pelinei si Grup Client AUAI”’A qua-Pelinei

Teodor Botan




Anexa nr. 1

la procesul verbal de recepiie la
termiinarea lucrarilor

nr. 4. din_10.08.2023

DOCUMENTATIA SCRISA SI DESENATA INCOMPLETA:

Comisia de receptive constata cé din documentatia scrisa si desenata care trebuie prezentata, au lipsit
sau sunt incomplete:

Comisia de receptie: ' g ()
P4l
Presedinte % N Sty
. : /, i ot

Membri: s /h Tt

s ’ ( Babalan

&N 3 i

g ol Tarlev

V. Cervatiuc

M.Sirbu

é&' V.Loghin /
M ;
# . (0O.Matcas

_Antreprenor SRL”Agrodo _ Teodor Botan

(numele, prenumele)




Anexa nr. 2

la procesul verbal de receptie la
termiinarea lucrarilor
nr. Z din_10.08.2023

LISTA LUCRARILOR CE NU AU FOST EXECUTATE:
(Observatiile comisiei de receptie la terminarea lucririlor)

Comisia de receptive constata ca:

Comisia de receptie:

Presedinte (

Membri:

V.Tarlev

V. Cervatiuc

i M.Sirbu

. /7
V.Loghin /
%ﬂ 0O.Matcas

_Antreprenor SRL”Agrodor-Su eodor Botan

(numele, prenumele) (cali




Anexa nr. 3
la procesul verbal de receptie la
termiinarea lucrarilor

nr. 4 din_10.08.2023

LISTA LUCRARILOR CUPRINSE iN DOCUMENTATIA TEHNICA LA CARE
NU SAU RESPECTAT PREVEDERILE PROIECTULUI:

Comisia de receptive constata ca:

Comisia de receptie:

Presedinte

Membri:

V. Cervatiuc

p M.Sirbu g

V.Loghin

O.Matcas
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