

h1 ML970757.25.19

5 材
 5 材
 5 材
 9 材
 5 材

Garandøe bancar4

1. Cu privire la procedura de atribuire a contractului nr. 21469559 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1755850462932 privind Reparatia grupurilor sanitare din cadrul Gimnaziului "Mihail Viteazul" din mun. Strasenii, str. Chisinau nr. 4/A, nr. cad. 8001110.156, subsemnatii **BC „Moldindconbank” S.A.**, IDNO 1002600028096, sucursala „Invest”, având sediul înregistrat la mun. Chisinau, bd. Moscova, 14/1, în persoana Director Sucursala dl **Cebanu Denis**, ne angajăm să plătim în favoarea dumneavoastră suma de **42 400 MDL (Patruzeci si doua mii patru sute lei 00 bani)**, la prima cerere scrisă a dumneavoastră și fără să aveți obligația de a vă motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cerere să specificați că suma cerută și datorată dumneavoastră este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre următoarele situații:
- a) **S.R.L. POLIMER GAZ COMPLET** IDNO 1003600089591 (în continuare "Ofertant") își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
 - b) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul nu a constituit garanția de bună execuție;
 - c) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;
 - d) Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.
2. Prezenta garanție este valabilă până la data de **25.11.2025** inclusiv.
3. Prin urmare, orice cerere de plată în conformitate cu această garanție trebuie să fie recepționată de către noi pe suport de hârtie, la adresa indicată mai sus până la data **25.11.2025**, inclusiv.
4. Prezenta garanție se eliberează în original Ofertantului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

L.H.

MOLDOVA EUROPEANĂ



Cebanu Denis



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 1777/25 din 02.04.2025

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL "Polimer GAZ Complet" IDNO 1003600089591 conform cererii nr. 4057/25 din 31.03.2025
În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică a constatat următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională.), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B,C.
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		A,B.
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.	DA		B.
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A,B,C, D,E,I
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.	DA		D

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Șef adjunct interimar

Digitally signed by Chircu Sergiu
Date: 2025.04.02 15:07:05 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Sergiu CHIRCU

Ex: P. Vasilica
Tel: 068302334

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@inst.gov.md Pagina web: www.inst.gov.md

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

PRIN PREZENTUL SE CERTIFICĂ, CĂ FIRMA "POLIMER
GAZ COMPLET" S.R.L. ESTE ÎNREGISTRATĂ LA
CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1003600089591

Data înregistrării

04.06.1999

Data eliberării

24.12.2004

Merlici Ion, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

semnătura

MD 0006312



L.Ș.

I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de
drept

**Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 165883 din 28.01.2025**



Denumirea completă: **FIRMA "POLIMER GAZ COMPLET" S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **"POLIMER GAZ COMPLET" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1003600089591**

Data înregistrării de stat: **04.06.1999**

Sediu: **MD-2023, strada Varnița 18, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

- 1. Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și produse din tutun;**
- 2. Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;**
- 3. Alte activități de expediție și transport;**
- 4. Comerțul cu ridicata al băuturilor alcoolice și altor băuturi;**
- 5. Alte lucrări de utilare a construcțiilor;**

Capitalul social: **5400 Lei**

Administrator(i): **IMPĂRĂȚEL BORIS**

Asociați:

- 1. SOROCOVICI VLADIMIR, partea socială 2106 Lei, ce constituie 39%**
- 2. IMPĂRĂȚEL BORIS, partea socială 3294 Lei, ce constituie 61%**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 28.01.2025

Specialist coordonator

Aliona Lazari

tel. 022-207840

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

Entitatea: POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.

Cod CUIÎO: 38963617

Cod IDNO: 1003600089591

Sediul:

MD: 2023

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: Varnita nr.18

Activitatea principală: F4322, Lucrari de instalatii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de incalzire si de aer conditionat

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 068709000

WEB:

E-mail: leanka89@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Alexei Elena Tel. 068709000

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 21 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Imparatel Boris , Alexei Elena

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2024

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	5502	4723
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1083	83

2.4. alte imobilizări necorporale	024	4419	4640
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	5502	4723
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	1283612	1636223
din care:	081		
3.1. clădiri			
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	859808	730179
3.4. mijloace de transport	084	388147	879206
3.5. inventar și mobilier	085	11962	8020
3.6. alte mijloace fixe	086	23695	18818
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1283612	1636223
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:	151		
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate			
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1289114	1640946
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	298518	1305847
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	26028	67289
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	324546	1373136
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	5258861	993553
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	11744	10234
	4. Creanțele ale personalului	330	1196036	1853163
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	58147	20635
	7. Alte active circulante	360	190496	
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	6715284	2877585
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	545077	5190634
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	7584907	9441355

	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	8874021	11082301
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3082808	2832808
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	1875637
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3082808	4708445
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	3088208	4713845
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		

	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		631440
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		631440
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	890905	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	1514077	2472920
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	52325	52325
	6. Datorii față de personal	760	271342	345896
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	45759	60187
	8. Datorii față de buget	780	752718	562958
	9. Datorii față de proprietari	790	2258687	2242730
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	5785813	5737016
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	8874021	11082301

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
-------------------	----------------	-----------------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	14249006	15272571
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	490519	9500
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012		
venituri din contracte de construcție	013	13758487	15263071
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	10595756	10766055
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	486560	9500
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	10109196	10756555
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	3653250	4506516
Alte venituri din activitatea operațională	040	5910	15025
Cheltuieli de distribuire	050	5474	7781
Cheltuieli administrative	060	1313396	1855073
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	97969	451345
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	2242321	2207342
Venituri financiare, total	090	25458	
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	25458	

Cheltuieli financiare, total	100	11276	
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	11276	
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	14182	
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	391686	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	385088	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	6598	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	20780	
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	2263101	2207342
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	299735	331705
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1963366	1875637

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	3082808		250000	2832808
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	1875637		1875637
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3082808	1875637	250000	4708445
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	3088208	1875637	250000	4713845

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	13325482	20427023
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	9828876	8695193
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3537311	4588078
Dobânzi plătite	040	88499	52756
Plata impozitului pe venit	050	427644	25532
Alte încasări	060	7380	884
Alte plăți	070	1121008	1279886
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-1670476	5786462
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2160000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1659095	1140905
Dividende plătite	170	525000	
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-24095	-1140905
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1694571	4645557
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-8775	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2248423	545077
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	545077	5190634

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

 Notă explicativă 2024.semnat.pdf

Notă explicativă
La Situațiile Financiare pentru anul 2024
POLIMER GAZ COMPLET SRL

1. Date generale

1.1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat .

Număr de înregistrare 1003600089591

Data înregistrării 04.06.1999

Seria MD Număr 0006312

1.2. Capitalul social a fost înregistrat la 04 iunie 1999 și constituie 5 400 lei.

1.3. Entitatea desfășoară următoarele activități care nu necesită licență:

- alte lucrări de utilare a construcțiilor;
- comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte ;
- alte activități de expediere și transport.

1.4. Numărul mediu al personalului în perioada de gestiune - 21 persoane, inclusiv pe categorii:

- personal administrativ - 5 persoane;
- personal încadrat în activitatea de construcții - 16 persoane.

1.5. Remunerarea totală constituie 2 732 535 lei, inclusiv:

personalul administrativ – 819 307 lei;

personalul încadrat în activitatea de construcții - 1 913 228 lei.

2. Politici contabile

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2017 și SNC în vigoare la 31 decembrie 2020. Abateri de la principiile generale și caracteristicile calitative prevăzute în Legea nr. 287/2017 și SNC nu au fost comise.

Perioada de gestiune coincide cu anul calendaristic.

Indicatorii situațiilor financiare sunt determinați în baza următoarelor metode și procedee, prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr. 1-PC din 30 decembrie 2023:

2.1. În componența mijloacelor fixe sunt incluse imobilizările corporale transmise în exploatare, valoarea cărora depășește plafonul stabilit de legislație.

2.2. Valoarea imobilizărilor necorporale și corporale amortizabile primite cu titlu gratuit și utilizate în procesul de prestare a serviciilor a fost contabilizată inițial în componența veniturilor anticipate cu decontarea la veniturile din vânzări în mărimea și proporția amortizării calculate.

2.3. Amortizarea imobilizărilor necorporale și corporale s-a calculat prin metoda liniară începând cu prima zi a lunii, care urmează după luna transmiterii acestora în exploatare.

2.4. Utilajele, mijloacele de transport și alte obiecte de mijloace fixe sunt înregistrate în bilanț conform modelului bazat pe cost.

2.5. Suma prejudiciului material de primit a fost înregistrat în mărime integrală în componența altor venituri din activitatea operațională.

2.6. Creanțele comerciale compromise au fost decontate pe seama corecțiilor constituite.

2.7. Contabilitatea stocurilor s-a ținut în expresie cantitativă și valorică.

2.8. Materialele consumate la prestarea serviciilor de construcție sunt incluse în costul lucrărilor.

2.9. Stocurile importate sunt evaluate în lei moldovenești prin recalcularea valutei străine la cursul de schimb al BNM stabilit la data întocmirii declarației vamale.

2.10. Soldurile stocurilor la data raportării sunt evaluate prin metoda costului mediu ponderat.

2.11. Valoarea anvelopelor și acumulatorilor procurate separat de mijloacele de transport a fost decontată la costurile/cheltuielile curente în următorul mod:

pentru autocamioane și autoturisme - conform kilometrajului parcurs/durata de utilizare.

2.12. Valoarea realizabilă netă a stocurilor este determinată la data raportării prin metoda categoriilor (elementelor) de stocuri.

2.13. În componența obiectelor de mică valoare și scurtă durată sunt incluse bunurile, valoarea unitară a cărora nu depășește plafonul stabilit de legislație.

2.14. Obiectele de mică valoare și scurtă durată, valoarea unitară a cărora nu depășește 1/6 din plafonul stabilit de legislație, sunt decontate la costurile/cheltuielile curente în momentul transmiterii în exploatare.

2.15. Veniturile anticipate sunt decontate la veniturile curente în mod uniform .

2.16. Costul lucrărilor efectuate s-a calculat trimestrial.

2.17. Veniturile din vânzări cuprind veniturile din comercializarea mărfurilor și lucrărilor de construcție.

2.18. Veniturile din vânzări sunt recunoscute separat pentru fiecare tranzacție..

2.19. Costul vânzărilor cuprinde valoarea contabilă/costul efectiv al mărfurilor vândute și lucrărilor efectuate.

2.20. Componenta cheltuielilor de distribuire, cheltuielilor administrative și a altor cheltuieli din activitatea operațională a fost stabilită de către entitate de sine stătător în baza *anexelor* la SNC „Cheltuieli”.

2.21. Ajustarea cheltuielilor curente în cursul perioadei de gestiune a fost efectuată prin întocmirea înregistrărilor contabile de stornare și suplimentare.

2.22. Operațiunile de import de active și alte tranzacții de comerț internațional sunt contabilizate inițial în monedă națională prin aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc la data întocmirii declarației vamale.

3. Imobilizări necorporale

3.1. Costul de intrare a imobilizărilor necorporale la 01.01.2024 – 80 888 lei.

3.2. Majorările costului de intrare a imobilizărilor necorporale în cursul 2024 – 14 736 lei.

3.3. Diminuarea costului de intrare a imobilizărilor necorporale în cursul 2024 – 1 017 lei.

3.4. Costul de intrare a imobilizărilor necorporale la 31.12.2024 – 94 607 lei.

3.5. Amortizarea acumulată a imobilizărilor necorporale la 01.01.2024 – 75 385 lei.

3.6. Majorarea amortizării acumulate a imobilizărilor necorporale în cursul 2024 – 15 515 lei.

3.7. Diminuarea amortizării acumulate a imobilizărilor necorporale în cursul 2024– 1 017 lei.

3.8. Amortizarea acumulată a imobilizărilor necorporale la 31.12.2024 – 89 883 lei.

3.9. Valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale amortizabile la 31.12.2024 - 4 724 lei.

4. Imobilizări corporale

4.1. Costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale la 01.01.2024– 4 801 591 lei.

4.2. Majorările costului de intrare (sau altei valori ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale în cursul 2024 – 1 804 112 lei.

4.3. Diminuările costului de intrare (sau altei valori ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale în cursul 2024 – 871 375 lei.

4.4. Costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale la 31.12.2024 – 5 734 328 lei.

4.5. Amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale la 01.01.2024 – 3 517 980 lei.

4.6. Majorarea amortizării acumulate a imobilizărilor corporale în cursul 2024 – 580 125 lei.

4.7. Diminuările amortizării acumulate a imobilizărilor corporale în cursul 2024 – 0 lei.

4.8. Amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale la 31.12.2024 – 4 098 105 lei.

4.9. Costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) a obiectelor amortizate integral și care continuie să funcționeze la 31.12.2024 – 1 636 223 lei.

5. Creanțe

5.1. Valoarea contabilă a fiecărei grupe de creanțe la începutul și sfârșitul perioadei de gestiune, inclusiv cota curentă a creanțelor pe termen scurt, este prezentată în tabelul 5.1.

Tabelul 5.1.

Informații privind valoarea contabilă a creanțelor pentru anul 2024

Nr. crt.	Grupe de creanțe	Suma, lei	
		la 01.01.2024	la 31.12.2024

1.	Creanțe comerciale	5 258 861	993 553
2.	Avansuri acordate	26 028	67 289
3.	Creanțe ale bugetului	11 744	10 234
4.	Creanțe ale personalului	1 196 036	1 853 163
5.	Alte creanțe		
TOTAL		6 492 669	2 924 239

6. Stocuri

6.1. Informația privind stocurile pentru anul 2024, în contextul prevederilor de SNC „Stocuri”, este prezentată în tabelul 6.1.

Tabelul 6.1.

Informații privind stocurile pentru anul 2024

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Suma, lei
1.	Valoarea stocurilor intrate în perioada de gestiune, inclusiv:	19 533 326
	Materiale	8 306 196
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	470 575
	Produse	10 756 555
2.	Valoarea stocurilor ieșite în perioada de gestiune, inclusiv:	18 525 997
	Materiale	7 298 867
	Obiecte de mică valoare și scurtă durată	470 575
	Produse	10 756 555

7. Capital propriu

7.1. Entitatea „Polimer Gaz Complet” SRL are doi asociați care dețin următoarele cote de participație în capitalul social:

- Impărățel Boris - 3 294 lei (61%);
- Sorocovici Vladimir – 2 106 lei (39%).

7.2. În anul 2024 au fost efectuate următoarele operațiuni cu elementele de capital propriu:

- înregistrat profit nerepartizat al anilor precedenți în sumă totală de 3 082 808 lei,
- înregistrat profit al perioadei de gestiune în sumă totală de 1 875 637 lei.

8. Datorii

8.1. Valoarea contabilă a fiecărei grupe de datorii la începutul și sfârșitul perioadei de gestiune, inclusiv cota curentă a datoriilor curente, este prezentată în tabelul 8.1.

Tabelul 8.1.

Informații privind valoarea contabilă a datoriilor pentru anul 2024

Nr. crt.	Grupe de datorii	Suma, lei	
		Datorii curente	
		la 01.01.2024	la 31.12.2024
1.	Datorii față de personal	271 342	345 896
2.	Datorii comerciale	1 514 076	2 472 920
3.	Avansuri primite curente	52 325	52 325
4.	Datorii față de proprietari	2 258 687	2 242 730
5.	Alte datorii	1 689 382	623 145
TOTAL		5 785 812	5 737 016

9. Venituri

9.1. În anul 2024 au fost înregistrate categoriile semnificative de venituri prezentate în tabelul 9.1.

Tabelul 9.1.

Informații privind categoriile semnificative de venituri

Nr. crt.	Venituri	Suma, lei
1.	Venituri din vânzarea mărfurilor	9 500
2.	Venituri din executarea lucrărilor	15 263 071
3.	Alte venituri din activitatea operațională	15 025
4.	Venituri din diferențe de curs valutar	0

10. Cheltuieli

10.1. În anul 2024 au fost înregistrate categoriile semnificative de cheltuieli prezentate în tabelul 10.1.

Tabelul 10.1.

Informații privind categoriile semnificative de cheltuieli

Nr. crt.	Cheltuieli	Suma, lei
1.	Valoarea contabilă a mărfurilor vândute	9 500
2.	Cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar	0
3.	Cheltuieli cu personalul administrativ	739 367
4.	Cheltuieli privind amortizarea	336 483
5.	Cheltuieli privind contribuțiile în fondul social	177 419
6.	Alte cheltuieli	158 239

10.2. Cheltuieli grupate după natură în contextul prevederilor Anexei nr. 1 din SNC „Cheltuieli”, sunt prezentate în tabelul 10.2.

Tabelul 10.2.

Informații privind cheltuielile activității de bază grupate după natură (elemente)

Nr. crt.	Indicatori	Suma, lei
1.	Cheltuieli cu materiale	3 846 005
3.	Cheltuieli cu personalul	1 993 287
4.	Cheltuieli privind amortizarea	1 925 214
5.	Alte cheltuieli	
6	Total cheltuieli ale activității de bază (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5)	10 756 555

11. Evenimente ulterioare

11.1. Evenimente ulterioare care conduc la ajustarea situațiilor financiare pe anul 2024 nu au avut loc.

Director
Contabil-sef

Imparatul Boris
Alexei Elena

Digitally signed by Impăratel Boris
Date: 2025.05.20 18:21:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1003600089591, denumire: POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2024

Data prezentarii: 20.05.2025

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 20.05.2025 18:23:00

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1003600089591, denumire: POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2024

Data prezentarii: 20.05.2025

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 21.05.2025 13:30:10

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.



"Polimer Gaz Complet " S.R.L.

or. Chișinău, str. Varnița 18, c/f 1003600089591 / 0401270; cod IBAN
MD80ML000000222442900906 in lei la fil. INVEST MICB or. Chișinău,
OIF MOLD MD 2X329, pgcomplet@mail.ru; tel.(fax): 42-27-66; mob: 0 692 45 906

Lichiditate generală (Active curente/datorii curente)x100

1. Anul 2022 – $6332713/6096842 \times 100 = 103,87$
2. Anul 2023 – $7584907/5785813 \times 100 = 131,09$
3. Anul 2024 – $9441355/5737016 \times 100 = 164,57$

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

FIRMA" POLIMER GAZ COMPLET"
Societatea cu Răspundere Limitată

Aprobat:
Administrator

FIRMA " POLIMER GAZ COMPLET " S.R.L.

IMPĂRĂȚEL Boris



2025

MANUALUL CALITĂȚII
DE ACTIVITATE ÎN CONSTRUCȚII

Data intrării în vigoare:
de la 31 martie 2025

ELABORAT:
Instituția Publică "Oficiul Amenajarea Teritoriului,
Urbanism, Construcții și Locuințe "



" 31 " 03 2025

Chișinău 2025

CERTIFICAT Nr.
CERTIFICATE No.

32/QMS/A-25

Se certifică Sistemul de Management al Calităţii al /
It is hereby certified that the Quality Management Systems of



POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.

MD-2023, str. Varniţa, 18, mun. Chişinău, Republica Moldova

Care este conform cu standardul / *Is in compliance with the standard*

ISO 9001:2015 (SM EN ISO 9001:2015)

Pentru următoarele domenii de activitate / *For the following field(s) of activities*

Lucrări de construcţii: clădiri rezidenţiale, nerezidenţiale, hidrotehnice, drumuri şi alte proiecte ingineresti. Instalaţii şi reţele de alimentare cu apă şi canalizare, încălzire, gazificare, ventilaţie şi climatizare. Lucrări de demolare şi pregătirea terenurilor. Lucrări de instalaţii sanitare, încălzire şi aer condiţionat.



VERIFICĂ CERTIFICATUL

Construction works: residential, non-residential, hydrotechnical buildings, roads and other engineering projects. Installations and networks for water supply and sewerage, heating, gasification, ventilation and air conditioning. Demolition works and land preparation. Plumbing, heating and air conditioning works.

03.2026

LOC
VIZĂ

Acest certificat se aplică pentru acele domenii de activitate descrise în cod IAF ID 1 şi Codurile CAEM enumerate mai jos, recunoscute internaţional:

This certificate applies to those fields of activity described in IAF code ID 1 and NACE Codes listed below, internationally recognized:

Cod IAF ID 1: 28

Cod CAEM (NACE): 4120, 4211, 4221, 4291, 4299, 4311, 4312, 4322

03.2027

LOC
VIZĂ

Valabilitatea prezentului certificat depinde de auditurile de supraveghere periodice anuale şi reexaminării complete a sistemului de management la trei ani.

The validity of this certificate is depend on an annual audit and on a complete review every three years of the management systems

Utilizarea şi validarea prezentului certificat sunt supuse documentului CERTMATCON. Regulament privind Certificarea Sistemelor de Management al Calităţii.

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the CERTMATCON document. Rules for the Certification of Quality management Systems

Emitere iniţială 10.03.2025
First issue

Data scadenţă 10.03.2028
Expiry date

Serghei DELIU

Conducător OCSM CERTMATCON
Head of CBMS



CERTIFICAT Nr.
CERTIFICATE No. **32/EMS-25**

Se certifică Sistemul de Management de Mediu al /

It is hereby certified that the Environmental Management Systems of

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.

MD-2023, str. Varnița, 18, mun. Chișinău, Republica Moldova

Care este conform cu standardul / *Is in compliance with the standard*

ISO 14001:2015 (SM SR EN ISO 14001:2016)

Pentru următoarele domenii de activitate / *For the following field(s) of activities*

Lucrări de construcții: clădiri rezidențiale, nerezidențiale, hidrotehnice, drumuri și alte proiecte ingineresti. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare, încălzire, gazificare, ventilație și climatizare. Lucrări de demolare și pregătirea terenurilor. Lucrări de instalații sanitare, încălzire și aer condiționat.



VERIFICĂ CERTIFICATUL

Construction works: residential, non-residential, hydrotechnical buildings, roads and other engineering projects. Installations and networks for water supply and sewerage, heating, gasification, ventilation and air conditioning. Demolition works and land preparation. Plumbing, heating and air conditioning works.

03.2026

LOC
VIZĂ

Acest certificat se aplică pentru acele domenii de activitate descrise în Codurile NACE(CAEM) enumerate mai jos, recunoscute international:

This certificate is restricted to those scopes of business activity described in the internationally recognised NACE Code listed below:

03.2027

LOC
VIZĂ

4120, 4211, 4221, 4291, 4299, 4311, 4312, 4322

Valabilitatea prezentului certificat depinde de auditurile de supraveghere periodice anuale și reexaminării complete a sistemului de management la trei ani.

The validity of this certificate is depend on an annual audit and on a complete review every three years of the management systems.

Utilizarea și validarea prezentului certificat sunt supuse documentului CERTMATCON. Regulament privind Certificarea Sistemelor de Management de Mediu.

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the CERTMATCON document. Rules for the Certification of Environmental Management Systems.

Emitere inițială 10.03.2025
First issue

Data scadență 10.03.2028
Expiry date

Serghei DELIU

Conducător OCSM CERTMATCON
Head of CBMS



CERTIFICAT Nr. 32/OHSMS-25
CERTIFICATE No.

Se certifică Sistemul de Management al Sănătății și Securității în Muncă al /

It is hereby certified that the Occupational Health and Safety Management Systems of

POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.

MD-2023, str. Varnița, 18, mun. Chișinău, Republica Moldova

Care este conform cu standardul / *Is in compliance with the standard*

ISO 45001:2018 (SM EN ISO 45001:2023)

Pentru următoarele domenii de activitate / *For the following field(s) of activities*

Lucrări de construcții: clădiri rezidențiale, nerezidențiale, hidrotehnice, drumuri și alte proiecte ingineresti. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare, încălzire, gazificare, ventilație și climatizare. Lucrări de demolare și pregătirea terenurilor. Lucrări de instalații sanitare, încălzire și aer condiționat.



VERIFICĂ CERTIFICATUL

Construction works: residential, non-residential, hydrotechnical buildings, roads and other engineering projects. Installations and networks for water supply and sewerage, heating, gasification, ventilation and air conditioning. Demolition works and land preparation. Plumbing, heating and air conditioning works.

03.2026

LOC
VIZĂ

Acest certificat se aplică pentru acele domenii de activitate descrise în Codurile NACE(CAEM) enumerate mai jos, recunoscute international:

This certificate is restricted to those scopes of business activity described in the internationally recognised NACE Code listed below:

03.2027

LOC
VIZĂ

4120, 4211, 4221, 4291, 4299, 4311, 4312, 4322

Valabilitatea prezentului certificat depinde de auditurile de supraveghere periodice anuale și reexaminării complete a sistemului de management la trei ani.

The validity of this certificate is depend on an annual audit and on a complete review every three years of the management systems

Utilizarea și validarea prezentului certificat sunt supuse documentului CERTMATCON. Regulament privind Certificarea Sistemelor de Management al Sănătății și Securității în Muncă.

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the CERTMATCON document. Rules for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems.

Emitere inițială 10.03.2025

First issue

Data scadență 10.03.2028

Expiry date

Serghei DELIU

Conducător OCSM CERTMATCON

Head of CBMS



CONTRACT
de transportare si depozitare a deșeurilor municipale
(pentru persoane juridice)

Nr. 3

02.01.2022

PĂRȚILE:

Operator: Î.M. "Gospodăria Comunală Strășeni" mun. Strășeni, reprezentată de managerul-sef Gh. Guțan, care activează în baza Statutului și Autorizației de colectare și transportare a deșeurilor municipale seria 005 nr. 02/2018 din 02 februarie 2018;

Utilizator: SRL "Polimer Gaz Complet" reprezentat de directorul, B. Imparatel,

genul de activitate: construcții industriale ingineresti civile, au încheiat prezentul Contract cu stabilirea următoarelor condiții:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Obiectul prezentului contract îl constituie colectarea și transportarea separată a deșeurilor municipale (deșeuri provenite din activitățile de gospodărie, comercială, industrială).

1.2. Deșeurile, altele decât municipale (rezultate din construcții, demolări, de grădină, zootehnice, de echipamente electrice, baterii și acumulatori uzate, anvelope și uleiuri uzate) precum și deșeurile cu gabarite mari, nu sunt colectate și transportate în condițiile prezentului contract.

1.3. Termenul contractului: de la 02.01.2022 până la 31.12.2022, cu dreptul de prelungire automata daca una din parti nu doreste rezilierea acestuia.

II. MODALITĂȚILE DE PLATA

2.1. Tariful pentru colectarea și transportare separată a deșeurilor se aprobă de Consiliul municipal și constituie la momentul încheierii contractului 150 lei/m3 (inclusiv TVA). Tariful poate fi modificat printr-o nouă Decizie a Consiliului municipal și este obligatoriu pentru achitare după publicarea Deciziei pe site-ul Primăriei Strășeni.

2.2. Plata pentru servicii conform prevederilor prezentului contract constituie: de facto (conform cantității deșeurilor transportate).

2.3. Plata pentru serviciul prestat, se achită lunar, prin transfer sau în numerar în casa întreprinderii, pe parcursul a 3 zile lucrătoare din momentul recepționării de către Utilizator a facturilor (conturilor) de plată.

2.4. Operatorul poate să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, dacă Utilizatorul refuză nemotivat semnarea facturilor (conturilor) de plată pe parcursul a 3 zile lucrătoare din momentul recepționării lor.

III. OBLIGAȚIUNILE ȘI DREPTURILE PĂRȚILOR

3.1. Operatorul este obligat:

- să asigure activitatea de dispetcerat;
- să asigure prestarea serviciului prevăzut de prezentul contract, în termen de 48 de ore din momentul înregistrării solicitării de dispetcerat (tel 0237-2-21-10; 0237 2-40-86; 078820871), sau în alt mod stabilit de comun acord de ambele părți;
- să colecteze și să transporteze întreaga cantitate de deșeuri municipale prevăzute de prezentul contract și să lase în stare de curățenie spațiul destinat depozitării;

3.2. Operatorul este în drept:

- să nu colecteze deșeurile care sunt de alt gen decât stipulate în prezentul contract;
- să nu colecteze deșeurile care au fost depozitate în locuri neautorizate;
- să stopeze, sau să limiteze, prestarea serviciului dacă sumele datorate nu au fost achitate după 30 de zile de la primirea de către Utilizator a facturilor (conturilor) de plată;

3.3. Utilizatorul este obligat:

- să achite contravaloarea serviciului prestat conform prevederilor prezentului contract;
- să asigure colectarea și depozitarea separată a deșeurilor în locuri special amenajate;

- să asigure numărul necesar de containere (pubele) speciale, pentru colectarea separată a deșeurilor;
 - să asigure accesul liber al utilajelor de colectare a deșeurilor la punctele de colectare;
 - să nu introducă în recipientele de colectare, deșeuri din categoria celor animaliere, provenite din construcție, curățarea și întreținerea spațiilor verzi, și din categoria celor speciale (baterii și acumulatori, echipamente electrice și electronice, uleiuri uzate, ambalaje, anvelope uzate, etc.);
- 3.4.Utilizatorul este în drept:
- să utilizeze liber serviciul de colectare și depozitare separată a deșeurilor, în condițiile prezentului contract;
 - să fie consultat și să primească informații privind serviciul de colectarea și depozitarea separată a deșeurilor;
 - să solicite stoparea colectării deșeurilor, cu un preaviz de cel puțin 3 zile, în cazul în care Utilizatorul își stopează temporar activitatea și nu produce deșeuri;

IV. CONDIȚII DE REZILIERE A CONTRACTULUI

- 4.1.Modificarea clauzelor Contractului, prelungirea sau rezilierea lui, se efectuează la propunerea uneia dintre părți, cu un preaviz de 30 de zile. Dacă nici una dintre părți nu intervine cu astfel de propuneri, contractul se consideră prelungit pe același termen.
- 4.2.Contractul poate fi reziliat, înainte de termen în cazurile:
- la cererea întemeiată a uneia dintre părți;
 - în cazul schimbării legislației în domeniul gestionării deșeurilor;
- 4.3.Contractul intră în vigoare la data semnării lui de ambele părți.
- 4.4.Contractul este întocmit în două exemplare , fiecare având aceeași putere juridică

V. CONDIȚII SUPLIMENTARE

- 5.1.Părțile sunt exponente de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a angajamentelor conform prezentului contract, dacă acest fapt este cauzat de producerea unor cazuri neprevăzute (incendii, inundații, ninsori, ghețuș ș.a.) ce nu depind de activitatea părților.
- 5.2.În cazul survenirii unor asemenea situații contractul rămâne în vigoare și termenul de îndeplinire a angajamentelor se amână corespunzător perioadei de timp în care a avut loc situațiile sus menționate

VI. RECHIZITELE PĂRȚILOR

OPERATOR:

Î.M. "GCS" Strașeni
Str. Șt. Cel Mare, 134
MOLDMD2X324
c/I MD75ML000000002251824102
Moldincombank
c/f 1011600041978
Cod TVA 8600830

UTILIZATOR:

SRL"Polimer Gaz Complet"
str. Varnita 18
mun.Chisinau
c/f 1003600089591
IBAN/MD30ML000000222442900906
cod/TVA 0401270

Tel 0237-2-21.10

Manager șef
Gh. Guțan



tel. 069245906

Administrator
B. Imparatel



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.25 **privind achiziția prin Licitația Publică**

01 noiembrie 2022

Primaria Hansca
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr ocds-b3wdp1-MD-1663830902388 din data de 18 septembrie 2022, între **Primaria Hansca**, cu sediul în rl Criuleni s.Hansca telefon 026856236/ 026856259, reprezentat prin **Mosnegutu Elena**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, Societate cu Răspundere Limitată **Polimer Gaz Complet S.R.L.**, cu sediul în mun. Or. Chisinau, str. Varnita 18, of. str. telefon: 022 42 27 66 autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600089591 licențiat prin activitatea de construcții Licența nr: MD 0401270 din 15 iulie 2013 eliberată de camera de licențiere pe termen de 5 ani pentru genuri de activitate construcții de clădiri și construcții ingineresti instalații de rețele tehnico-edilitare, consolidări restaurări, reprezentat prin directorul societății **dnul Împăratel Boris** în calitate de director de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **Amenajarea teritoriului Centrului Educativ pentru copii din s. Hansca, r-nul Ialoveni**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **150 zile termenul va intra în vigoare la data semnării contractului** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **4 866 421,48 lei (Patru milioane opt sute saizeci și șase mii patru sute douăzeci și unu lei 48 bani)**.

1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

1.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

1.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
- Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.

12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) **Oferta financiară (devizele F.3,5,7)**
- d) **Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;**
- e) **Garanția de bună execuție.**

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la data de **01.07.2023**.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL	BENEFICIARUL
<u>Polimer Gaz Complet S.R.L.</u>	<u>Primaria Hansca</u>
Adresa poștală: MD-2023. Mun. Chișinău str Varnița nr 18	Adresa poștală: Republica Moldova s. Hansca, raionul Ialoveni
Telefon: 022 42 27 66	Telefon 026856236/ 026856259
Cod fiscal: 10036010089591	Email: <u>hanscaprimaria@gmail.com</u>
Banca: BC „Moldindconbank”	Cod fiscal: <u>1008601001245</u>
Cod: MOLDMD	Banca: <u>MF-TREZORĂRIA DE STAT</u>
	Cod: <u>TREZMD2X</u>

IBAN:MD80ML000000222442900906

IBAN:MD67TRPDAT319230A10334AF

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL Polimer Gaz Compleť S.R.L.	BENEFICIAR Primaria Hansca
	



la Contractul nr. 25
din " 01 " noiembrie 2022

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Amenajarea teritoriului Centrului Educativ pentru copii din s. Hansca, r.laloveni		Devize de cheltuieli 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5.	Deviz de cheltuieli. Anexa nr. 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5.	
	TOTAL		4866421.48	4866421.48	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Anexa nr.2
la Contractul nr. 25
din " 01 " noiembrie 2022

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Suma lei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Amenajarea teritoriului Centrului Educativ pentru copii din s. Hansca, r.laloveni		unitati	1(unu)	4866421.48	4866421.48	01.07.2023
	TOTAL					4866421.48	



SEMNĂTURILE PĂRȚILOR
ANTREPRENOR



BENEFICIAR

Nr. _____ din 21.12.2022

Graficul calendaristic de achitarea contractului

Prin prezenta, primaria s.Hansca, r-nul Ialoveni atestă achitarea contractului de antrepriză nr.25 din 01.11.2022 privind Licitajia Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1663830902388 din data de 15 octombrie 2022 aprobând graficul calendaristic de achitarea contractului „Amenajarea teritoriului Centrului Educativ pentru copii din s.Hansca, r-nul Ialoveni”cod CPV 45100000-8 după cum urmează:

- 2022- suma de 1460000 lei
- 2023- suma de 3406421.48 lei

Suma totală a contractului constituind 4866421,48lei (inclusiv TVA) (patru milioane opt sute şaizeci si şase mii patru sute douăzeci şi unu lei 48 bani).

Primar s. Hansca



Mosnegutu ELENA

INVESTITOR

Primăria satului Hansca, r-nul Ialoveni

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Nr. 1 din 07 decembrie 2023

Privind lucrarea „Amenajarea teritoriului Centrului Educativ pentru copii din s. Hansca, r-nul Ialoveni,, executată în cadrul contractului nr. 25 din 01.11.2022 încheiat între Primăria satului Hansca și ”Polimer Gaz Complet” S.R.L. pentru lucrările de amenajare a teritoriului Centrului Educativ pentru copii din s. Hansca, r-nul Ialoveni.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației Nr. 01 din 23.03.2023, eliberată de Primăria satului Hansca, cu valabilitate pînă la ____ luni.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 07 – ____ decembrie 2023 fiind formată din:

Președinte:

Membrii
comisiei:

1. MOȘNEGUTU Elena

2. TOVARNIȚCHI Iulian

3. BOSTĂNICĂ Svetlana

4. ARHIRII Silvia

5. CERNAT Nadejda

6. RĂILEANU Natalia

7.

— Primarul satului Hansca

— Responsabil Tehnic

— Contabil Primăria s. Hansca

— Secretar CL

— Director interimar Grădinița ”Căsuța Piticilor”

— Consilier

3. Au mai participat la recepție:

ÎMPĂRĂȚEL Boris

— Director ”Polimer Gaz Complet” S.R.L.

GAIVAS Anatol

— Diriginte de șantier ”Polimer Gaz Complet” S.R.L.

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

a admite recepția la terminarea lucrărilor, conform contractului de antrepriză nr.25 din 01.11.2022

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

aprobarea efectuării lucrărilor de amenajare a teritoriului Centrului Educativ pentru copii din s. Hansca, r-nul Ialoveni

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

recepționarea lucrărilor de amenajare a teritoriului Centrului Educativ pentru copii din s. Hansca, r-nul Ialoveni

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 5517106167 - Teritoriul Centrului Educativ pentru copii din s. Hansca, r-nul Ialoveni.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi _____ 2023 în 5 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Președinte:

1. MOȘNEGUTU Elena

Membrii comisiei:

2. TOVARNITCHI Iulian

3. BOSTĂNICĂ Svetlana

4. ARHIRII Silvia

Specialiști:



(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)



5. CERNAT Nadejda

6. RĂILEANU Natalia

7.

(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)

10. Lucrarea : „Amenajarea teritoriului Centrului Educativ pentru copii din s. Hansca, r-nul Ialoveni,, este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

"07" decembrie 2023

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" " 2023

L.Ș.

(semnătura)



Lista
pieselor din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt
incomplete.

1. _____

2. _____

Primar s. Hansca



Moșneguțu Elena



Responsabil Tehnic



Tovarnițchi Iulian

Director Polimer Gaz Complet SRL

Împărățel Boris

Lista
lucrărilor cuprinse în documentația tehnică, ce nu au fost executate.

1.

2.

Primar s. Hansca

Responsabil Tehnic

Director Polimer Gaz Complet SRL

Moșneguțu Elena

Tovarnițchi Iulian

Împărațel Boris



Lista
lucrărilor cuprinse în documentatia tehnică, la care nu s-a respectat prevederile
proiectului.

1. _____

2. _____

Primar s. Hansca

Moșneguțu Elena

Responsabil Tehnic

Tovarnițchi Iulian

Director Polimer Gaz Complet SRL

Împărățel Boris





MD- 6815, satul Hansca , raionul Ialoveni, Tel: / 268 / 56-2-36; hanscaprimaria@gmail.com

Nr. 7
din 09 februarie 2024

**SRL „Polimer Gaz Complet,,
Domnului director Împărățel Boris**

Scrisoare de recomandare

În perioada anilor 2023 – 2024 Primăria satului Hansca, raionul Ialoveni a implementat un proiect de importanță strategică - „Amenajarea teritoriului Centrului Educativ pentru copiii din satul Hansca, r. Ialoveni,, cu o valoare de 4 227, 755 lei finanțat prin intermediul Oficiului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. În cadrul proiectului a fost executat un volum considerabil de lucrări și servicii de către SRL „Polimer Gaz Complet,, care în perioada implementării a asigurat un management în procesul de lucru cu forță de muncă calificată, mecanisme și echipament specific tipului de lucrări.

Compania pe perioada de execuție a lucrărilor s-a manifestat prin profesionalism, promptitudine, competență profesională, responsabilități multiple, seriozitate, tenacitate și implicare în relațiile cu angajații instituțiilor din teritoriu și locuitorii satului, fapt care ne face să-i recunoaștem valoarea profesională și umană.

Prin experiența noastră trăită în această perioadă, avem convingerea că compania va avea un viitor cu realizări spre propria dezvoltare fiindcă a încercat în timp folosind cele mai eficiente soluții, dar care au rezolvat integral problema.

Recomandăm compania SRL „Polimer Gaz Complet,, și altor beneficiari de proiecte și vă asigurăm de executarea lucrărilor în concordanță cu termenii contractuali, lucrările prezentând în final un înalt grad de calitate.

Primarul satului Hansca, raionul Ialoveni



Moșneguțu Elena

Acordul Contractual

ACEST ACORD este încheiat astăzi 27.02.2020, între **Instituția Publică „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”**, în persoana dlui **Iurie Chiorescu, director**, denumit în continuare **„Angajator”**, pe de o parte, și **și Î.M. POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. ȘI IZODROMGAZ S.R.L.**, în persoana dlui **Boris Împărățel, director**, cu adresa: **mun. Chișinău, str. Varnița, 18** (denumit în continuare **„Contractant”**), pe de altă parte.

ÎNTRUCÂT Angajatorul dorește ca Lucrările denumite **„Lucrări civile la Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun” din or. Rezina, contract nr. IFB-W-11696-IDA(MERP)** să fie executate de Contractant și a acceptat Oferta Contractantului în valoare de **11 272 291, 55 lei (unsprezece milioane două sute șaptezeci și două mii două sute nouăzeci și unu lei 55 bani)**, pentru executarea și finalizarea acestor Lucrări și remedierea oricăror defecte ale acestora,

Beneficiarul și Contractantul convin următoarele:

1. În acest Acord, cuvintele și expresiile trebuie să aibă același înțeles care le este atribuit în documentele Contractului la care se face referire.
2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Acord. Acest Acord prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului.
 - (a) Acordul contractual,
 - (b) Scrisoarea de acceptare,
 - (c) Oferta Contractantului,
 - (d) Condițiile Speciale ale Contractului,
 - (e) Condițiile Generale ale Contractului, inclusiv Anexa,
 - (f) Specificații,
 - (g) Desene,
 - (h) Lista cantităților de lucrări (Devizul de lucru al sub-proiectului), și
 - (i) orice alt document **menționat în CSC** ca făcând parte din Contract.
3. Luând în considerare plățile care trebuie efectuate de către Angajator Contractantului, Contractantul convine cu Angajatorul să execute Lucrările și să remedieze defectele acestora, în conformitate și în toate privințele cu prevederile Contractului.
4. Angajatorul se obligă să plătească Contractantului, în contul executării și finalizării Lucrărilor și remedierii defectelor acestora, Prețul Contractului sau o altă astfel de sumă care poate deveni plătitibilă, în conformitate cu prevederile Contractului, în momentul și în modul prevăzut de Contract.

DREPT PENTRU CARE Părțile au încheiat prezentul Acord spre a fi executat în conformitate cu legislația din Republica Moldova în ziua, luna și anul indicate mai sus.

Pentru și în numele **ANGAJATORULUI:**

Semnat de:


Iurie Chiorescu, director

Instituția Publică „Fondul de Investiții Sociale din Moldova”

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 124, etaj. 3
tel. 022 279121

e-mail office@nxf.md

Codul IBAN: MD19TRPTIAA31120E00498AD

Banca plătitoare: MF TR Chișinău BS

Codul băncii: TREZMD2X

Codul fiscal: 1008601001382

Pentru și în numele **CONTRACTANTULUI:**

Semnat de:


Boris Împărățel, director

Compania: **Î.M. POLIMER GAZ COMPLET S.R.L. SI IZODROMGAZ S.R.L.**

Adresa: mun. Chișinău, str. Varnița, 18,
tel.: 022 422766; 069245906

e-mail: pgcomplet@mail.ru

Codul IBAN: MD80MLABA0222442900906

Banca beneficiară: MODINCOBANE J.C.T.

Codul băncii: MDLNDLX 329

Codul fiscal: 1003600088591

În prezența Beneficiarului:


Tatarov Simion, primar
Primăria or. Rezina


Rusu Alexandra, director
IP Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun”
din or. Rezina (președintele Agenției de Implementare a sub-proiectului)

Acord Adițional Nr.5
la contractul nr. IFB-W-11696-IDA (MERP)
semnat la 27 februarie 2020

Conform solicitării Primăriei și Agenției de Implementare a SP din or. Rezina, r-nul Rezina, de comun cu compania de construcții POLIMER GAZ COMPLET S.R.L., aprobată prin hotărârea Comitetului Executiv al FISM **din 12 martie 2021**, privind modificarea devizului de lucru și extinderea termenului de executare a lucrărilor de construcție prevăzut de contractul nr. IFB-W-11696-IDA (MERP) în cadrul implementării SP nr. 4115 „**Lucrări civile la Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun"**” din or. Rezina, r-nul Rezina, părțile convin asupra următoarelor:

1. Se modifică devizul de lucru la contractul nr. IFB-W-11696-IDA (MERP) în cadrul implementării subproiectului „**Lucrări civile la Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun"**” din or. Rezina, r-nul Rezina, după cum urmează:
 - Se exclud lucrări în sumă de **85 521,01 lei** – la prețuri inițiale;
 - Se includ lucrări în sumă de **490 027,71 lei** – la prețuri inițiale;
 - Se includ lucrări în sumă de **826 523,74 lei** – la prețuri curente;
 - Estimarea modificării totale: **(plus) 1 231 030,44 lei**, ce constituie 10,92 % din costul contractului.
2. Actul schimbărilor în devizul de cheltuieli din 10 martie 2021 se anexează la prezentul Acord Adițional.
3. Se extinde termenul de executare a lucrărilor de construcție prevăzut de contractul nr. IFB-W-11696-IDA (MERP) în cadrul implementării subproiectului „**Lucrări civile la Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun"**” din or. Rezina, r-nul Rezina, data finalizării lucrărilor considerînd-o **27 iunie 2021**.
4. Celelalte condiții ale contractului rămân neschimbate.
5. Semnat la data de 26.04.2021.

ANGAJATOR:


Iurie Chiorescu, director
Instituția Publică
„Fondul de Investiții Sociale din Moldova”

CONTRACTATOR:


Boris Împărățel, director,
POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.

În prezența Beneficiarului:


Tatarov Simion, Primar,
Primăria or. Rezina, r-nul Rezina


Rusu Alexandra, Președinte,
Agenția de Implementare a SP,
or. Rezina, r-nul Rezina

IMPORTANT: Acordul Adițional semnat urmează a fi returnat la FISM în termen de 10 zile.

Fondul de Investiții Sociale din Moldova

Anexa nr.1 la
Regulamentul de recepție a
construcțiilor și instalațiilor aferente

Investitor:
Primăria or. Rezina

PROCES-VERBAL

de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 06 din 12.11 2021

Privind lucrarea **“Lucrari civile la Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun,, cub- proiect nr.4115 ,, din or. Rezina , str.1 Mai, nr.11/1, executată în cadrul contractului nr.IFB-W-11696-IDA ,încheiat între Primăria or. Rezina și SRL „ Polimer Gaz Complet,, pentru executarea “Lucrarilor civile la LT,, Alexandru cel Bun ,, în temeiul autorizației de construire nr.13 din 17.03.2020 .**

2. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea în intervalul :
12.11.2021 - _____ .2021, fiind formată din:

Tatarov Simion – președintele comisiei, primarul or. Rezina, investitorul

Membrii comisiei:

Ciobanu Stanislav – consultant FISM,
Rusu Alexandra – președintele Agenției de Implementare,
Savca Grigore – responsabil tehnic,
Pușcă Grigore – diriginte de șantier SRL „ Polimer Gaz Complet,,
Gîncu Gheorghe- viceprimarul or.Rezina,
Morari Ala - specialist în domeniu contabilității, primăria or. Rezina,
Nasu Pavel – membru al Agenției de Implementare,
Ciorba Ion – consilier al consiliului orășenesc Rezina,
Udrea Anisia – arhitect-șef al or. Rezina,
Lazari Lidia – feful DGITS al consiliului raional Rezina

3.Se invită de a participa la recepție:

Împărățel Boris – director SRL „ Polimer Gaz Complet ,, - antreprenor

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Examinarea lucrării și a documentației de execuție

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Executatrea totală a lucrărilor de construcție conform documentației de proiect , devizului de cheltueli, regulamentelor tehnologice

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: Admiterea recepției la terminarea lucrărilor

7.1.Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral:6701209.056.01, adresa poștală: or.Rezina, str.1 Mai, nr.11/1, destinația: Construcție de învățămînt și educație, suprafața la sol - 3164,8 m2, suprafața totală interioară – m2, numărul de etaje – 2 , conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la procesul verbal

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5, a fost încheiat astăzi 12.11.2021 - _____ .2021 la _____ în 5 exemplare.

Comisia de receptie:

Președintele:





Tatarov Simion

Membrii comisiei :

Ciobanu Stanislav

Rusu Alexandra

Savca Gheorghe

Puşca Gheorghe

Gîncu Gheorghe

Morari Ala

Nasu Pavel

Ciorba Ion

Udrea Anisia

Lazari Lidia



10. Lucrarea " **Lucrari civile la Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun „** din or. Rezina

este

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:



2021

Boris Împărăţel

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" 12 "

2021

Simion Tatarov



Anexa nr.1 la procesul verbal de
recepție la terminarea lucrărilor
nr. 06 din 12.11. 2021

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete.

[Large handwritten signature in blue ink]

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

[Signature]
Tatarov Simion

[Signature]
Savca Grigore

[Signature]
Președintele



Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică, care n-au fost executate.

1. Finalizarea lucrărilor de placarea a soclului.
2. Finalizarea lucrărilor de finisare a fațadei cazangeriei.
3. Montarea camerei de ventilare în blocul "B"
4. Parțial, montarea capurilor termostate la bateriile de încălzire.
5. De instalat plăcile antideropante la pandusul de la intrarea principală.

Termen de înlăturare a neconformităților – 30 zile

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Președinte A I

Vatavoy Simion

Savca Grigore

Rusu Alexandra



Lista lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-au respectat
prevederile proiectului.

[Handwritten signature]

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Președintele



Tatarov Simion

Savca Grigore

Președintele





Ministerul Educației și Cercetării
al Republicii Moldova
Direcția Învățământ Tineret Sport Rezina
Instituția Publică Liceul Teoretic
"Alexandru cel Bun" or. Rezina
str. 1 Mai 11/1, or. Rezina



tel: (0254)2-44-79; (0254) 2-17-80; e-mail: alexcelbun1@gmail.com

Nr.de înregistrare 145

Data 24.06.2022

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Instituția Publică Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun" or. Rezina a colaborat cu SRL „Polimer Gaz Complet” la realizarea „sub-proiectului nr. 4115 pentru executarea Contractului nr.IFB-W-11696 –IDA, pentru îndeplinirea „Lucrărilor civile la LT,, Alexandru cel Bun” din cadrul proiectului PRIM.

Ca operator , SRL „Polimer Gaz Complet” pe perioada de implementare a lucrărilor a manifestat responsabilitate și nivel înalt de profesionalism și calificare a angajaților, care au îndeplinit calitativ și eficient lucrările.


Dispun de tehnică specializată modernă, cea ce a permis să realizeze lucrările în timp și la nivelul standardelor existente.

Instituția Publică Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun" or. Rezina recomandă „Polimer Gaz Complet” spre participare pe viitor la executarea lucrărilor inginerești.

Directorul liceului



Rusu Alexandra



I.P. OFICIUL AMENAJAREA
TERITORIULUI, URBANISM,
CONSTRUCȚII ȘI LOCUINȚE

Divizia Cercetări și Testări în Construcții
Secția Cercetări și Testări de Laborator

CONTRACT DE COLABORARE Nr. 84 din 11.03.2025

Cod: CC-7.1
Ediția: 12
Data: 17.05.2024
Pagina: 1 / 2

Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe, str. Independenței, 6/1, mun. Chișinău, MD 2043, Republica Moldova, tel: 77-46-38; 77-68-36 fax: 77-69-30, IBAN MD92TRPCCC518430A02102AA, MF-TT Chișinău-Bugetul de Stat, cod TREZMD2X, cod fiscal 1003600051547, numit în continuare **EXECUTANT**, reprezentat de Director dl. Nicolae Lupușor care activează în baza Statului și:

SRL „Polimer Gaz Complet”

Rep. Moldova, or. Chișinău str. Varnița 18

c/f: 1003600089591 cod TVA: 0401270

IBAN: MD80ML000000222442900906

BC “Moldincombank” fil. Invest

MOLDMD2x329 (tel: 069245906)

reprezentat de Director **B. Împărățel**

au încheiat prezentul **contract** după cum urmează:

1 OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul contractului constituie executarea de către **EXECUTANT** controlul calității materialelor pentru construcție și construcțiilor prin metode distructive și nedistructive conform Domeniului de Acreditare din 08.02.2024.

2 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

EXECUTANTUL își asumă următoarele obligații:

2.1 Să efectueze, la comanda beneficiarului, încercări în vederea calității și certificării produselor conform standardului de referință (documentului normativ) și/sau conform programului de încercări aprobat în ordinea stabilită de OCP sau în baza cererii.

2.2 Să documenteze și să păstreze informația privind rezultatele încercărilor.

2.3 Să întocmească rapoarte de încercări, indiferent de rezultate, în termen de cel mult 2 zile după efectuarea încercărilor.

2.4 Să asigure conformitatea permanentă cu exigențele pentru laboratoarele (centrele) de încercări acreditate conform certificatului de acreditare.

2.5 Să asigure obiectivitatea, veridicitatea, exactitatea și forma de prezentare a rezultatelor încercărilor conform exigențelor certificatului de acreditare.

2.6 Să nu participe direct sau indirect în proiectarea și fabricarea produselor similare cu cele încercate în scopul calității sau certificării.

2.7 Să informeze privind amendamentele la contract și în caz de necesitate să coordoneze subcontractantul.

2.8 Să asigure reprezentanților beneficiarului (caz de necesitate) posibilitatea de a asista la încercări.

2.9 Să asigure posibilitatea prezenței reprezentantului clientului la încercări, la solicitarea acestuia.



CONTRACT DE COLABORARE Nr. 84 din 11.03.2025

Cod: CC-7.1

Ediția: 12

Data: 17.05.2024

Pagina: 2 / 2

2.10 Să asigure confidențialitatea informației clientului, cu excepția rezultatelor negative obținute pentru produs solicitat la certificare pentru care SCÎL este obligat să anunțe OCP.

2.11 Să efectueze schimb de informații cu beneficiarul privind modificările recente a documentelor normative.

2.12 Să efectueze lucrările de laborator din data achitării conturilor de plată eliberate beneficiarului.

2.13 Să discute cu clientul despre regula de decizie.

2.1 BENEFICIARUL își asumă următoarele obligații:

2.1.1 Să completeze feedbackul.

2.1.2 Să asigure confidențialitatea informației pe parcursul colaborării cu laboratorul (centrul de încercări) cu excepția rezultatelor negative ale încercărilor de securitate.

2.1.3 Să achite lucrările prestate conform manoperei de calcul în termen de 3 zile de la data emiterii contului de plată de către executant.

2.1.4 Achitarea pentru serviciile prestate, se efectuează **preventiv și integral**, prin virament sau numerar, în baza conturilor de plată eliberate.

3 CLAUZE FINALE:

3.1 Consultările și informațiile obținute pe parcursul negocierii prezentului contract sunt confidențiale.

3.2 Litigiile care ar putea apărea pe parcursul colaborării se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în caz de neînțelegere se vor rezolva în conformitate cu legislația în vigoare a RM.

3.3 Contractul poate fi modificat numai cu acordul ambelor Părți Contractante.

3.4 Contractul intră în vigoare din momentul semnării și este valabil pe perioada de 1 an de zile.

3.5 În cazul când una din Părțile Contractante solicită rezilierea contractului, solicitarea de reliziere trebuie înaintată celei de a doua Părți Contractante cu 30 zile înaintea datei rezilierii.

3.6 Contractul este întocmit în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, ambele având aceeași putere juridică.

EXECUTANT:

Director

N. Lupușor



BENEFICIAR:

Director

B. Împărățel



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-DȘ

Numărul 1248

Eliberat domnului (doamnei): **Gaivas Anatolie**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **12 februarie 2021**

Valabil pînă la **12 februarie 2026**



Mihail LUPASCU

Secretar de Stat

“POLIMER GAZ COMPLET” S.R.L.

CF 1003600089591

or. Chișinău

ORDIN

Nr.29/01

29 ianuarie 2005

[Cu privire la transferare]

ORDON:

1. A angaja dnul Gaivas Anatolie in functia de diriginte de santier pe perioada nedeterminata din data de 29 ianuarie 2005.

Cu prezentul ordin am luat cunostiinta  Gaivas Anatolie.

Director



 Impărațel B.

“POLIMER GAZ COMPLET” S.R.L.

CF 1003600089591

or. Chișinău

ORDIN

Nr.10/11

10 februarie 2011

[Cu privire la transferare]

ORDON:

1. A transfera dnul Pusca Grigore din functia de maistru in functia de diriginte de santier pe perioada nedeterminata din data de 10 februarie 2011.

Cu prezentul ordin am luat cunostiinta Pusca Grigore.

Director



Impărățel B.

"Polimer Gaz Complet" SRL

MD-2023, or. Chișinău, str. Varnița 18, c/f 1003600089591 / 0401270; c/d MD80ML000000222442900906
la fil. INVEST MICB, or. Chișinău, OIF MOLDM2x329, pgcomplet@mail.ru; mob: 0 692 45 906

ORDIN

or. Chișinău

„02”ianuarie2024 Nr. 2/L

Despre numirea persoanei responsabile pentru
Sistemul de protecție a mediului și securitatea
muncii ISO 14001 și ISO 45001

A desemna și a numi în funcție responsabil pentru Sistemul de protecție a
mediului și securitatea muncii ISO 14001 și ISO 45001 în cadrul activității
companiei SRL Polimer Gaz Complet, pe d. Pușcă Grigore.

Director General
„Polimer Gaz Complet” SRL



Boris Împărățel

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-DLS

Numărul 0435

Eliberat domnului (doamnei): **Pușcă Grigore**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

- 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.**
- 2. Instalații și rețele de încălzire.**
- 3. Instalații de ventilație și climatizare.**

Exigentele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.**

Data eliberării **10 februarie 2021**

Valabil pînă la **10 februarie 2026**

Dirigintii de șantier atestați până la data
de 29.01.2025 din data de 30.01.2025 vor
îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici,
până la expirarea termenului de valabilitate
a certificatului
(conform art.387 alin.(6) CUC nr.434/2023).



Mihail LUPAȘCU

Secretar de Stat

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: ssmexpert.md



Seria. SSM II
Nr. 04963

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Gaivas Anatolie**, care în perioada 27.11.2023 - 01.12.2023, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă corespunzător nivelului 2 de pregătire, cu durata de 40 ore și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 01 Decembrie 2023.



Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 94/23 din 01.12.2023.

Președintele Comisiei de Certificare : **Darii Ion**

Data eliberării: 01.12.2023

Semnătura titularului:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Darii Ion', written over a horizontal line.

Certificatul este valabil până la 01.12.2026

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
c/f: 1014600010016
IBAN MD50AG000000022512275625
BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
Cod: AGRNMD2X
E-mail: director@ssmexpert.md
Web: ssmexpert.md



Extras din Decizia Comisiei de Certificare Nr. 94/23 din 01.12.2023 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr. 94/23-SSM2 din 27.11.2023, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din unitățile economice din republică și au stabilit:

Nr.	Locul de muncă	Nume / Prenume	Funcția	Aprecierea cunoștințelor
53	S.R.L. POLIMER GAZ COMPLET	Gaivas Anatolie	Diriginte de șantier	Atestat

Președintele comisiei

Darii Ion



Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
c/f: 1014600010016
IBAN MD50AG000000022512275625
BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
Cod: AGRNMD2X
E-mail: director@ssmexpert.md
Web: ssmexpert.md



Decizia Comisiei de Certificare nr. 414/23 din 11.12.2023 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr.414/23-I din 11.12.2023, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă a conducătorilor și specialiștilor unităților economice și au stabilit:

Nr. d/o	Denumire Instituției	Nume / Prenume participant	Funcția	Aprecierea cunoștințelor
45	S.R.L. POLIMER GAZ COM- PLET	Împărățel Boris	Director	Atestat
46	S.R.L. POLIMER GAZ COM- PLET	Pusca Grigore	diriginde te santier	Atestat

Președintele comisiei

Darii Ion



Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: ssmexpert.md



Seria. SSM II

Nr. 04946

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Pusca Grigore**, care în perioada 27.11.2023 - 01.12.2023, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă corespunzător nivelului 2 de pregătire, cu durata de 40 ore și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 01 Decembrie 2023.



Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 94/23 din 01.12.2023.

Președintele Comisiei de Certificare : **Darii Ion**

Data eliberării: 01.12.2023 Semnătura titularului: 

Certificatul este valabil pînă la 01.12.2026

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
c/f: 1014600010016
IBAN MD50AG000000022512275625
BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
Cod: AGRNMD2X
E-mail: director@ssmexpert.md
Web: ssmexpert.md



Extras din Decizia Comisiei de Certificare Nr. 94/23 din 01.12.2023 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr. 94/23-SSM2 din 27.11.2023, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din unitățile economice din republică și au stabilit:

Nr.	Locul de muncă	Nume / Prenume	Funcția	Aprecierea cunoștințelor
36	S.R.L. POLIMER GAZ COMPLET	Pusca Grigore	Diriginte de șantier	Atestat

Președintele comisiei

Darii Ion



Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: ssmexpert.md



Seria. SSM I
Nr. 013386

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Pusca Grigore**, care, la 11.12.2023, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, corespunzător nivelului unu de pregătire, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 11 Decembrie 2023.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 414/23 din 11.12.2023.



Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion** / 

L. SSM

EXPERT

S.R.L.

IDN 1014600010016

ROMANIA, MUN. CHIȘINĂU

SOCIETATEA S.R.L.

SSM EXPERT S.R.L.

IDN 1014600010016

ROMANIA, MUN. CHIȘINĂU

SOCIETATEA S.R.L.

SSM EXPERT S.R.L.

IDN 1014600010016

ROMANIA, MUN. CHIȘINĂU

SOCIETATEA S.R.L.

SSM EXPERT S.R.L.

IDN 1014600010016

ROMANIA, MUN. CHIȘINĂU

SOCIETATEA S.R.L.

SSM EXPERT S.R.L.

IDN 1014600010016

ROMANIA, MUN. CHIȘINĂU

SOCIETATEA S.R.L.

SSM EXPERT S.R.L.

IDN 1014600010016

ROMANIA, MUN. CHIȘINĂU

SOCIETATEA S.R.L.

SSM EXPERT S.R.L.

IDN 1014600010016

ROMANIA, MUN. CHIȘINĂU

SOCIETATEA S.R.L.

SSM EXPERT S.R.L.

IDN 1014600010016

ROMANIA, MUN. CHIȘINĂU

SOCIETATEA S.R.L.

SSM EXPERT S.R.L.

IDN 1014600010016

ROMANIA, MUN. CHIȘINĂU

SOCIETATEA S.R.L.

SSM EXPERT S.R.L.

IDN 1014600010016

11.12.2023 Semnătura titularului: 

Certificatul este valabil până la 11.12.2026.

Notă: Programa Cursurilor este aprobată de Ministerul Educației prin Ordin Nr. 05 din "13" Ianuarie 2015