
 

   CONTRACT de ANTREPRIZĂ Nr. 65 
achiziție de valoare mica, contractare directă  

conform planului achizițiilor publice 2024, pct. 4, link: 
https://www.straseni.md/wp-content/uploads/2024/07/Planul-de-achizitii-publice-an.-2024-conform-

deciziei-consiliului-din-21.06.2024.pdf 
 

Obiectul achiziției: Lucrări de reparație a încăperilor sanitare din cadrul Școlii de Arte ”Eugen 
Doga” din mun. Strășeni 
Cod CPV: 45453000-7. 
 
“05” august 2024, mun. Strășeni 

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE 

 
  PRIMĂRIA municipiului STRĂȘENI, înregistrată de Stat cu nr. 1008601000042, reprezentată, 

potrivit Legii administrației publice locale, de Primarul municipiului Strășeni Dna Valentina Casian, 
în calitate de ”Beneficiar” pe de o parte, și 

   

         SC "APIS-MIELE" SRL, înregistrată de Stat cu nr. 1008600041220, reprezentată, potrivit 
statutului, prin administrator Cojocar Tatiana, în calitate  de ”Antreprenor”,  pe de altă parte. 

 
1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1 Antreprenorul se obligă să execute: Lucrări de reparație a încăperilor sanitare din cadrul Școlii 
de Arte ”Eugen Doga” din mun. Strășeni, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu 
detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.  
 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.2 Durata de execuţie a lucrărilor contractate este stabilită de graficul de execuţie a lucrărilor, termenul 
limită de execuție constituie 31 decembrie 2024, după primirea indicației de începere a execuţiei şi 
asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite. 

2.3 Graficul de execuţie a lucrărilor: conform formularului anexa nr. 10; 
2.4 Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 
b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute 

ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente 
similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general; 

c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul 
general; 

d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuţie a normelor şi reglementărilor 
tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini; 

e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 
2.5 Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuţia lucrărilor sau a 

unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 
suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va 
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 
Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din 
ele, din iniţiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, 
privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.6 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condiţiile 
de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia 
de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 



2.7 În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va 
aprecia dacă sînt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată 
că sînt lipsuri şi deficienţe acestea vor fi aduse la cunoştinţăşi remediate din contul Antreprenorului 
general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării 
tuturor lipsurilor şideficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va 
convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu 
documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. În funcţie de 
constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru 
părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.8 Termenul de garanție al lucrărilor – 5 ani. 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de:  
Suma fără TVA (lei) TVA  (lei) Suma cu TVA  (lei) 

199 585,69  
 

Neplătitor de 
TVA 

199 585,69  
 

3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale 
de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar, în limitele alocațiilor 
bugetale anuale, în corespundere cu documentația de concurs. 

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de pînă la 20 
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de 
către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor 
eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  

3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînăcînd procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  
nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform 
contractului. 

3.6 Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul 
bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în 
cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea 
acestora. (nu se aplică) 
 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ŞI ALE 
BENEFICIARULUI 

4.1.   Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la 
dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general 
de realizare a lucrărilor publice.  

4.2.   Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe 
proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi 
prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  

4.3.  Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 
instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și 
pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate 
deduce în mod rezonabil din contract. 

4.4.   Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  
un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 
pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane 
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  

4.5.   Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe 
care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul 
proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  

4.6.   Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile 
stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi 
întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.  



4.7.   Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, 
ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este 
posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va 
conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum 
şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  

4.8.   Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia 
subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de 
subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  

4.9.  Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele 
de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga 
responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie 
utilizate.  

4.10. (Nu se aplică): Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia 
de bună execuţie a contractului, cu valabilitate – 31.12.2024, în forma de: scrisoare de garanție 
bancară; ori constituindu-se prin reţineri succesive din plăţile facturilor de achitare a lucrărilor 
executate, în cuantum de 5% din valoarea acestora pînă la atingerea unui procent de 5% din valoarea 
contractului, inclusiv TVA. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună 
execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți contractante și se 
vor depune pe un cont special.  

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după semnarea 
procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În 
cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar 
nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, 
Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, 
corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea 
sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.  

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele 
se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 
contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în 
ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La 
cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i 
se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată 
în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.  

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu 
respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului 
şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol 
iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat 
tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea 
Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate 
înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului 
în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează 
dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către 
Beneficiar.  

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la 
dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, 
sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi 
să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 
Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul 
este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi 
inexactităţile constatate sau presupuse.  



4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 
subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a 
prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de 

vedere calitativ.  
4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri 

lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează 
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice 
sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să 
comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă 
utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt 
necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de 
construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să 
plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi 
afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 
 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau 
reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul 
achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice.  
 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  

6.1.   Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin 
graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare 
prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 

6.2.   În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul 
trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor 
executa.  

6.3.   Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, 
datele de identificare ale subantreprenorilor.  

6.4.   Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 
 
7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de 
muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei. 

 
8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la 
diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la 
cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi 
testarea lucrărilor.  

8.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentaţie, 
în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în 
operă vor fi suportate de Antreprenorul, dacă se dovedeşte că materialele nu sînt corespunzător 
calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, 
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  



8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe 
şantierşi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.  

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după 
caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească 
orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, 
proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. 
Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor.  

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface 
această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate 
corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea 
vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.  

8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se 
suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de 
către aceştia.  

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 
Beneficiarului, precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o 
dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture 
aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de 
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului 
general numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, 
în care caz vor fi notificate imediat.  

8.9. Lucrările vor începe după 3-ă zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător 
şi primirea indicației de execuţie. 

9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE  

9.1. Perioada de garanţie pentru lucrările prevăzute la pct. 2.1. al prezentului contract este de                                 
5 (cinci) ani.  

9.2. Perioada de garanţie curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi pînă la expirarea termenului 
prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.  

9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 
nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către 
Beneficiar.  

10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

10.1 Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor  
prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. 

10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 
contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului 
răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în 
producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă 
solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. 

10.4 Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în 
care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l l-a înştiinţat 
în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

10.5 Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 
deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de 
pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.  

10.6 Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva 
degradării şi furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie 
contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.  

10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 
autorităţiloradministraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 
caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 
despăgubit de Antreprenorul în mărimea sumei prejudiciului.  



10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci 
cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi 
dovedite.  

10.9 Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este în culpa unuia din părţi a contractului, partea culpabilă va 
plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rest de 
executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care 
partea inculpă a intrat în întârziere.  

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensaţii plătibile conform 
prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau 
altei persoane angajate de Antreprenorul, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina 
Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

10.11 Antreprenorul şi subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru  neexecutarea obligaţiile 
contractuale. 

 
11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

11.1 În cazul litigiilor privind calitatea şiproprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, 
corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o 
înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică 
de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită. 
 

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI 

12.1 Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, dacă:  
a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune pe 

Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  
b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  
c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
12.2 Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, dacă:  

a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare, sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 
b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, 

în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  
c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare 

în termenul stabilit prin prezentul contract; 
d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
12.3 Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. şi 12.2. din prezentul contract.   
12.4 Beneficiarul, în caz de rezolutiune a contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua 

recepţia cantitativă şi calitativa a lucrărilor executate.  
12.5 În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează 
să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le 
suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  

12.6 După rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 
prevederilor legale.  

12.7 Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile 
publice; 

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție 
publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă 
a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau tratatele 



internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei 
instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

 
13. DISPOZIŢII FINALE 

13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului 
contract:  

a) Propunerea tehnică (formularele de deviz: F3; F5; F7); 
b) Aviz de verificare nr. 209 din 26.07.2024. 

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 
13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării 

ultimei semnături de către una dintre părți. 
13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia 

Republicii Moldova, la data şi anul indicate în preambul, fiind valabil până la  ”31” decembrie 2024. 
 

RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

ANTREPRENOR  BENEFICIAR 
SC ”APIS-MIELE” SRL  Primăria municipiului Strășeni 
mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Sadoveanu M., 
4/1, ap.(of.) 354 
Tel: 069135312; email: apismiele.md@gmail.com 
Cod fiscal: 1008600041220 
BC „Moldova-Agroindbank’’SA 
Fil. ’Miron Costin’ 
BIC: AGRNMD2X710 
IBAN: MD88AG000000022511406306 

MD3701, mun. Strășeni, str. M. Eminescu, 32 
Telefon: (0237) 2-23-43;2-29-89 

Cod fiscal: 1008601000042 
Ministerului Finanțelor; Trezoreria de Stat 

Trezoreria Regională Centru 
Cod: TREZMD2X 

IBAN: MD95TRPDAU311120A05694AC  

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR: 

ANTREPRENOR  
 
Director   
 
Tatiana COJOCAR 
 
 
 
L.Ş. 
 

BENEFICIAR 
 

Primarul municipiului Strășeni 
 

Valentina CASIAN  
 
 
 

L.Ş. 
 

CONTRACT ÎNREGISTRAT DE TREZORERIA DE STAT 
 
 
 
 
 

L.Ş. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexa nr. 1 și Anexa  nr. 2 
la Contractul nr. 65 din 05.08.2024 

 
I. SPECIFICAŢII TEHNICE 

 
Nr. Denumirea lucrărilor Cod 

CPV 
Specificarea 

tehnică deplină 
solicitată de 

către autoritatea 
contractantă 

 

Specificarea 
tehnică deplină 

propusă de către 
ofertant 

 

Standarde de 
referinţă 

1 Lucrări de reparație a 
încăperilor sanitare din 
cadrul Școlii de Arte 
”Eugen Doga” din mun. 
Strășeni 

454530
00-7 

Volumele de 
lucrări conform 
devizelor. 

Volumele de 
lucrări conform 
devizelor. 

CPL 01.01-2012 
Aviz de verificare 
nr. 209 din 
26.07.2024 

 
II. SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 
ANTREPRENOR  
SC ”APIS-MIELE” SRL  
 
Director   
 
Tatiana COJOCAR 
 
 
 
L.Ş. 
 

BENEFICIAR 
PRIMĂRIA municipiului STRĂȘENI 

 
Primarul municipiului Strășeni 

 
Valentina CASIAN  

 
 

 
L.Ş. 

 
 

Nr.           Denumirea 
          lucrărilor 

 

Cod 
CPV 

Unitatea 
de 

măsură 

Cantitat
ea 

Costul 
lucrărilor 
fără TVA 

Costul 
lucrărilor 
cu TVA 

Termenii 
de 

executare 
 

1 Lucrări de reparație a 
încăperilor sanitare din cadrul 
Școlii de Arte ”Eugen Doga” 
din mun. Strășeni 

45453
000-7 

Volumele de 
lucrări conform 
devizelor. 

199 585,69  
 

199 585,69  
 

31.12.2024
 

  
  

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 
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