

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului în Lucrări de reparație în cadrul Centrului Medicilor de Familie din s. Delacău, r. Anenii Noi
2. Numărul și data contractului Contract de antrepriza Nr.16 din 16.08.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Delacău, r. Anenii Noi
4. Adresa beneficiarului s. Delacău, r. Anenii Noi
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - v antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>383 998,80 lei</u>	<u>21 009,00 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>383 998,80 lei</u>	<u>21 009,00 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni):
 - a) contractată 3 luni și 10 zile
 - b) efectiv realizată 3 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.01 din 29.12.2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 30.06.2023

Semnat: _____

Nume: Sfecla Liviu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL ZIVUR

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.16
privind achiziția prin *Lucrări de reparație în cadrul Centrului Medicilor de Familie din s. Delacău, r. Anenii Noi*

„16” august 2022

s.Delacău

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-165814452898** din data de 18.07.2022, între Primăria Delacău, cu sediul în s.Delacău, raionul Anenii Noi, str.Ștefan Cel Mare și Sfânt 11, telefon: 0-265-36-231, fax: 0-265-36-231, IDNO – 1007601008236, reprezentat prin Vasilița Gheorghe, primar,

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „Zivur”, cu sediul în s. Cușmirca, Șoldănești, telefon: 069155773, 068019714, IDNO – 1004606002777 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.112-3736/21 din „03”noiembrie 2021, eliberată de Agenția pentru Supraveghere Tehnică pe un termen de 1 ani, pentru genurile de activitate de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor, reprezentat prin Sfeclă Liviu, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările Lucrări de reparație în cadrul Centrului Medicilor de Familie din s.Delacău, r.Anenii Noi* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni și 10 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 3 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **383 998,80** lei MD (trei sute optzeci și trei mii nouă sute nouăzeci și opt lei 80 bani), inclusiv TVA **63 999,80** lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022/recepția finală a lucrărilor.

RECHIZITELE JURIDICE,-POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală:s.Cușmirca, r.Șoldănești
Telefon: 069155773
Cod fiscal:1004606002777
Banca: "FinComBank" S.A. fil.nr.7 Chișinău
Cod: FTMDM2X889
IBAN: MD29FT222420700000404498

BENEFICIARUL

Adresa poștală:MD6520,s.Delacău,r.Anenii Noi
Telefon: 0-265-36-231, 060728764
Cod fiscal:1007601008236
Banca: MF Trezoreia de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD93TRPDAV31112OK10754AB

SEMNAȚURILE PĂRȚILOR

Digitally signed by ANTPREPRENOR
Date: 2022.08.16 15:54:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

INVESTITOR Primăria satului Delacău r-nul Anenii Noi

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. din 29.12.2022

privind lucrarea " Lucrări de reparație la Centrul Medicilor de familie din satul Delacău r-nul Anenii Noi " executată la obiectul Centrul Medicilor de familie din satul Delacău r-nul Anenii Noi conform contractului nr. 16 din 16.08.2022 încheiat între Primăria satului Delacău, r-nul Anenii Noi și SRL „Zivur” pentru „Lucrări de reparație la Centrul Medicilor de Familie din satul Delacău, r-nul Anenii Noi” și conform contractului nr.33 din 15.12.2022, încheiat între Primăria satului Delacău, r-nul Anenii Noi și SRL „Lismar – Vent” pentru lucrări - Deviz local 1.1. Lucrări de reparație a coridorului central cu reparația ușilor și instalarea unui antreu.

1. Lucrările nu necesită autorizație de construcție;
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 29.12.2022 fiind formată din:

– Președintele comisiei:

Primarul satului Delacău, r-nul Anenii Noi - Vasilița Gheorghe

Membrii comisiei:

- Iordan Stela, contabila – șefă la primăria Delacău
- Caranciuc Mihail, inginer cadastral la primăria Delacău
- Ipati Steliana, medic – șef OMF Delacău
- Domentean Elena, asistentă medicală OMF Delacău
- Iordan Mihail , consilier local
- Pavel Aramă, responsabil tehnic

Au mai participat la recepție:

1. Sfeclă Liviu - Administratorul SRL „ Zivur”
2. Begleț Natalia - Administratorul SRL „Lismar – Vent,,
3. Constatările comisiei de recepție:
 - 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat obiectul

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost executate integral conform proiectului

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

" Lucrări de reparație la Centrul Medicilor de familie din satul Delacău, r-nul Anenii Noi "

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 29.12.2022 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:


Președintele comisiei :

Vasilița Gheorghe




Membrii comisiei:

Jordan Stela



Caranciuc Mihail



Ipati Steliana



Domentean Elena



Jordan Mihail




Pavel Aramă



Lucrarea „Lucrări de reparație la Centrul Medicilor de Familie din satul Delacău, r-nul Anenii Noi”

TRANSMISĂ:
EXECUTANTII:
Administrator SRL „Zivur”
Sfecă Liviu
Administrator SRL „Lismar - Vent”
Begleț Natalia



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
Primarul satului Delacău r-nul Anenii Noi
Vasilița Gheorghe



29.12.2022