



Anexa nr.12
la Documentația standard nr : 69 din “07” mai 2021

DECLARAȚIE

privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de construcției a spațiului comercial**
2. Numărul și data contractului **nr. 219 din 21.09.2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului **"Lavanda Prim" SRL**
4. Adresa beneficiarului **or. Anenii Noi, str. Conclierii naționale 10**
5. Țara **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **925 000 MDL** **USD**
- b) finală
(la data finalizării contractului) **MDL** **USD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată **6 luni**
- b) efectiv realizată **6 luni**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

DECLARAȚIE

privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de construcție/reconstrucție resistematizare.
2. Numărul și data contractului nr.06/09 din 13.09.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului OM SEBO Credit SRL
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat

- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 1 608 732 MDL USD

b) finală

(la data finalizării contractului) 00,00 MDL 00,00 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 180 zile lucratoare

e) efectiv realizată finalizată 2021

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția a obiectivului de tip comercial de tip P+E din str.Independenței 18/O, or. Briceni

2. Numărul și data contractului nr. 418 din 04.04.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului "Activ Imobil" SRL

4. Adresa beneficiarului Chișinău, str.Burebista, 23

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 6 189 415 MDL USD

b) finală

(la data finalizării contractului) MDL USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată 7 luni

h) efectiv realizată 7 luni

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția a obiectivului de tip comercial de tip P+E din str.Concilierii Naționale, 1 or.Anenii Noi
2. Numărul și data contractului nr.5-A din 17.06.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului "Activ Imobil" SRL
4. Adresa beneficiarului Chișinău, str.Burebista, 23
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | | |
|--|---|--|
| | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|
- a) inițială
(la data semnării contractului) 17 500 000,02 MDL 962 463,91 USD
- b) finală
(la data finalizării contractului) 19 958 296,81 MDL 1 140 050,66 USD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- j) contractată 6,5 luni
- k) efectiv realizată 6,5 luni
- l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 03.12.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția Depozitului cu bloc de oficii din str.Durlești,4 or.Dumbrava
2. Numărul și data contractului nr.25/1 din 25.10.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului "Activ Imobil" SRL
4. Adresa beneficiarului Chișinău, str.Burebista, 23
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 50 000 024,18 MDL 2 870 792,81 USD

b) finală

(la data finalizării contractului) 61 134 395 MDL 3 509 437,14 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată 9 luni

n) efectiv realizată 14 luni

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **regimul de lucru a fost adaptat la condițiile, declarate în perioada stării de urgență, si pandemiei (COVID-19)**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 29.12.2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Executare a lucrărilor de construcție/reconstrucție cu extindere a obiectivului de pe adresa mun.Chișinău, str. V. Belinski, 10a

2. Numărul și data contractului nr.9/10 din 30.08.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului "EUROPARC" SRL

4. Adresa beneficiarului Chișinău, str.Calea Iesilor,

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 3 120 722,00 MDL 175 026,47 USD

b) finală

(la data finalizării contractului) 13 935 335,00 MDL 787 752,11 USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

p) contractată 22 luni

q) efectiv realizată 22 luni

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.1 din 14.06.2021**____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **lucrări de construcție/reconstrucție resistemizare.**
2. Numărul și data contractului **nr.1/2021 din 27.01.2021**_____
3. Denumirea/numele beneficiarului **Asceri Imobil SRL**_____
4. Adresa beneficiarului **str. Petricani 31**_____
5. Țara **Moldova**_____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**_____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială
(la data semnării contractului) **1 208 521 MDL** **USD**_____
b) finală
(la data finalizării contractului) **00,00 MDL** **00,00 USD**_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**_____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
s) contractată **180 zile lucratoare**_____
t) efectiv realizată **finalizată 2021**_____
u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de termoizolare a clădirii Instituției Publice "Liceul Teoretic Grigore Vieru" amplasat pe teren cu n.cad. 5511211308, S+P+2E**_____
2. Numărul și data contractului **nr.198 din 13.09.2021**_____
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria comunei Bacioi**_____
4. Adresa beneficiarului **s.Bacioi, str.Independentei 125,**_____
5. Țara **Moldova**_____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**_____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **10 019 408,80 MDL** **571 884,06 USD**

b) finală

(la data finalizării contractului) **00,00 MDL** **00,00 USD**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

v) contractată **03 luni**

w) efectiv realizată **finalizat mai 2022**

x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **decizie a grupului de lucru pentru achiziții nr.21041122/01 din 22.12.2021**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație în incinta blocului IP Liceul Teoretic Spirul Haret" mun. Chișinău ,str. Maria Ceboatri 53, mun. Chișinău**

2. Numărul și data contractului **nr.01/LD din 18.05.2021**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Liceul Teoretic Spirul Haret"**

4. Adresa beneficiarului **str. Maria Ceboatri 53**

5. Țara **Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **1 486 051,34 MDL** **USD**

b) finală

(la data finalizării contractului) **00,00 MDL** **00,00 USD**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

y) contractată **03 luni**

z) efectiv realizată **finalizat august 2021**

aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **decizie a grupului de lucru**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Masuri de eficienta energetica, Instalarea Colectoarelor solare la cladirea Gradinitei de copii "Zorenca" din comuna Ciobanovca, raionul Anenii Noi**

2. Numărul și data contractului **nr.17 din 23.07.2021**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria comunei Ciobanovca**

4. Adresa beneficiarului **r.Anenii Noi, comuna Ciobanovca, str. Octombrie**

5. Țara **Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **3 567 106,81 MDL** **197 514,21 USD**

b) finală

(la data finalizării contractului) **00,00 MDL** **00,00 USD**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

bb) contractată **90 zile lucratoare**

cc) efectiv realizată **finalizată 2022**

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **decizie a grupului de lucru pentru achiziții nr.1 din 30 noiembrie 2021**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **"Executarea lucrărilor cu privire la amenajarea Centrelor Unificate de Prestare a Serviciilor"**

2. Numărul și data contractului **nr. MD-EGA-223149-CW-RFQ din 25.08.2021**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică"**

4. Adresa beneficiarului **MD-2012, Chișinău, Republica Moldova, str. A. Pușkin 42B**
5. Țara **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **1 263 371.00 MDL** **USD**
- b) finală
(la data finalizării contractului) **00,00 MDL** **00,00 USD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- ee) contractată **90 zile lucratoare**
- ff) efectiv realizată **finalizată 2021**
- gg) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **PV 7.A din 14.01.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Construcția a obiectivului de tip comercial de tip D+P din str. Basarabiei 1A, or. Cantemir**
2. Numărul și data contractului **01/27SVM din 28.01.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **"Activ Imobil" SRL**
4. Adresa beneficiarului **Chișinău, str. Burebista, 23**
5. Țara **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **24 473 390 MDL** **USD**
- b) finală
(la data finalizării contractului) **MDL** **USD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

hh) contractată 11 luni

ii) efectiv realizată 11 luni

jj) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 14.12.2022

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Amenajarea și reabilitarea trotuarului din str. Valea Trandafirilor (segmental de la Biserica Ciuflea până la Parcul Valea Trandafirilor)

2. Numărul și data contractului 53/LP din 26.04.2022

3. Denumirea/numele beneficiarului Pretura sectorului Centru

4. Adresa beneficiarului Chișinău, Bulgară 43

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 4 200 042,65 MDL USD

b) finală

(la data finalizării contractului) MDL USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

kk) contractată 8 luni

ll) efectiv realizată 8 luni

mm) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor finalizat februarie 2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrările de construcție a Parcului public de odihnă și agrement cu profil sportiv multifuncțional din str. Chișinăului, or. Anenii Noi în cadrul proiectului Anenii Noi - Hub Național de Turism Sportiv**
2. Numărul și data contractului **3/6 din 05.05.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria orașului Anenii Noi**
4. Adresa beneficiarului **Александра Суворова 6, or. Anenii Noi**
5. Țara **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **24 407 200,31 MDL** **USD**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **MDL** **USD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - nn) contractată **20 luni**
 - oo) efectiv realizată **în derulare**
 - pp) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrările de construcție a Terenului de agrement multifuncțional din sectorul "Bozu", or. Ialoveni în cadrul proiectului Crearea unei zone de agrement pentru sporirea calității vieții locuitorilor din or. Ialoveni**
2. Numărul și data contractului **25/7 din 15.09.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria orașului Ialoveni**
4. Adresa beneficiarului **Bulevardul Alexandru cel Bun 45, Ialoveni**
5. Țara **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului)
 - b) finală
(la data finalizării contractului)

- a) inițială
(la data semnării contractului) ____ **10 655 255,76 MDL** ____ **USD** ____
- b) finală
(la data finalizării contractului) ____ **11 755 914,08 MDL** ____ **USD** ____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: ____ **nu** ____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
qq) contractată ____ **18 luni** ____
rr) efectiv realizată ____ **18 luni** ____
- ss) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor ____ **finalizat iulie 2024** ____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ____ **nu sunt** ____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului ____ **Lucrări de reparație a trotuarelor în zona Centrul istoric al or. Chișinău** ____
2. Numărul și data contractului ____ **106/22 din 04.10.2022** ____
3. Denumirea/numele beneficiarului ____ **Direcția generală mobilitate urbană** ____
4. Adresa beneficiarului ____ **str. S. Lazo 18, Chișinău** ____
5. Țara ____ **Moldova** ____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ____ **Antreprenor General** ____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) ____ **125 963 392,07 MDL** ____ **USD** ____
- b) finală
(la data finalizării contractului) ____ **MDL** ____ **USD** ____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: ____ **nu** ____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
tt) contractată ____ **9 luni** ____
uu) efectiv realizată ____ **în derulare** ____
- vv) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor ____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: Lot I: Lucrări de reabilitare a trotuarelor pe str. Șciusev, or. Rezina (pe ambele părți), Lotul II: Lucrări de amenajare a teritoriului, parcării, reabilitarea căilor de acces adiacente Spitalului raional Rezina, intersecția str. Voluntarilor - 27 August 1989 – str. Șciusev, or. Rezina.

2. Numărul și data contractului 220 din 29.08.2023

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria or. Rezina

4. Adresa beneficiarului: or. Rezina, str. 27 August 1989, nr. 1

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 7 731 202,39 MDL USD

b) finală

(la data finalizării contractului) 7 731 202,39 MDL USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

ww) contractată 8 luni

xx) efectiv realizată 8 luni

yy) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de modernizare a fațadei a clădirii comerciale de tip P+1E cu nr. cadastral 0100515.010.01, or. Chișinău, str. Piața Unirii Principatelor, 3.

2. Numărul și data contractului 09/22 din 22.09.2023

3. Denumirea/numele beneficiarului: SC "Farmacia Flacăra" SRL

4. Adresa beneficiarului: or. Chișinău, str. Piața Unirii Principatelor, 3

5. Țara Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat

- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 3.205.098,38 MDL USD

b) finală

(la data finalizării contractului) MDL USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

zz) contractată 6 luni

aaa) efectiv realizată în derulare

bbb) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reabilitarea trotuarului din str. Ciuflea- modificări cu includerea compartimentelor noi (iluminare, irigare) și lucrări de amenajare suplimentare, partea opusă a bisericii Ciuflea.**

2. Numărul și data contractului 60 /LP din 10.06.2024

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Pretura sectorului Centru**

4. Adresa beneficiarului: **mun.Chișinău, str.Bulgara,43**

5. Țara **Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 7.203.599,73 MDL USD

b) finală

(la data finalizării contractului) MDL USD

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

ccc) contractată 36 luni

ddd) efectiv realizată în derulare

eee) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _ ____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație interioară a Blocului Administrativ.**

2. Numărul și data contractului **1** din **07.03.2025**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **AS "Justar" SRL**

4. Adresa beneficiarului: **mun.Chișinău, str.Podgorenilor 91/A.**

5. Țara **Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **4.004.358,06 MDL** **USD**

b) finală

(la data finalizării contractului) **MDL** **USD**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

fff) contractată **5 luni**

ggg) efectiv realizată **în derulare**

hhh) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _ ____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparație a drumurilor din orașul Ialoveni 2025.**

2. Numărul și data contractului **88** din **04.06.2025**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria orașului Ialoveni** _____
4. Adresa beneficiarului: **Alexandru cel Bun nr.45.**
5. Țara **Moldova** _____
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General** _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **20.400.006,01 MDL** **USD** _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) **MDL** **USD** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu** _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- iii) contractată **2 luni** _____
- iii) efectiv realizată **în derulare** _____
- kkk) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _ _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **08.09.2025** _____

Semnat: _____

Nume/prenume: **Veaceslav Cebotari** _____

Funcția în cadrul firmei: **Director General** _____

Denumirea firmei **"Sigma VenMer" SRL** _____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Nr./data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrările de construcție a Parcului public de odihnă și agrement cu profil sportiv multifuncțional din str. Chișinăului, or. Anenii Noi în cadrul proiectului Anenii Noi - Hub Național de Turism Sportiv	Primăria Anenii Noi, Coinvestitor ADR Centru	Antreprenor General	28 970 161,89	24,5	În derulare
2	Lucrările de construcție a Terenului de agrement multifuncțional din sectorul "Bozu", or. Ialoveni în cadrul proiectului Crearea unei zone de agrement pentru sporirea calității vieții locuitorilor din or.Ialoveni	Primăria Ialoveni, Coinvestitor ADR Centru	Antreprenor General	10 655 255,76	14	Finalizat iulie 2024
3	Lucrări de reparație a trotuarelor în zona Centrul istoric al or. Chișișău	Direcția Generală Mobilitate Urbană, mun. Chișinău, str.s.Lazo, Nr.18	Antreprenor General	125 963 392,07	9	Finalizat decembrie 2024
4	Lot I: Lucrări de reabilitare a trotuarelor pe str. Șciusev, or. Rezina (pe ambele părți), Lotul II: Lucrări de amenajare a teritoriului, parcării, reabilitarea căilor de acces adiacente Spitalului raional Rezina, intersecția str. Voluntarilor - 27 August 1989 – str. Șciusev, or. Rezina	Primăria orașului Rezina or. Rezina, str.27 August 1989, Nr.1	Antreprenor general	7 731 202,39	8	Finalizat mai 2024

5	Lucrări de modernizare a fațadei a clădirii comerciale de tip P+1E cu nr. cadastral 0100515.010.01, or. Chișinău, str. Piața Unirii Principatelor, 3	SC "Farmacia Flacăra" SRL Mun. Chișinău, Str. Piața Unirii Principatelor, Nr.3	Antreprenor general	3 205 098,38	6	Finalizat decembrie 2024
6	Reabilitarea trotuarului din str. Ciuflea-modificări cu includerea compartimentelor noi (iluminare, irigare) și lucrări de amenajare suplimentare, partea opusă a bisericii Ciuflea	Pretura sectorului Centru mun. Chișinău, str. Bulgară, Nr.43	Antreprenor general	7 203 599,73	36	În derulare
7	Lucrări de reparație interioară a Blocului Administrativ	AS "Justar" SRL mun. Chișinău, str. Podgorenilor 91/A	Antreprenor general	4 004 358,06	5	În derulare
8	Lucrări de reparație a drumurilor din orașul Ialoveni 2025	Primăria orașului Ialoveni Bulevardul Alexandru cel Bun 45, Ialoveni	Antreprenor general	20 400 006,01	2	În derulare

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: **08.09.2025**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Veaceslav Cebotari**

Funcția în cadrul firmei: **Director General**

Denumirea firmei: **Sigma VenMer SRL**

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	U/M (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
1	Ciocan rotopercutor 800W	buc	4	
2	Ciocan demolator 1240W Armateh AT-9060	buc	3	
3	Ferestrau circular 160mm	buc	4	
4	Ferestrau circular KCS1519 Kamoto	buc	4	
5	Ferestrau circular manual 1.05kW/D165mm/5500rot/mi	buc	3	
6	Generator GV9569G0	buc	1	
7	Masina de insurubat /acum 18.0V 2Ah ciocan	buc	2	
8	Masina de insurubat cu acumulator Li-Ion 10.8V	buc	3	
9	Masina de taiat gresie electric 600W Verto	buc	3	
10	Polizor unghiular 1400W D125mm DeWALT	buc	5	
11	Polizor unghiular 2200W D230mm DeWALT	buc	4	
12	Polizor unghiular G23SW + G13SR3	buc	7	
13	Polizor unghiular G23SWU + G13SR4	buc	6	
14	Masina de gaurit cu acumulator DS18DVF3-RB	buc	4	
15	Masina de gaurit cu percutie DM20VNB	buc	2	
16	Masina de gaurit cu percutie RT-RH 32 Kit 1250W 3.	buc	5	
17	Masina de gaurit KED4510 Kamoto	buc	3	
18	Masina de gaurit si insurubat cu acumulator 14.4V	buc	2	
19	Masina de gaurit si insurubat cu acumulator Proton	buc	4	
20	Masina de gaurit si insurubat cu percutie 650W	buc	4	
21	Autoutilitara Ford Transit	buc	1	
22	Automobil Dacia	buc	2	
23	Mini excavator Lonking CDM 312	buc	1	
25	Betoniera 180L BM180L concrete mixer	buc	4	
26	Dreptar trapezoidal 200cm MPN	buc	3	
27	Dreptar trapezoidal 250cm MPN	buc	5	
28	Mixer electric mortare 1400W Kamoto KMX1412	buc	3	
29	Perforator KW Trio din metal (70foi) negru	buc	6	
30	Telemetru lazer 30 m DeWalt	buc	2	
31	Autoutilitara VolksWagen	buc	1	
32	Autotransport muncitori VolksWagen	buc	1	
33	Autoutilitara Mercedes-Benz	buc	2	
34	Autoturism de serviciu Ford	buc	1	
35	Dispozitive electronic lazer nivele Hilti	buc	1	
36	Compactor	buc	2	
37	Mai Compactor	buc	3	

38	Vibro-Compactor	buc	2	
39	Compactor rulou	buc	1	
40	Autocamion Mercedes AXOR	buc	1	
41	Autoincarcator Bobcat 643	buc	1	
42	Excavator Komatsu	buc	1	
43	Buldoexcavator JCB 2CX	buc	1	
44	Generator dizel	buc	2	
45	Kamaz 5511	buc		4
46	Mini excavator	buc		1
47	Excavator O&K RH 16,5	buc		1
48	Finisor Dynapac F14C (2001) in lucru până la 9m, 17 t	buc		1
49	Compactor cu vibrație CC102; 2006; 2,5 t	buc		1
50	Compactor Benford cu vibrație; 2000; 3,5 t	buc		1
51	Compactor cu vibrație CC 222; 2006; 7,75 t	buc		2
52	Compactor cu roți de cauciuc CP 221; 2001;8,5 t	buc		1
53	Compactor cu vibrație CC 422 HF; 2006; 10,5 t	buc		1
54	Compactor cu vibrație CA 250; 2006; 12 t	buc		2
55	Gudronator; 2006;1t	buc		1
56	Buldoexcavator telescopic; 2006; 8,5 t	buc		1
57	Excavator ATLAS 1304 (0,6m3); 12,8 t	buc		1
58	Autocamion cu încărcătură până la 25 t;	buc		1
59	Kamaz , 10 t	buc		1
60	Kamaz , 15 t	buc		1
61	Greider Caterpillar; 2004; 22t	buc		1
62	Greider Caterpillar; 1994; 14t	buc		1
63	Evacuator	buc		1
64	Trall, 23t	buc		1
65	Utilaj pentru calmatărea rosturilor; 4 t	buc		2
66	Man TGA+Utilaj pentru plombarea gropilor, prin metoda injectării cu emulsie și pietriș (Strassmayer STP 1008), 2016	buc		2
67	Schela	m2	1000	
68...	altele			

Data completării: 25.06.2025

Semnat: _____

Nume/prenumele: Veaceslav Cebotari

Funcția în cadrul întreprinderii: Director General

Denumirea întreprinderii: Sigma VenMer SRL

Anexa nr. 15
la Documentația standard nr. 69 din ”07” mai 2021

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr.d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Nr./denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Nr./data certificatului de atestare
	1	2	3	4	5
	Inginer șef	Construcții industriale și civile	41	Mall „Jumbo” Mall, „Sun City” Mall, „Atrium”, „Depozit cu bloc de birouri” 2020	Albu Zaharia 2022-DȘ Nr. 1589
	Diriginte de șantier	Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare Instalații și rețele de încălzire Instalații de ventilație și climatizare	6	Lucrările de construcție a Parcului public de odihnă și agrement cu profil sportiv multifuncțional din str. Chișinăului, or. Anenii Noi în cadrul proiectului Anenii Noi - Hub Național de Turism Sportiv	Berco Valeriu DLS 2020 Nr. 0336
	Diriginte de șantier	Construcții civile, industriale și agrozootehnice Construcții rutiere Drumuri și piste de aviație	31	Lucrările de construcție a Terenului de agrement multifuncțional din sectorul "Bozu", or. Ialoveni în cadrul proiectului Crearea unei zone de agrement pentru sporirea calității vieții locuitorilor din or.Ialoveni	Bogdan Sergiu DȘ 2020 Nr. 1149
	Diriginte de șantier	Construcții civile, industriale și agrozootehnice Construcții rutiere Drumuri și piste de aviație	33	Lucrările de construcție a Parcului public de odihnă și agrement cu profil sportiv multifuncțional din str. Chișinăului, or. Anenii Noi în cadrul proiectului Anenii Noi - Hub Național de Turism Sportiv	Caunov Stefan DȘ 2020 Nr. 1145
	Responsabil tehnic	Integritatea structurală a construcțiilor, Protecția construcțiilor împotriva incendiilor, Protecția lucrătorilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de ...	27	Lucrările de construcție a Complexului locativ 9 nivele și Penthouse, Ghidighici; Complex comercial , 3 nivele str., Petricani; Casa particulară, str. Petricani, Ialoveni, Suruceni;	Marin Burlacu DLS 2025 Nr. 0016
	Tenueitor		6		
	Instalator-apa-canalizare		2		
	Pavator		20		
	Zidar		13		
	Tâmplar		4		
	Zugrav		2		
	Dulgher		2		
	Faianțar		3		
	Finisor		10		
	Electrician		2		
	Muncitori calificați		17		
	Muncitori necalificați		20		

Semnăt: _____

Nume: **Veaceslav Cebotari**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director General**

Denumirea întreprinderii: **Sigma VenMer SRL**

Anexa nr. 16
la Documentația standard nr. 69 din ”07” mai 2021

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Denumirea Lucrării: „Lucrări de reparație capitală a străzii Serghei Lazo cu conexiune dintre str. Ștefan cel Mare și stradela Ștefan cel Mare în com. Trușeni REPETAT”

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU SUNT	-----	-----	-----
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____
 Nume/prenume Veaceslav Cebotari
 Funcția în cadrul întreprinderii: Director General
 Denumirea întreprinderii: Sigma VenMer SRL

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA
în vederea participării la procedura de atribuire
executării obiectivului de investiție

Denumirea Lucrării: „Lucrări de reparație capitală a străzii Serghei Lazo cu conexiune dintre str. Ștefan cel Mare și stradela Ștefan cel Mare în com. Trușeni REPETAT”

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) **NU SUNT** _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
b) Locul și data înregistrării asociației _____
c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării **08.09.2025** _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: **Veaceslav Cebotari** _____

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director General** _____

Denumirea întreprinderii: **Sigma VenMer SRL** _____

Semnat Asociatul secund: **NU ESTE** _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____



Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

nr.2214/25 din 29.04.2025

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii "SIGMA VENMER" SRL, IDNO 1007600018551 conform cererii înregistrată în sistemul e-management al INST cu nr.5196/25 din 23.04.25. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industriale și agrozootehnice: A. terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A B C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		A
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A B C D F G
		Instalații industriale periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Șef adjunct

Ex: T.Priscu
tel: 078800415
email: tatiana.priscu@inst.gov.md

Digitally signed by Chircu Sergiu
Date: 2025.04.29 09:06:20 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Sergiu CHIRCU

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@inst.gov.md Pagina web: www.inst.gov.md

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-DȘ

Numărul 1589

Eliberat domnului (doamnei): **Albu Zaharia**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **15 aprilie 2022**

Valabil pînă la **15 aprilie 2027**



Veaceslav ȘIPITCA

[Signature]
Secretar de stat

*Daca la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

«SIGMA VENMER» S.R.L.
c.f. 1007600018551

ORDINUL nr. 36 - P

din 02.04.2019

mun. Chișinău


***Cu privire la angajarea
în funcție a d-lui Albu Zaharia***

D-ul Albu Zaharia în temeiul contractului individual de muncă nr.36/19 din 02.04.2019 se angajează în funcție de diriginte de șantier începînd cu 02 aprilie an.2019 cu retribuirea lunară conform statelor de funcții.

Temeiul: cererea personală a d-lui Albu Zaharia

Director
„Sigma Venmer” SRL


Viaceslav Cebotari




„Am luat cunoștință cu ordinul:

Albu Z.



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare

Nr. 0016

Seria 2025-RT

P-0667/2025

Eliberat domnului (doamnei): **BURLACU MARIN**

Pentru a activa în calitate de: **Responsabil tehnic**

În domeniile:

Conform anexei

Cerințele fundamentale:

- 1 – Integritatea structurală a construcțiilor
- 2 – Protecția construcțiilor împotriva incendiilor;
- 3 – Protecția lucrătorilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții;
- 4 – Protecția lucrătorilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vătămărilor corporale, determinate de construcții;
- 5 – Rezistența la propagarea sunetului și proprietățile acustice ale construcțiilor;
- 6 – Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor;
- 7 – Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții;
- 8 – Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile.

Eliberat la

Valabil pînă la

Ministru/Secretar de stat:
Veaceslav Sipitca

27.02.2025

25.02.2030

Digitally signed by Șipitca Veaceslav
Date: 2025.02.27 11:16:42 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DȘ

Numărul 1145

Eliberat domnului (doamnei): **Caunov Ștefan**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.
2. Construcții rutiere:
 - a) drumuri și piste de aviație;
 - b) poduri.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **20 noiembrie 2020**

Valabil pînă la **20 noiembrie 2025**



Mihail LUPĂSCU

Secretar de Stat



LEGITIMAȚIE Seria 2020-DȘ Nr. 1149



Numele **Bogdan**
prenumele **Sergiu**
Atestat în calitate de
Diriginte de șantier
Eliberată la **20 noiembrie 2020**
Valabilă până la **20 noiembrie 2025**
Mihail LUPĂȘCU

Secretar de Stat

MOLDOVA

**ECONOMIEI
și INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DȘ

Numărul 1149

Eliberat domnului (doamnei): **Bogdan Sergiu**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

- 1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.**
- 2. Construcții rutiere:**
 - a) drumuri și piste de aviație.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.**

Data eliberării **20 noiembrie 2020**

Valabil până la **20 noiembrie 2025**



Mihail LUPĂȘCU

Secretar de Stat

106/22

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. _____
privind achiziționarea lucrărilor de reparație a trotuarelor în zona
Centru istoric al or. Chișinău

„04.” octombrie 2022

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1656680122714 din data de 01.07.2022, între **Direcția generală transport public și căi de comunicație**, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Serghei Lazo, 18, tel. (022) 204 690, fax. (022) 204 658, dirtrans@pmc.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, IDNO 1007601009657 din 29.08.2007, reprezentată prin șef **Vitalie MIHALACHE**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **"Sigma Venmer" SRL**, cu sediul în or. Chișinău, str. M. Cebotari 28, telefon: (079)504000, IDNO 1007600018551 din 29.03.2007, reprezentat prin directorul general **Veaceslav CEBOTARI**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrări de reparație a trotuarelor în zona Centru istoric al or. Chișinău** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **9 luni din momentul semnării contractului** și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.
- 2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.
- 2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
 - influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
 - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor

lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **125 963 392, 07 (una sută douazeci și cinci milioane nouă sute șazeci și trei mii trei sute nouăzeci și doi lei 07 bani) lei MD.**

Contractul va fi valorificat după cum urmează:

Nr.	Anul	Suma totală
1	2022	35 963 392, 07 lei
2	2023	90 000 000, 00 lei

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer:

- 10 % în avans din valoarea contractului după înregistrarea la Ministerul Finanțelor Trezoreria Regională Centru Chișinău în termen de 3 zile de la data solicitării în scris a Antreprenorului;
- în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de **14 zile** calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult **15 zile** după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant,

vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte declarația privind constituirea garanției de bună execuție a contractului în cuantum de 3 % din valoarea contractului atribuit, ce se va constitui prin rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturi înantate.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să prezinte declarația privind constituirea garanției de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este

obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și a prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

1108

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după **10 zile** de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **12 ani**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.4. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.5. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.7. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.8. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.10. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

VENUEA
SOCIE
INME
018655
11/11/17
MMA YMD

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Specificația tehnică;
- b) Specificația de preț;
- c) Graficul de executare a lucrărilor;
- d) Garanția de bună execuție.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2023**.

BENEFICIARUL

IBAN:MD07VI022240300000484MDL

IBAN: MD44TRPDAK319220B09746AB

BENEFICIAR

Y. CEBOTARI



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Sef DEF  D. POPESCU

16 01. NOV. 2022

STATAE CUPABPUNDERE

Anexa nr. 1
la contractul nr. 106/22
din „04” „10” 2022

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrări de reparație a trotuarelor în zona Centru istoric al or. Chișinău	45200000-9	Conform caietului de sarcini	Conform caietului de sarcini	-

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Director 

V. CEBOTARI

BENEFICIAR


Șef 
V. MIHALACHE

Anexa nr. 2
la contractul nr. 106/22
din "04" 10 2022

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar inclusiv TVA	Suma lei MD, inclusiv TVA	Termenii de executare
1.	Lucrări de reparație a trotuarelor în zona Centru istoric al or. Chișinău	45200 000-9	1	bucată	-	125 963 392, 07 lei	9 luni de la momentul semnării contractului

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Director

Contabil-șef

V. CEBOTARI



BENEFICIAR

Șef

Șef DEE

V. MIHALACHE

D. POPESCU



la contractul cu nr. 106/22

din " 04 10 2022

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

[illegible]

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Director

**BENEFICIAR**

Set

V. MIHALACHE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 220
privind achiziția prin Licităția publică deschisă, pentru achiziționarea lucrărilor

„29” august 2023

orașul Rezina
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1689858651040 din 10 august 2023, între Primăria or. Rezina, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)
or. Rezina, str. 27 August, nr.1, telefon: 0254 216 50, fax: 0254 228 44, e-mail:
pr.rezina@gmail.com, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601006391, reprezentat
prin Tatarov Simion – primarul or. Rezina,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Sigma Venmer S.R.L.
(denumirea operatorului economic)
cu sediul în MD-2012, R. M., mun. Chișinău, str. Maria Cebotari, 28, telefon: 079504000,
060500167, e-mail: ceslavus@gmail.com, autentificat prin cod unic de înregistrare IDNO:
1007600018551 autorizat pentru activitatea în construcții: aviz pentru participare la licitațiile
publice nr. 1808/23 din „05”05.2023, eliberată de Agentia pentru Supraveghere Tehnică, pe un
termen de 12 luni, pentru genurile de activitate, executarea lucrărilor în domeniul Construcții
civile, industriale și agrozootehnice: A. terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri
metalice; C. finisare, amenajare, protecție, reprezentat prin administrator Cebotari Veaceslav,
(numele și funcția conducătorului)

în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lot I: Lucrări de reabilitare a trotuarelor pe str. Sciusev, or. Rezina (pe ambele părți). Lotul II: Lucrări de amenajare a teritoriului, parcurii, reabilitarea căilor de acces adiacente Spitalului raional Rezina, intersecția str. Voluntarilor - 27 August 1989 – str. Șciusev, or. Rezina în conformitate cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni calendaristice din data înregistrării contractului la Trezoreria Regională și după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c. influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.



2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor este de 3 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 7 731 202,39 (șapte milioane șapte sute treizeci și unu de mii două sute două),39 lei MD, inclusiv TVA.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer *în baza facturilor fiscale, în termen 30 de zile după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.*

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar

b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit, prin transfer la contul autorității contractante.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

- 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3. Probe neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.
- 8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.



8.9. Lucrările încep după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări executate este de 3 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Propunerea tehnică;
- b) Propunerea financiară;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți, „29” august 2023

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023/recepția finală a lucrărilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL:

Sigma VenMer S.R.L.

Adresa poștală: MD-2012, R.M., mun. Chișinău, str. Maria Cebotari, 28

Telefon: 079504000, 060500167

Cod fiscal: 1007600018551

Banca: BC „MAIB” S.A., suc.”Constantin Tănase”

Cod: AGRNMD2X493

IBAN: MD86AG000000022515301668

BENEFICIARUL:

Primăria or. Rezina

Adresa poștală: MD-5401, R.M., or. Rezina, str. 27 August, nr. 1

Telefon: 0254 216 50, 0254 228 44

Cod fiscal: 1007601006391

Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria Regionala Centru

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD27TRPDBB30000001094700

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR:


Veaceslav Cebotari


BENEFICIAR:


Simion Tatarov


Confirm corectitudinea rechezitelor
bancare a beneficiarului

Contabil șef  Tatiana Slivinskaya

Contabil: _____
Înregistrat: nr. _____
Trezoreria _____
_____ 20__



MD12TRPDBB319220C 10947AH-3785881,93
MD82TRPDBB319220C 10947AY-3945320,96

7131 2023, 39

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr n/o	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către oferant	Standarde de referință
1.	<i>Lotul I: Lucrări de reabilitare a trotuarelor pe str. Șciusev, or. Rezina (pe ambele părți)</i>	45111291-4	Conform formularele de deviz nr. 3, 5și 7	Conform formularele de deviz nr. 3, 5și 7	
2	<i>Lotul II: Lucrări de amenajare a teritoriului, parcării, reabilitarea căilor de acces adiacente Spitalului raional Rezina, intersecția str. Voluntarilor - 27 August 1989 – str. Șciusev, or. Rezina</i>	45111291-4	Conform formularele de deviz nr. 3, 5și 7	Conform formularele de deviz nr. 3, 5și 7	
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL:

 Veaceslav Cebotari



BENEFICIAR:

 Simion Tatarov



Anexa nr. 2
la Contractul nr. 220
din "29" august 2023

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr	Denumirea lucrărilor/ serviciilor de proiectare	Cod CPV	Unitate a de măsură	Cantitatea	Prețul unitar, fără TVA	Suma lei MD, inclusiv TVA	Termenii de executare/prestare
1.	<u>Lotul I:</u> Lucrări de reabilitare a trotuarelor pe str. Șciusev, or. Rezina (pe ambele părți)	45111291-4	bucată	1	3 154 901,61	3 785 881,93	3 luni calendaristice din data înregistrării contractului la Trezoreria Regională și după primirea autorizației de construcție și a șantierului
2	<u>Lotul II:</u> Lucrări de amenajare a teritoriului, parcurii, reabilitarea căilor de acces adiacente Spitalului raional Rezina, intersecția str. Voluntarilor - 27 August 1989 – str. Șciusev, or. Rezina	45111291-4	bucată	1	3 287 767,04	3 945 320,46	
	TOTAL	X	X	X	X	7 731 202,39	X

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL:



Veaceslav Cebotari
L.Ș.


BENEFICIAR:



Simion Tatarov
L.Ș.




ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 60 /LP privind achiziția prin procedura de licitație publică

“10” iunie 2024

Chișinău
(municipiu, oraș)

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21222061 din data 17.05.2024, între Pretura sectorului Centru, cu sediul în municipiul Chișinău str. Bulgară nr.43,

(denumirea autorității contractante)

(localitatea)

telefon: 022271513, fax: 0222712059, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601009406 reprezentat prin HÎNCU Vadim - PRETOR, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

(prenumele și funcția conducătorului)

SRL „Sigma Venmer” SRL, cu sediul în MD-2012 mun. Chișinău, str. Maria Cebotari 28,

(denumirea operatorului economic)

(localitatea)

telefon/fax 079504000, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007600018551 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____ din “ ” 20__, eliberată de _____,

pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____, reprezentat prin CEBOTARI Veaceslav - DIRECTOR,

(numele și funcția conducătorului)

în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute lucrările la obiectivul „*Reabilitarea trotuarului din str. Ciuflea- modificări cu includerea compartimentelor noi (iluminare, irigare) și lucrări de amenajare suplimentare, partea opusă a bisericii Ciuflea*” în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **36 luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca

urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **7 203 599,73 (șapte milioane două sute trei mii cinci sute nouăzeci și nouă, 73) lei MD fără TVA și 8 644 319,68 (opt milioane șase sute patruzeci și patru mii trei sute nouăsprezece, 68) lei MD,**
(suma cu cifre și litere)

3.2 Achitățile vor fi efectuate în decurs de 60 zile prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.

4.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar

b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.

4.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului sau prin rețineri succesive, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

- 4.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă. În cazul încheierii contractului de rețineri succesive ce constituie garanție bancară de execuție beneficiarul va restitui garanție pentru ofertă.
- Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de **60 luni**.

9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Oferta financiară;
- d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2027.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

BENEFICIAR

Adresa poștală: MD-2001
mun. Chișinău, str. Bulgară, 43
Telefon: 022271513
Cod fiscal: 1007601009406
IBAN: MD29TRPDAK222999D07498AH
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
TREZMD 2X

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: MD-2012
mun. Chișinău, str. Maria Cebotari 28
Telefon: 079504000
Cod fiscal: 1007600018551
Banca: BC MAIB SA
Cod: AGRNMD2X493
IBAN: MD86AG000000022515301668

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

BENEFICIAR

Pretor

Digitally signed by Hîncu Vadim
Date: 2024.06.10 14:49:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Contabil-șef



HÎNCU Vadim

LOPATIUC Viorica

L.Ș.

ANTREPRENOR GENERAL

Director

CEBOTARI Veaceslav

Digitally signed by Cebotari Veaceslav
Date: 2024.06.10 14:42:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.Ș.



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.25/7 privind achiziția prin Licitație deschisă

„15” septembrie 2022

or. Ialoveni
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1657181465676 din data 31 august 2022, între **Agencia de Dezvoltare Regională Centru**, cu sediul în or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, nr.33, telefon: 0268 272 35, fax: 0268 226 92, e-mail: adrc centru@adrc centru.gov.md, autenticată prin cod unic de înregistrare IDNO: 1009601000289, reprezentată prin **Pavel Trofin** – director ADR Centru, în calitate de Co-investitor, pe de o parte,

Primăria Ialoveni, cu sediul în or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, nr. 45, tel/fax: 0268 22484, e-mail: primaria.ial@gmail.com, autenticată prin cod unic de înregistrare IDNO: 1007601008568, reprezentată prin **Sergiu Armașu** – primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și **"Sigma VenMer" S.R.L.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Maria Cebotari, 28, telefon: +37379504000, IDNO: 1007600018551, autorizată pentru activitate în construcții: Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr.100214 din 12.07.2022, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și reconstrucții, consolid[rile, restaur[rile reprezentată prin **Veaceslav Cebotari** - director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de construcție a Terenului de agrement multifunctional din sectorul "Bozu", or. Ialoveni* în cadrul proiectului *Crearea unei zone de agrement pentru sporirea calității vieții locuitorilor din or.Ialoveni, Cod: C223009C*, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 14 (paisprezece) luni, termenul de execuție va curge din data indicată în notificarea emisă de către Co-investitor.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

(Sergiu Armașu)

(Pavel Trofin)

- c. influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor.
- d. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Co-investitorului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Co-investitorul consideră necesar. Pe perioada suspendării contractului, Antreprenorul va proteja/conserva lucrările executate în mod corespunzător, așa cum va dispune Co-investitorul. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Beneficiarului, acesta suportă cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor. Iar în cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa sau la solicitarea Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Co-investitorul și Beneficiarul precum că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza Ordinului, Co-investitorul va institui comisia de recepție, ulterior Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Co-investitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Co-investitorul va institui prin Ordin, iar Beneficiarul ulterior, va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție, va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Co-investitorul va admite/amâna/respinge recepția și va notifica Antreprenorului hotărîrea sa în interval de 3 zile lucrătoare de la data semnării procesului verbal de recepție.

2.7. Termenul de garanție a lucrărilor este de **5 ani** de la data recepției la terminarea lucrărilor.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **10 655 255.76 MDL (Zece milioane șase sute cincizeci și cinci mii două sute cincizeci și cinci lei 76 bani)**, inclusiv TVA 1 775 875,96 lei MD.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza e-facturilor, în termen de 45 de zile după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, și a facturilor fiscale, semnate și acceptate de către Co-investitor. Este interzisă efectuarea plăților anticipate (avans) de către autoritatea contractantă.

3.3. Co-investitorul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Co-investitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Co-investitorului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

- 4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Co-investitor și Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor, cu efectuarea ridicărilor topografice de control.
- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar,
 - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Co-investitorul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite, vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Co-investitorul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Co-investitorul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit. Forma garanției de execuție – reținerea succesivă din facturile parțiale, în cuantum de 5% din valoarea acestora până la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi depuse pe un cont special agreat de părți deschis pe numele antreprenorului în baza contractului de depozit-garanție.

- 4.11. Co-investitorul eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după confirmarea înlăturării acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Co-investitorul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Co-investitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Co-investitorul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Co-investitorului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Co-investitorului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Co-investitorului, se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Co-investitor.
- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Co-investitor/Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Co-investitor/Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Co-investitorul/Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Co-investitor/Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenori a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.
- 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Co-investitorul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 4.22., Co-investitorul poate opri lucrările prin rezoluțiunea contractului, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate în legătură cu faptul neexecutării., în condițiile legii.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Co-investitorului/Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

4.27. Beneficiarul este obligat să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea condițiilor pentru derularea activităților întru realizarea Lucrărilor;

4.28. Beneficiarul este obligat să asigure accesul persoanelor desemnate de părțile contractante la documente, terenuri, încăperi și informații pentru efectuarea verificărilor, privind realizarea Lucrărilor;

4.29. Beneficiarul va asigura conform Contractului de finanțare nr.4 din 01.03.2022 plata contribuției în termen, la notificarea Co-investitorului;

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1 Se stabilește de comun acord a părților, Modalitatea de ajustare a valorii prezentului contract de achiziție: astfel, se va realiza majorarea sau reducerea valorii contractului în conformitate cu prevederile stabilite pentru ajustarea valorii contractului ținând cont de rata inflației sau deflației, conform secțiunii 1 capitolul II a Hotărârii de Guvern nr.1129/2018.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Co-investitorului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ



7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectant sau Co-investitor. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Co-investitorul, Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Co-investitorului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Co-investitorului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Co-investitorului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Co-investitor. De asemenea, el răspunde în fața Co-investitorului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Co-investitorului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător cu primirea notificării de începere/reîncepere.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.**

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și curge până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Co-investitor/Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Co-investitor/Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,01% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

10.10. Co-investitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Co-investitorului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR



11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Co-investitorul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Co-investitorul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Co-investitorul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiunilor contractuale.

12.2. Co-investitorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea notificării scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar/co-investitor;
- d) Co-investitorul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiunilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Co-investitorul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Co-investitorul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Co-investitorul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Co-investitorul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Contractul de Garanție de bună execuție;
- f) Contractul de finanțare nr.3 din 01.03.2022.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților semnatare, fiind semnat astăzi, "15" septembrie 2022.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data indicată, fiind valabil până la 31.12.2027.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL
Sigma VenMer S.R.L.

Adresa poștală: MD-2012, m. Chișinău,
str. Maria Cebotari, 28
Telefon: +37379504000
Cod fiscal: 1007600018551
Banca: BC "Victoriabank" SA, Fil. Nr. 3
Cod: VICBMD2X416
IBAN: MD07VI022240300000484MDL

CO-INVESTITORUL:
Agencia de Dezvoltare Regională
Centru


Adresa poștală: MD-6802, R.M.or. Ialoveni, str.
Alexandru cel Bun, nr. 33
Telefon: 0268 226 92, 0268 272 35
Cod fiscal: 1009601000289
Ministerul Finanțelor Trezoreria Regională
Centru
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD51TRPCBS518430B00049AA

BENEFICIARUL:
Primăria Ialoveni

Adresa poștală: MD-6801 R.M or. Ialoveni,
str. Alexandru cel Bun, nr. 45
Telefon: 0265 22484
Cod fiscal: 1007601008568

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR:



Veaceslav Cebotari
L.Ș.

CO-INVESTITOR:



Pavel Trofin
L.Ș.

BENEFICIAR:



Sergiu Armașu
L.Ș.

Anexa nr. 1
la Contractul nr. 25/7
din „15” septembrie 2022

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr n/o	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către oferant	Standarde de referință
I	Lotul I: Terenul de agrement multifunctional din sectorul "Bozu", or. Ialoveni				
1.1	Terenul de agrement multifunctional din sectorul "Bozu", or. Ialoveni	45111291-4	Conform Formularului de deviz nr. 1- Lista cu cantitățile de lucrări (anexa nr. 23)	Conform ofertei (Devizele - ofertă, Formularele nr.3, 5 și 7	
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR:

Veaceslav Cebotari

CO-INVESTITOR:

Pavel Trofin
L.Ș.

BENEFICIAR:

Sergiu Armașu
L.Ș.

Anexa nr. 2
la Contractul nr.25/7
din "15" septembrie 2022

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr. n/o	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitate a de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Suma lei MD, inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Lotul I: Terenul de agrement multifunctional din sectorul "Bozu", or. Ialoveni						
1.1	Terenul de agrement multifunctional din sectorul "Bozu", or. Ialoveni	45111291-4	lucrare	1	10 655 255.76	10 655 255.76	14 luni
	TOTAL	X	X	X	10 655 255.76	10 655 255.76	X

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

V. Cebotari

Veaceslav Cebotari



BENEFICIAR:



Sergiu Armașu

CO-INVESTITOR



Pavel Trofin

L.Ș.

Antreprenor

"Sigma VenMer" SRL

(denumirea)

Investitor

Primaria or.Rezina

(denumirea)

Obiect:

**Lotul II: Lucrari de amenajare a teritoriului, parcarii, reabilitarea
cailor de acces adiacente Spitalului raional Rezina, intersectia str.
Voluntarilor - 27 August 1989 # str. Sciusev, or. Rezina**

Proces - verbal Nr. 13

de recepție a lucrărilor executate conform **Deviz Nr.2 (din includere Act.4)**
aprilie 2024

Valoarea de deviz 128 908,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Imbracaminte rutiera din placi de beton				
2	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj gr.80 culoarea gri) pentru parcare	m2	323,2000	290,18 34,57	93 785,53 11 172,38
	7129020012800	Pavator	h-om	187,520640	58,00	10 876,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,106560	58,00	296,18
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	517,120000	2,20	1 137,66
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 266,240000	2,20	9 385,73
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare pavaj gr.80 gri	m2	328,048000	200,00	65 609,60
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,616000	350,00	565,60
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	12,281600	350,00	4 298,56
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	6,464000	250,00	1 616,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			93 785,53
		Total Imbracaminte rutiera din placi de beton Inclusiv salariu				93 785,53 11 172,38
		<i>Total</i>	lei			93 785,53
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				93 785,53 11 172,38

		Total	lei	93 785,53
		ASIGURARI SOCIALE	24 %	2 681,37
		TRANSPORTAREA MATERIALELR	7 %	5 782,92
		TOTAL 1		102 249,82
		CHELTUIELI DE REGIE	2 %	2 045,00
		TOTAL 2		104 294,82
		BENEFICIU DE DEVIZ	3 %	3 128,84
		TOTAL 3		107 423,66
		TVA	20 %	21 484,73
				128 908,39
		Total deviz: Inclusiv salariu		11 172,38

Antreprenor General : SRL "Sigma VenMer "

Director general _____ Veaceslav Cebotari
Diriginte de şantier _____ Sveatoslav Gnaciuc

Beneficiar : Primăria or. Rezina

Primar _____ Simion Tatarov

Responsabil tehnic _____ Ion Ciorba



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

EAO000750388



Formular tipic
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării 23.05.2024 / 23.05.2024 Дата выписки / дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата								
1. Furnizor: Поставщик		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС								
SIGMA VENMER S.R.L., SEC.BUIUCANI Maria Cebotari nr.28 Cont MD86AG000000022515301668, BC'MAIB'S.A. sucursala Constantin Tănase, AGRNMD2X493				c.f./ nr.TVA 1007600018551 / ф.к./ код НДС 0508001								
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1007601006391 / ф.к./ код НДС								
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Contract de antrepriza nr.220 din 29.08.2023 Proces verbale nr.13								
5. Punct încărcare Пункт загрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки								
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измере- ния	10.3 Cantitatea mărfurilor/ac- tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти- вов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Коли- чество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1. Lucrări de amenajare a teritoriului, parcarii, reabilitarea cailor de acces adiacente Spitalului raional Rezina, intersecția str.Voluntarilor-27 August 1989- str.Scusev, or.Rezina		serv	1	107423.66	107423.66	20	21484.73	128908.39				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				107423.66	X	21484.73	128908.39	X	X	X		0.00

13. Permis eliberare: director VEACESLAV CEBOTARI
разрешение: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена
электронная подпись Поставщика 23.05.2024

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VEACESLAV CEBOTARI
Сдал товары/активы (услуги): _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена
электронная подпись Поставщика 23.05.2024

15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cu torul/beneficiarul:
Снял товары/активы (услуги) покупатель/получатель: director SIMION TATAROV
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена
электронная подпись Покупателя 24.05.2024

Antreprenor

"Sigma VenMer" SRL

(denumirea)

Investitor

Agencia Dezvoltare Regionala Centru

(denumirea)

Obiect:

**Crearea unei zone de agrement pentru sporirea calității vieții
locuitorilor din or. Ialoveni (C223009C)**

Proces - verbal Nr. 63

Deviz DL-01/3 Lucrari de constructie / Acces rutier, parcare
Aprilie -mai 2024

Valoarea de deviz 949 605,71 lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie a parcarii si accesului rutiere				
1	TsC54A	Strat de fundatie din nisip, h=10cm	m3	114,000	453,60 54,00	51 710,40 6 156,00
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=15cm	m3	171,000	527,70 36,00	90 236,70 6 156,00
3	DE10C	Borduri prefabricate din beton vibro-presat, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Se exclude resursul: Beton clasa...(pt.informatie))	m	12,000	200,56 40,20	2 406,72 482,40
4	CA01C1	Preparare beton cu betoniera pe santier pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) pentru fundatii	m3	5,470	1 092,85 78,00	5 977,90 426,66
5	DB11A	Strat de legatura executat la rece cu suspensie de bitum filerizat (subif) (consum 1,5 l/mp)	t	1,710	13 602,47 57,00	23 260,23 97,47

1	2	3	4	5	6	7
6	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 140,260	238,77 3,60	272 262,17 4 104,94
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 140,260	183,85 3,00	209 637,96 3 420,78
		Total	lei			655 492,08
		Total Lucrari de constructie a parcarii si accesului rutiere Inclusiv salariu				655 492,08 20 844,25

	Total	lei	655 492,08
	Asigurari sociale	24 %	5 002,62
	Transportarea materialelor	7 %	43 856,07
	Total 1		704 350,77
	Cheltuieli de regie	7 %	49 304,55
	Total 2		753 655,32
	Beneficiu de deviz	5 %	37 682,77
	Total 3		791 338,09
	TVA	20 %	158 267,62
	Total deviz: Inclusiv salariu		949 605,71 20 844,25

Antreprenor General : SRL "Sigma VenMer "

Director general _____ Veaceslav Cebotari

Diriginte de santier _____ Zaharia Albu

Investitor : Agenția Dezvoltare Regională Centru

Director interimar _____ Ion Pînzari

Responsabil Tehnic _____ Nicolae Nani

Manager proiect _____ Oleg Secieru

Beneficiar : Primăria or. Ialoveni

Primar _____ Sergiu Armașu

Viceprimar, manager de proiect _____ Veaceslav Cernat

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAO000555585



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		15.05.2024 / 15.05.2024		număr: номер		data: дата	
9. Transportator Перевозчик				c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС			
1. Furnizor: Поставщик				SIGMA VENMER S.R.L., SEC.BUIUCANI Maria Cebotari nr.28 Cont MD67V122510000302981MDL, B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3 Chisinau, VICBMD2X416			
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA CENTRU. OR.IALOVENI Alexandru cel Bun nr.33			
3. Delegație seria Доверенность серия				număr номер		data дата	
4. Documente anexate Прилагаемые документы				Contract de antrepriza nr.25/7 din 15.09.2022 Procese verbale nr.62-68 pentru mai 2024			
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки			
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	
10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei С стоимостью товаров/активов, услуг, леев	
10.9 Altă informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
Lucrari de constructie Proces Verbal Nr. 62		serv		1		73050,45	
Lucrari de constructie Proces Verbal Nr. 63		serv		1		791338,09	
Lucrari de constructie Proces Verbal Nr. 64		serv		1		15280,07	
Lucrari de constructie Proces Verbal Nr. 65		serv		1		95493,54	
Lucrari de constructie Proces Verbal Nr. 66		serv		1		168925,58	
Lucrari de constructie Proces Verbal Nr. 67		serv		1		18151,04	
Lucrari de constructie Proces Verbal Nr. 68		serv		1		7704,43	
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				7704,43		20	
				233988,65		X	
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил:		director VEACESLAV CEBOTARI		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 15.05.2024			
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдан товары/активы (услуги)		director VEACESLAV CEBOTARI		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена электронная подпись Поставщика 15.05.2024			
15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul): Принят товары/активы посредник (перевозчик)				Functia, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись			
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель		contabil NATALIA GARPAN		Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător/Применена электронная подпись Покупателя 16.05.2024			

Antreprenor "Sigma VenMer" SRL
(denumirea)

Investitor Direcția generală mobilitate urbană
(denumirea)

Obiect Lucrările de reparație și amenajare a trotuarelor în zona Centrul istoric al mun. Chișinău,
- str. M. Eminescu, perimetrul Mateevici – str. Columna , para si impara

PROCES VERBAL nr. 44

de recepție a lucrărilor executate
octombrie 2024

Valoarea de deviz 1 697 769,58 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		4. Restabilirea partii carosabile pe linga bordura				
41	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	138,00	1 603,00 840,00	221 214,00 115 920,00
42	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.15 cm- 40*70 sub asfaltare	m3	207,00	534,35 74,25	110 610,45 15 369,75
43	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr. 5 cm--20*40 sub asfaltare	m3	138,00	534,35 74,25	73 740,30 10 246,50
44	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.5 cm 5*20 sub asfaltare	m3	138,00	540,10 74,25	74 533,80 10 246,50
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7l/m2	t	0,96	14 455,87 0,00	13 877,63 0,00
46	DB14A	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere manuala BAD 22.4 cu h=6 cm	t	198,58	1 756,84 58,50	348 873,28 11 616,93
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3/m2	t	0,41	14 456,55 0,00	5 927,18 0,00
48	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2	1 380,00	164,09	226 446,96

1	2	3	4	5	6	7
		cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala BA16				
		<i>Total</i>	lei			1 075 223,60
		Total Restabilirea partii carosabile pe linga bordura Inklusiv salariu				1 075 223,60 175 819,68

		Total	lei	1 075 223,60
		Asigurari sociale	24 %	42 196,72
		Transportarea materialelor	5 %	37 155,53
		Total 1		1 154 575,85
		Cheltuieli de regie	12 %	138 549,10
		Total 2		1 293 124,95
		Beneficiu de deviz	5 %	64 656,24
		Total 3		1 357 781,19
		Valoarea ajustata	4,2 %	57 026,80
		Total 4		1 414 807,99
		TVA	20 %	282 961,59
		Total deviz: Inklusiv salariu		1 697 769,58 175 819,68

Antreprenor General : SRL "Sigma VenMer "

Director general _____

Diriginte de şantier _____

Beneficiar : Direcția generală mobilitate urbana

Sef Directie _____

Responsabil tehnic _____



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

EAS000032483



Formular tipărit
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Титуляр форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării 07.10.2024 / 07.10.2024 Дата выписки / дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата							
9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС									
1. Furnizor: Поставщик		SIGMA VENMER S.R.L., SEC.BUIUCANI Maria Cebotari nr.28 Cont MD86AG000000022515301668, BC'MAIB'S.A. sucursala Constantin Tănase, AGRNMD2X493		c.f./ nr.TVA 1007600018551 / ф.к./ код НДС 0508001							
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		DIRECTIA GENERALA MOBILITATE URBANA, SEC.BUIUCANI Lazo Serghei nr.18		c.f./ nr.TVA 1007601009657 / ф.к./ код НДС							
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Contract de antrepriza nr.102/22 din 04.10.2022 Proces verbal nr.39.nr.40.nr.41.nr.42.nr.43.nr.44							
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонны
Lucrari de reparatie si amenajare a trotuarelor in zona Centrul Istoric al mun. Chisinau	serv	1	710687.38	710687,38	20	142137,48	852824,86				
Lucrari de reparatie si amenajare a trotuarelor in zona Centrul Istoric al mun. Chisinau	serv	1	649071.50	649071,50	20	129814,30	778885,80				
Lucrari de reparatie si amenajare a trotuarelor in zona Centrul Istoric al mun. Chisinau	ser	1	775619.53	775619,53	20	155123,91	930743,44				
Lucrari de reparatie si amenajare a trotuarelor in zona Centrul Istoric al mun. Chisinau	ser	1	797998.81	797998,81	20	159599,76	957598,57				
Lucrari de reparatie si amenajare a trotuarelor in zona Centrul Istoric al mun. Chisinau	ser	1	684766.21	684766,21	20	136953,24	821719,45				
Lucrari de reparatie si amenajare a trotuarelor in zona Centrul Istoric al mun. Chisinau	ser	1	1414807.98	1414807,98	20	282961,60	1697769,58				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				5032951,41	X	1006590,29	6039541,70	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: _____
Отпуск _____
разрешил: _____

contabil VEACESLAV CEBOTARI

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 07.10.2024

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): _____
Сдал товары/активы (услуги) _____

director VEACESLAV CEBOTARI

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 07.10.2024

L.Ș.

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul): _____
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul): _____
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: _____
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____

contabil DINA POPESCU

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 08.10.2024

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

WinCmeta
 Formular interdepartamental tipizat nr C2n
 aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
 al Departamentului de Stat de Statistică
 al Republicii Moldova

Antreprenor "Sigma VenMer" SRL
 (denumirea)

Investitor Direcția generală mobilitate urbană
 (denumirea)

Obiect Lucrările de reparație și amenajare a trotuarelor în zona Centrul istoric al mun. Chisinau,
 - str. Alexei Mateevici perimetrul str. Vasile Alecsandri – Pușkin partea pară. impară - fiisată
 - restabilire parte carosabilă pe toate tronsoanele executate

PROCES VERBAL nr. 12

de recepție a lucrărilor executate
 iunie 2023

Valoarea de deviz 765 287,82 lei

Nr ert.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare, demonțarea pietrii de bordura, demonțarea pavaj existent, decaparea structurii de fundatie				
		1.1. Demontarea Bordura				
1	RpAr3E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm. adincime pina la: 120 mm	m	137,5500	45,10 12,00	6 203,50 1 650,60
2	RpDB36C	Desfacerea de borduri din piatra sau de beton de orice dimensiuni. asezate pe beton	m	83,3000	31,50 31,50	2 623,95 2 623,95
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice. beton simplu (fara macara de fereastră) 31210 m.l. x 0.048 m3 beton fundatia bordura	m3	4,0000	480,80 256,50	1 923,20 1 026,00
4	TsH92B	Incarcarea in auto a pietrii de bordura	t	8,3300	83,25 83,25	693,47 693,47
5	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc. cu motor cu	100 m3	0,0600	1 560,00 0,00	93,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.71/m2			0.00	0.00
46	DB14A	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere manuala BAD 22.4 cu h=6 cm	1	100.1300	1 756.84 58.50	175 912.39 5 857.60
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3/m2	1	0.2000	14 456.55 0.00	2 891.31 0.00
48	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4.0 cm, cu asternere manuala BA16	m2	695.4000	164.09 9.00	114 108.19 6 258.60
		Total	lei			370 571.60
		Total Restabilirea partii carosabile pe linga bordura Inklusiv salariu				370 571,60 22 359,12

	Total	lei	509 406.64
	ASIGURARI SOCIALE	24 %	12 070.07
	TRANSPORTAREA MATERIALELOR	5 %	20 814.83
	TOTAL 1		542 291.54
	CHELTUIELI DE REGIE	12 %	65 074.98
	TOTAL 2		607 366.52
	BENEFICIU DE DEVIZ	5 %	30 368.33
	TOTAL 3		637 734.85
	TVA	20 %	127 546.97
	Total deviz Inklusiv salariu		765 281,82 50 291,95

Antreprenor General : SRL "Sigma VenMer "

Director general _____ Veaceslav Cebotari

Diriginte de santier _____ Zaharia Albu

Beneficiar : Directia generala transport public si cai de comunicatie

Sef Directie _____ Vitalie Mihaila

Responsabil tehnic _____ Danil Gocoriciu



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAH000675939



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Титуляр-фискал
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		16.06.2023 / 16.06.2023		număr: номер		data: дата						
9. Transportator Перевозчик				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС								
1. Furnizor: Поставщик				SIGMA VENMER S.R.L., SEC.BUIUCANI Maria Cebotari nr.28 Cont MD67V1225100000302981MDL, B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3 Chisinau, VICBMD2X416								
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				DIRECTIA GENERALA MOBILITATE URBANA, SEC.BUIUCANI Lazo Serghei nr.18								
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____				4. Documente anexate Прилагаемые документы								
				Contract de antrepriza nr.106/22 din 04.10.2022 Proces verbal nr.12 pentru iunie 2023								
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirijări Пересадковки								
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de reparatie a trotuarelor in zona Centru Istoric al or.Chisinau		serv	1	637734.85	637734.85	20	127546.97	765281.82				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					637734.85	X	127546.97	765281.82	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director VEACESLAV CEBOTARI
Отпуск
разрешил: _____

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 16.06.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil ANGELA VOINITCHI
Сдал товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 16.06.2023

L.S. _____

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

contabil DINA POPESCU

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 20.06.2023

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

Winc meta
Formular interdepartamental tipizat nr. C-2n
aprobat prin ordinul nr. 3/5 din 18 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica
al Republicii Moldova

Antreprenor

"Sigma VenMer" SRL

(denumirea)

Investitor

Direcția generală mobilitate urbană

(denumirea)

Obiect

***Lucrările de reparație și amenajare a trotuarelor în zona Centrul istoric al mun. Chișinău.**

- str. Alexei Mateevici perimetrul str. Vasile Alecsandri – Pușkin partea pară, impară - parțial executată

- reștabilire parte carosabilă pe toate tronsoanele executate

PROCES VERBAL nr. 11

de recepție a lucrărilor executate

mai 2023

Valoarea de deviz 3 485 732,06 lei

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare, demontarea pietrii de bordura, demontarea pavaj existent, decaparea structurii de fundatie				
		1.1. Demontarea Bordura				
2	RpDB36C	Desfacerea de borduri din piatra sau de beton de orice dimensiuni, asezate pe beton	m	663.3500	31.50 31.50	20 895,53 20 895,53
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (fara macara de fereastră) 31210 m.l. x 0.048 m3 beton fundatia bordura	m3	31.8400	480.80 256,50	15 308,67 8 166,96
4	Ts1192B	Incarcarea in auto a pietrii de bordura	t	66.3400	83,25 83,25	5 522,80 5 522,80
5	Esc05G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, descarcare in autovehicule teren catg. III (271.98 m3 - asfalt de la bordura	100 m3	0,5100	1 560,00 0,00	795,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		gr. 5 cm--20*40 sub asfaltare			74.25	7 838.57
44	IsC 54C	Strat de fundatie din pietris gr.5 cm 5*20 sub asfaltare	m3	105.5700	540.10	57 018.36
					74.25	7 838.57
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7l/m2	t	0.7600	14 455.87	10 986.46
					0.00	0.00
46	DB14A	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald. cu asternere manuala BAD 22.4 cu h=6 cm	t	156.0700	1 756.84	274 190.01
					58.50	9 130.10
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3/m2	t	0.3300	14 456.55	4 770.66
					0.00	0.00
48	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald. in groosime de 4.0 cm, cu asternere manuala BA16	m2	1 083.8000	164.09	177 840.74
					9.00	9 754.20
		Total	lei			763 248.83
		Total Restabilirea partii carosabile pe linga bordura Inklusiv salariu				763 248.83 64 781.10

	Total	lei	2 300 979.71
	ASIGURARI SOCIALE	24 %	92 415.72
	TRANSPORTAREA MATERIALELOR	5 %	76 652.81
	TOTAL 1		2 470 048.24
	CHELTUIELI DE REGIE	12 %	296 405.79
	TOTAL 2		2 766 454.02
	BENEFICIU DE DEVIZ	5 %	138 322.70
	TOTAL 3		2 904 776.72
	IVA	20 %	580 955.34
	Total deviz: Inklusiv salariu		3 485 732.06 385 065.49

Antreprenor General: SRL "Sigma VenMer "

Director general Veaceslav Cebotari

Diriginte de santier Zaharia Albu

Beneficiar : Directia generala transport public si cai de comunicatie

Sef Directie Vitalie Mihalache

Responsabil tehnic Danil Godoroje



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAH000147190



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării /data livrării 19.05.2023 / 19.05.2023 Дата выписки /дата поставки		număr: _____ номер _____		data: _____ дата _____	
9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС			
1. Furnizor: Поставщик SIGMA VENMER S.R.L., SEC.BUIUCANI Maria Cebotari nr.28 Cont MD67V1225100000302981MDL, B.C.'VICTORIABANK'S.A. fl.nr.3 Chisinau, VICBMD2X416		c.f./ nr.TVA 1007600018551 / ф.к./ код НДС 0508001			
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель DIRECTIA GENERALA MOBILITATE URBANA, SEC.BUIUCANI Lazo Serghei nr.18		c.f./ nr.TVA 1007601009657 / ф.к./ код НДС			
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____		4. Documente anexate Прилагаемые документы Contract de antrepriza nr.102/22 din 04.10.2022 Proces verbal nr.11 pentru mai 2023			
5. Punct încărcare Пункт погрузки		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirijări Пересадесовки	
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %
				10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев
					10.9 Altă informație Другая информация
					10.10 Tip ambalaj Тип упаковки
					10.11 Număr locuri Количество мест
					10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrari de reparatie a trotuarelor in zona Centru Istoric al or. Chisinau	serv	1	2904776.72 6	2904776.73	20
				580955.34	3485732.07
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)			2904776.73	X	580955.34
				3485732.07	X
					X
					X
					0,00

13. Permis eliberarea: director VEACESLAV CEBOTARI
Отпуск _____
разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись _____

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 19.05.2023

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil ANGELA VOINITCHI
Сдал товары/активы (услуги) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись _____

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 19.05.2023

L.Ș. _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись _____

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись _____

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись _____

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: contabil DINA POPESCU
Принял товары/активы (услуги) _____
покупатель/получатель _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись _____

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 23.05.2023

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись _____

Antreprenor

"Sigma VenMer" SRL

(denumirea)

Investitor

Pretura sectorului Centru

(denumirea)

Obiect

**Reabilitarea trotuarului str. Ciuflea – modificări cu includerea compartimentelor noi
 (iluminare, irigare) si lucrări de amenajare suplimentare, partea opusa a bisericii Ciuflea**

Proces - Verbal № 10

**- Deviz 7-1 "Amenajarea teritoriului partea de Est (PG)" includere Act.Nr.1
 noiembrie 2024**

Valoarea de deviz 823 534,36 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1.1. Restabilirea partii carosabile pe linga bordura				
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.15 cm- 40*70 sub asfaltare	m3	16,2000	601,40 59,40	9 742,68 962,28
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr. 5 cm--20*40 sub asfaltare	m3	5,4000	601,40 59,40	3 247,56 320,76
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.5 cm 5*20 sub asfaltare	m3	5,4000	601,40 59,40	3 247,56 320,76
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.71/m2	t	0,0756	12 964,15 0,00	980,09 0,00
6	DB14A	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere manuala BAD 22.4 cu h=6 cm	t	15,5520	1 734,26 66,28	26 971,16 1 030,74
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3/m2	t	0,0324	12 969,14 0,00	420,20 0,00
8	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2	108,0000	167,65	18 106,67

1	2	3	4	5	6	7
		asternere manuala BA16				
		<i>Total</i>	lei			62 715,92
		Total Restabilirea partii carosabile pe linga bordura Inclusiv salariu				62 715,92 3 735,75
		1.3. Lucrari de amenajarea teritoriului				
16	DE09A	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, avind dimensiunile 1000x300x80 mm, pe fundatie de beton B15	m	450,0000	196.53 46.80	88 437,82 21 060,00
19	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat VIBROPRESAT 200x100x60mm (gri) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (trotuar)	m2	1 700,0000	232.36 35.76	395 012,00 60 792,00
19.1	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat VIBROPRESAT 200x100x60mm (negru) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (trotuar)	m2	286,5000	235.41 35.76	67 443,68 10 245,24
		<i>Total</i>	lei			550 893,50
		Total Lucrari de amenajarea teritoriului Inclusiv salariu				550 893,50 92 097,24
		<i>Total</i>	lei			613 609,42
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			22 999,92
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			10 274,09
		<i>Total 1</i>				646 883,43
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			19 406,50
		<i>Total 2</i>				666 289,93
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			19 988,70

1	2	3	4	5	6	7
		Total 3				686 278,63
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				686 278,63 95 832,99

		Total	lei	686 278,63
		TVA	20 %	137 255,73
		Total deviz: Inclusiv salariu		823 534,36 95 832,99

Antreprenor General : SRL "Sigma Venmer"

Director general

Diriginta de şantier

Investitor : Pretura sectorului Centru

Pretor sectorului Centru

Responsabil Tehnic





Formular tipat
Anexa I la Ordinul Ministerului Economiei al Republicii Moldova
nr.128 din 28 august 2017
Data de creare: 14.09.2017
Data de actualizare: 14.09.2017
Nr. 11/2017 din 14.09.2017

FACTURĂ FISCALĂ
И СЛОЖОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAT000455326

Data eliberării / data livrării 02.12.2024 / 02.12.2024
Дата выпуска / дата поставки

număr: _____ data: _____
номер: _____ дата: _____

9. Transportator
Перевозчик

c.f./ nr.TVA
ф.к./ код НДС

1. Furnizor:
Поставщик: SIGMA VENMER S.R.L., SEC.BUIUCANI Maria Cebotari nr.28 Cont MD86AG000000022515301668,
BC'MAIB'S.A. sucursala Constantin Tănase, AGRNMD2N493

c.f./ nr.TVA 1007600018551
ф.к./ код НДС 0508001

2. Cumpărător/beneficiar: PRETURA SECTORULUI CENTRU, SEC.CENTRU Bulgara nr.43
Покупатель/получатель

c.f./ nr.TVA 1007601009406
ф.к./ код НДС

3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____
Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный

4. Documente anexate Proces-verbal nr.9,nr.10,nr.11,nr.12
Прилагаемые документы

5. Punct încărcare
Пункт погрузки

6. Punct descărcare
Пункт разгрузки

7. Redirijări
Переадресовки

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/услуг	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrări de reparație și amenajare a trotuarelor str.Ciuflea al m.Chisinau	serv	1	686278.63	686278.63	20	137255.73	823534.36				
Lucrări de reparație și amenajare a trotuarelor str.Ciuflea al m.Chisinau	serv	1	132348.47	132348.47	20	26469.69	158818.16				
Lucrări de reparație și amenajare a trotuarelor str.Ciuflea al m.Chisinau	serv	1	767330.27	767330.27	20	153466.05	920796.32				
Lucrări de reparație și amenajare a trotuarelor str.Ciuflea al m.Chisinau	serv	1	842989.72	842989.72	20	168597.94	1011587.66				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)			2428947.09	X		485789.41	2914736.50	X	X	X	0.00

13. Permis eliberarea: contabil VEACESLAV CEBOTARI
Отпуск

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 02.12.2024

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil VEACESLAV CEBOTARI
Сдат товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor / Применена электронная подпись Поставщика 02.12.2024

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Принят товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Сдат товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:

Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Validă numai cu semnăturile electronice ale Cumpărătorului / Действительна только при наличии электронных подписей Покупателя

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.88
privind achiziția prin Licitatia deschisa

„_04_”_iunie_2025_

Ialoveni
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21409791 din data 14 mai 2025, între Primaria orașului Ialoveni, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

orasul Ialoveni
(localitatea)
str. Alexandru cel Bun nr.45, telefon: 0268-2-24-84, fax: _____,
IDNO 1007601008568 reprezentat prin Sergiu ARMAȘU-primarul,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și „Sigma VenMer” SRL,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun.Chisinau str. Maria Cebotari nr.28,
(localitatea)

telefon: 079504000, fax: _____, IDNO 1007600018551 autorizat pentru activitatea în construcții:
autorizația nr. 2214/25 din „_29_”_aprilie_2025_, eliberată de Inspectoratul national pentru
Supravegherea Tehnica, pe un termen de 12 luni, pentru participare la licitatii publice de lucrari
din domeniul constructiilor si instalatiilor, reprezentat prin _____
Veaceslav CEBOTARI-administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație a drumurilor din orașul Ialoveni
2025 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu
normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni și zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 10 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 20 400 006,01 (Douazeci milioane patru sute mii sase lei 01 bani) lei MD, inclusiv 3 400 001,00 (Trei milioane patru sute mii unu lei 00 bani) TVA lei MD. (suma cu cifre și litere)

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, în timp de 20 zile după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcție și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

- 4.10. Antreprenorul, se angajează să prezinte garanția de bună execuție prin rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.
- 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;

- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la

cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 10 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,05% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2025 recepția finală a lucrărilor.

**II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI**
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: mun.Chisinau
Str.Maria Cebotari nr.28
Telefon: 079504000,060500167
Cod fiscal:1007600018551
Banca:BC,,Moldova-Agroindbank”SA
Cod: AGRNMD2X493

IBAN: MD86AG000000022515301668

BENEFICIARUL

Adresa poștală: Primaria Ialoveni
Telefon: 0268-2-24-84
Cod fiscal:1007601008568
Banca: Trezoreria Centru
Cod: TREZMD
IBAN:

MD92TRPDAT312120E10695AB-
19070506,01 lei
MD27TRPDAT312120E10695AH-
1329500,00 lei

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Cebotari Veaceslav
Date: 2025.06.04 12:20:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



BENEFICIAR

Digitally signed by Armașu Sergiu
Date: 2025.06.04 12:03:34 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexa nr. 1
la Contractul nr. **88**
Din „_03_” _iunie_ 2025_

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrari de reparație a drumurilor din orașul Ialoveni 2025		Conform devizului local (anexa)	Conform devizului local	
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Anexa nr. 2
la Contractul nr. 88____
din “_03_” _iunie_ 2025____

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Suma lei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrari de reparație a drumurilor din orașul Ialoveni 2025		Buc.	Conform devizelor (anexa)	20 400 006,01	20 400 006,01	2 luni Conform gragficulu i de executarea lucrarilor
	TOTAL				20 400 006,01	20 400 006,01	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Antreprenor "Sigma VenMer" SRL
(denumirea)

Investitor Primăria Oraşului Ialoveni
(denumirea)

Obiect Lucrări de reparație a drumurilor din oraşul Ialoveni 2025

Proces Verbal Nr.4

str. Latinei
Reparația îmbracamintii rutiere

Valoarea de deviz 754 366,31 lei

Intocmit în prețuri curente

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		2.2.20 2.1. str. Latinei Reparația îmbracamintii rutiere Condiții restrânse. K manopera și utilaje=1,20				
8	DA04A	Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adâncimea necesară, h=10 cm, în împietruiri fără adunarea materialului	100 m3	1,7800	810,24 0,00	1 440,58 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	4,506960	320,00	1 440,58
9	DH03A	Reprofilarea părții carosabile a drumurilor împietruite, executate mecanic, cu autogreder	100m2	17,7800	24,19 0,00	430,12 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,344168	320,00	430,12
10	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu așternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire h=10 cm	m3	177,8000	607,61 54,00	108 030,22 9 601,20
	7129020012800	Pavator	h-om	128,016000	75,00	9 601,20
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r magmatice 15-25 mm	m3	36,093400	340,00	12 271,76

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magnetice 40-63 mm	m3	216,738200	340,00	73 690,99
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	26,670000	12,00	320,04
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	8,961120	320,00	2 867,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	55,046880	150,00	8 257,03
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,200400	320,00	1 024,13
11	RpAcFO1A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de pînă la 100 kg, pe zid de cărămidă cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	4,4900	373,62 112,50	1 677,48 505,12
	7122050013400	Zidar	h-om	4,310400	75,00	323,28
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,424600	75,00	181,84
	2640112300739	Cărămizi	buc	201,511200	5,00	1 007,56
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,137394	1 200,00	164,87
12	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t	0,9900	9 900,20 0,00	9 801,20 0,00
	2320322600040 1-04	Emulsie bituminoasă C60	t	1,019700	9 500,00	9 687,15
	2952220006000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,356400	320,00	114,05
13	DB19G aplicativ	Îmbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2	1 650,000 0	237,56 5,40	391 971,68 8 910,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	118,800000	75,00	8 910,00
	1111000100013 10-5	Mixtură asfaltică BAD 22,4 PMB leg 45/80	t	237,600000	1 550,00	368 280,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	15,642000	150,00	2 346,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	15,642000	300,00	4 692,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	15,642000	495,00	7 742,79
14	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2	475,0000	57,86 2,85	27 483,18 1 355,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	18,069000	75,00	1 355,18
	1411122291660 1-14	Amestec optimal de piatră spartă 0- 31,5 mm	m3	59,850000	400,00	23 940,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,325000	12,00	39,90
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,000700	320,00	640,22
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,552900	320,00	176,93

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,270000	200,00	1 254,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 t ²	h-ut	0,256500	300,00	76,95
		<i>Total</i>	lei			540 838,69
		Total str. Latinei Reparatia imbracamintii rutiere Conditii restranse, K manopera si utilaje=1,20				540 834,46 20 371,50
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			540 834,46
		Total 2.20 Inclusiv salariu				540 834,46 20 371,50

		Total	lei	540 834,46
		Asigurari sociale	24 %	4 889,16
		Transportarea materialelor	5 %	24 470,11
		Total 1		570 193,73
		Cheltuieli de regio	5 %	28 509,69
		Total 2		598 703,42
		Beneficiu de deviz	5 %	29 935,17
		Total 3		628 638,59
		TVA	20 %	125 727,72
		Total deviz: Inclusiv salariu		754 366,31 20 371,50

Beneficiar: Primăria Ialoveni

Antreprenor: Sigma VenMer SRL

Primăria Ialoveni

Diriginte de şantier:

Responsabil tehnic:

Manager proiect:




FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAZ000909914



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării 05.08.2025 / 05.08.2025 Дата выписки /дата поставки				număr: _____ номер				data: _____ дата				
				9. Transportator Перевозчик				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС				
1. Furnizor: SIGMA VENMER S.R.L., SEC.BUIUCANI Maria Cebotari nr.28 Cont MD86AG00000022515301668, Поставщик BC'MAIB'S.A. sucursala Constantin Tănase, AGRNMD2X493								c.f./ nr.TVA 1007600018551 / ф.к./ код НДС 0508001				
2. Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA ORASULUI IALOVENI, OR.IALOVENI Alexandru cel Bun nr.45 Покупатель/получатель								c.f./ nr.TVA 1007601008568 / ф.к./ код НДС				
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный				4. Documente anexate Прилагаемые документы								
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirijări Переадресовки				
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrări de reparație a drumurilor din orașul Ialoveni 2025		serv	1	628638.59	628638,59	20	125727,72	754366,31				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					628638,59	X	125727,72	754366,31	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director VEACESLAV CEBOTARI
Отпуск разрешил: _____

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 05.08.2025

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VEACESLAV CEBOTARI
Сдал товары/активы (услуги) _____

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 05.08.2025

L.Ș.

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul)::
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

contabil GALINA SAVIN
Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 11.08.2025

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

Antreprenor "Sigma VenMer" SRL
(denumirea)

Investitor Primăria Oraşului Ialoveni
(denumirea)

Obiect Lucrări de reparație a drumurilor din oraşul Ialoveni 2025

Proces Verbal Nr.5
str. Carpatilor (L=220 m)

Valoarea de deviz 486 027,75

Nr. crt.	Simbol normă şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2.16 I.1. str. Carpatilor (L=220 m)				
1	DA04A	Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adâncimea necesară, însă cel puțin 5 cm, în înpietruiri fără adunarea materialului	100 m3	0,4900	675,20 0,00	330,26 0,00
	2952220003346	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,0339	320,00	330,26
2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. III	100m2	4,6900	99,84 0,00	488,34 0,00
	2952220003346	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,5257	320,00	488,34
3	TsD7A1	Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, în straturi succesive de 15-20 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se cu pămînt necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,4900	2 990,85 380,24	1 462,90 86,32

1	2	3	4	5	6	7
	931000019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4843	75,00	186,32
	295224000404	Compressor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	4,2640	300,00	1 279,20
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta (LA30 SM EN 13242+A1), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu inpanare fara innozire h=15 cm	m3	73,3700	585,42 45,00	42 951,53 3 301,65
	7129020012800	Pavator	h-om	44,0220	75,00	3 301,65
	141112220 0400	Piatra sparta 8-16 mm	m3	14,8941	340,00	5 063,99
	141112220 6720	Piatra sparta pentru pt.drumuri magmatice 16-63 mm	m3	89,4380	340,00	30 408,92
	4100118202800	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	11,0055	12,00	132,07
	2952230002546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,0815	320,00	986,08
	2952240004010	Compressor static autopulsat cu ruloari valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	18,9295	150,00	2 839,42
	2410510005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	1,1006	200,00	220,12
5	DH107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vecerea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,2700	9 366,00 0,00	2 556,92 0,00
	3320322600640	Bitum	t	0,2781	9 000,00	2 502,90
	2952230000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0810	320,00	54,00
6	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	455,0000	239,94 4,50	109 172,70 2 047,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	27,3000	75,00	2 047,50
	11111000100113	Mixtura asfaltica BAD 22,4 PMB leg 45/80	t	65,5200	1 550,00	101 556,00
	2952240004010	Compressor static autopulsat cu ruloari valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	3,5945	150,00	539,18
	2952240004013	Compressor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,5945	300,00	1 078,35
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,5945	1 100,00	3 953,95
7	TS02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	1,0100	2 385,00 0,00	2 403,23 0,00
	2952240003521	Excavator pe pneuri cu motor termic	h-ut	4,8177	500,00	2 403,23
8	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon	100 m3	0,3300	1 014,39 0,00	330,63 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295223003540	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,0461	320,00	330,62
9	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala, aruncarea in depozit sau vehicul	m3	10,0800	108,75 108,75	1 095,81 1 096,20
	951006001990	Muncitor necalificat	h-om	14,6160	75,00	1 095,8
10	TsE50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	182,8900	54,60 0,00	9 985,70 0,00
	341054010000	Autobasculanta-5t	h-ut	33,2860	300,00	9 985,70
11	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	3,2500	99,84 0,00	324,50 0,00
	295223003540	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,0140	320,00	324,50
12	TsE05B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	3,2500	1 109,25 677,25	3 605,24 2 201,06
	951006001990	Muncitor necalificat	h-om	29,3475	75,00	2 201,06
	410011620206	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,2500	12,00	39,00
	295224004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 t	h-ut	4,5500	300,00	1 365,00
13	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	2,00	504,48 127,48	1 009,00 255,00
	712208003400	Zidar	h-om	1,7000	75,00	127,50
	712900000010	Asfaltator	h-om	1,7000	75,00	127,50
	2040112800739	Caramizi	buc	44,0000	7,00	308,00
	2063102100180	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 200,00	36,00
	268112642077	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	2,0000	200,00	400,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	50,00	10,00
14	DA12D	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra spanta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu	m3	48,7500	585,42 45,00	28 540,65 2 193,75

1	2	3	4	5	6	7
		impanare fara innozorire. (H=15cm)				
	7129329013870	Pavator	h-om	29,2500	75,00	2 193,75
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	9,8962	340,00	3 364,71
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	59,4262	340,00	20 204,91
	4107016202876	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,3125	12,00	87,75
	2482220003545	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,0475	320,00	655,20
	2482240004010	Compactor static autopropulsat cu rolouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	12,5775	150,00	1 886,62
	2410540005813	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de suptire	h-ut	0,7312	200,00	146,24
15	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprjinirile,	m2	24,3800	239,65 150,00	5 841,76 3 657,00
	6210060015920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3884	75,00	329,13
	7124010010701	Dulgher	h-om	44,3716	75,00	3 327,87
	2878276311528	Seoabe din otel pentru constructii	kg	1,2190	55,00	67,04
	2734113803233	Sirna neagra moale d= 2,5 mm	kg	2,4380	25,00	60,95
	2872145887001	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,9256	55,00	160,91
	2320187215789	Decofrol	kg	2,9256	65,00	190,16
	2610102900900	Lemn round de rasinoase	m3	0,0731	3 500,00	255,85
	2610102900340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0244	3 500,00	85,40
	201012902498	Scinduri de rasinoase	m3	0,3901	3 500,00	1 365,35
16	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2)	kg	994,5500	31,16 2,25	30 992,66 2 237,73
	7128020011140	Fierar beton	h-om	24,8638	75,00	1 864,78
	6310060015920	Muncitor deservire CM	h-om	4,9727	75,00	372,95
	2873122006100 -22	Plasa VR-1 150x150, D= 6 mm	kg	1 004,4955	28,00	28 125,87
	273602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,9727	12,50	62,16
	2734113802881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,9455	24,00	238,69
	2610217218750	Distanțieri	buc	298,3650	0,50	149,18
	2422140007000	Macara	h-ut	0,5967	300,00	179,01
17	DA20A	Amenajarea fundatiei si inbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton M300)	1000 m2	0,3260	260 931,66 3 171,72	84 807,05 1 030,81
	6310060015930	Muncitor	h-om	13,7442	75,00	1 030,81
	2663102100068 -3	Beton M300	m3	63,0500	1 300,00	81 965,00
	2482220662546 -228	Autogreider	h-ut	1,0560	600,00	639,60
	2482240664025	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	1,2968	400,00	518,72

1	2	3	4	5	6	7
	295224004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	2,6682	200,00	533,64
	295224004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,1917	600,00	115,02
18	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropirea cu apa (se exclude nisipul)	1000 m2	0,3250	14 287,29 7 385,26	4 643,59 2 400,21
	833100000000	Muncitor	h-om	32,0028	75,00	2 400,2
	4100126202818	Apa	m3	57,8500	12,00	694,20
	294420007088	Masina de stropit si spalat	h-ut	7,7448	200,00	1 548,96
19	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura la drumuri.	m	80,8000	38,50 21,75	3 111,01 1 757,40
	7123010010200	Betonist	h-om	23,4320	75,00	1 757,40
	2681110002000	Disc annat cu segm. diamant crest. larg, d=400 mm	buc	0,2828	450,00	127,26
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,2320	12,00	38,78
	2952270000204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	23,7552	50,00	1 187,76
20	D108A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lanti hidraulici, folosind mastie bituminos.	m	80,8000	45,89 8,25	3 707,68 666,60
	7123040010110	Asfaltator	h-om	8,8880	75,00	666,60
	2682112200588	Azbest crisoliticcal, II fulgi	kg	37,1680	15,00	557,52
	2320322000220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	34,7440	32,00	1 111,81
	2320106200076	White spirit	kg	2,2624	65,00	147,06
	2320150200481	Motorina motor Diesel-IId	kg	48,4800	17,00	824,16
	1020100100001	Padreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	9,2920	40,00	371,68
	2952270000035	Malaxor manual de asfalt pina la 6-00 l	h-ut	0,6464	45,00	29,09
		<i>Total</i>	lei			337 361,16
		Total str. Carpatilor (L=220 m) inclusiv salariu				337 361,16 23 031,23
		1.2. Amenajarea acostamentelor				
21	D1115	Amenajarea Acostamentelor	m2	200,0000	49,50 2,38	9 900,74 475,50
	833100000000	Muncitor	h-om	6,3400	75,00	475,50
	1411122201060 1-77	Piatra sparta 16-31,5 mm	m3	25,2000	340,00	8 568,00
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,4000	12,00	16,80
	2952220002516	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7020	320,00	224,64
	341054005003	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1940	200,00	38,80

1	2	3	4	5	6	7
	2452240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,2000	250,00	550,00
	2452240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16 tf	h-ut	0,0900	300,00	27,00
		Total	lei			9 900,74
		Total Amenajarea acostamentelor Inclusiv salariu				9 900,74 -475,50
		Total	lei			346 484,49
		Total 2.16 Inclusiv salariu				347 261,90 23 506,73

		Total	lei			347 261,90
		Asigurari sociale	24 %			5 641,62
		Transportarea materialelor	5 %			17 464,40
		Total 1				367 367,92
		Cheltuieli de regie	5 %			18 368,40
		Total 2				385 736,31
		Beneficiu de deviz	5 % *			19 286,82
		Total 3				405 023,13
		TVA	20 %			81 004,63
		Total deviz: Inclusiv salariu				486 027,75 23 506,73

Beneficiar: Primăria Ialoveni

Antreprenor: Sigma VenMer SRL

Primăria Ialoveni

Diriginte de șantier:

Responsabil tehnic:

Manager proiect:



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAZ000998434



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării 08.08.2025 / 08.08.2025 Дата выписки /дата поставки				număr: _____ номер				data: _____ дата				
9. Transportator Перевозчик				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС								
1. Furnizor: SIGMA VENMER S.R.L., SEC.BUIUCANI Maria Cebotari nr.28 Cont MD86AG00000022515301668, Поставщик BC'MAIB'S.A. sucursala Constantin Tănase, AGRNMD2X493				c.f./ nr.TVA 1007600018551 / ф.к./ код НДС 0508001								
2. Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA ORASULUI IALOVENI, OR.IALOVENI Alexandru cel Bun nr.45 Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1007601008568 / ф.к./ код НДС								
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный						4. Documente anexate Прилагаемые документы						
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirijări Переадресовки				
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrări de reparație a drumurilor din orașul Ialoveni 2025		serv	1	405023.13	405023,13	20	81004,63	486027,75				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					405023,13	X	81004,63	486027,75	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director VEACESLAV CEBOTARI
Отпуск разрешил: _____

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 08.08.2025

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VEACESLAV CEBOTARI
Сдал товары/активы (услуги) _____

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 08.08.2025

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

L.Ș.
M.Ț.
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul)::
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

contabil GALINA SAVIN
Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 11.08.2025

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

Antreprenor "Sigma VenMer" SRL
(denumirea)

Investitor Primăria Oraşului Ialoveni
(denumirea)

Obiect Lucrări de reparație a drumurilor din oraşul Ialoveni 2025

Proces Verbal Nr.7
str. Livezilor

Valoarea de deviz 389 859,73 lei

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2.30 str. Livezilor (L= 250m, b= 4m, acostament de pietris 2x0,5m) 1.1. str. Livezilor (L= 250m, b= 4m, acostament de pietris 2x0,5m)				
1	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,0750	675,18 0,00	725,82 0,00
	2952220003545	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,2682	320,00	725,82
2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	10,7500	99,84 0,00	1 073,28 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,3540	320,00	1 073,28
3	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in	100 m3	1,0750	2 990,84 380,25	3 215,15 408,77

1	2	3	4	5	6	7
		parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4503	75,00	408,77
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	9,3546	300,00	2 806,38
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta (LA30 SM EN 13242+A1), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=15 cm	m3	29,7000	585,42 45,00	17 386,97 1 336,50
	7129020012800	Pavator	h-om	17,8200	75,00	1 336,50
	1411122201646-44	Piatra sparta 8-16 mm	m3	6,0291	340,00	2 049,89
	1411122201672-4	Piatra sparta pentru pt drumuri r.magmatice 16-63 mm	m3	36,2043	340,00	12 309,46
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,4550	12,00	53,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2474	320,00	399,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	7,6626	150,00	1 149,39
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4455	200,00	89,10
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,6000	9 366,00 0,00	5 619,60 0,00
	23203226000401	Bitum	t	0,6180	9 000,00	5 562,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1800	320,00	57,60
6	DB19G	Imbracaminte debeton asfaltic deschis BAD 22,4 PMB leg 45/80, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,0000	239,94 4,50	239 945,00 4 500,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	60,0000	75,00	4 500,00
	111100010001310-6	Mixtura asfaltica BAD 22,4 PMB leg 45/80	t	144,0000	1 550,00	223 200,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	7,9000	150,00	1 185,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	7,9000	300,00	2 370,00
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	7,9000	1 100,00	8 690,00
7	DI115	Amenajarea Acostamentelor	m2	250,0000	49,50 2,38	12 375,93 594,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,9250	75,00	594,38
	14111222016601-7	Piatra sparta 16-31,5 mm	m3	31,5000	340,00	10 710,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,7500	12,00	21,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,8775	320,00	280,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2425	200,00	48,50

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAZ000909915



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării 05.08.2025 / 05.08.2025 Дата выписки /дата поставки				număr: _____ номер				data: _____ дата				
9. Transportator Перевозчик				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС								
1. Furnizor: SIGMA VENMER S.R.L., SEC.BUIUCANI Maria Cebotari nr.28 Cont MD86AG00000022515301668, Поставщик BC'MAIB'S.A. sucursala Constantin Tănase, AGRNMD2X493				c.f./ nr.TVA 1007600018551 / ф.к./ код НДС 0508001								
2. Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA ORASULUI IALOVENI, OR.IALOVENI Alexandru cel Bun nr.45 Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1007601008568 / ф.к./ код НДС								
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный				4. Documente anexate Прилагаемые документы								
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirijări Переадресовки				
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrări de reparație a drumurilor din orașul Ialoveni 2025		serv	1	324883.11	324883,11	20	64976,62	389859,73				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					324883,11	X	64976,62	389859,73	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director VEACESLAV CEBOTARI
Отпуск разрешил: _____

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 05.08.2025

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VEACESLAV CEBOTARI
Сдал товары/активы (услуги) _____

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 05.08.2025

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

L.Ș.

M.П.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul)::
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

contabil GALINA SAVIN

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 11.08.2025

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

Antreprenor "Sigma VenMer" SRL
(denumirea)

Investitor Primăria Oraşului Ialoveni
(denumirea)

Obiect Lucrări de reparaţie a drumurilor din oraşul Ialoveni 2025

Proces Verbal Nr.1

Str. Mihail Sadoveanu

Valoarea de deviz 1 146 312,67 lei

Nr crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1.3.6 I.I. Str. Mihail Sadoveanu (L=354m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	4,3900	2 385,00 0,00	10 470,15 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic	h-ut	20,9403	500,00	10 470,15
2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon	100 m3	1,4200	1 014,40 0,00	1 440,45 0,00
	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,5014	320,00	1 440,45
3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	43,9000	108,75 108,75	4 774,12 4 774,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	63,6550	75,00	4 774,12
4	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	796,7900	54,60 0,00	43 504,74 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	145,0158	300,00	43 504,74
5	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	14,1600	99,84	1 413,73

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat			0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	4,4179	320,00	1 413,73
6	TsE06B	Pregătirea platformei de pămînt în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	13,6900	1 109,25 677,25	15 185,63 9 271,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	123,6207	75,00	9 271,55
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	13,6900	12,00	164,28
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	19,1660	300,00	5 749,80
7	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de pînă la 100 kg, pe placă din B.A. prefabricată.	buc	2,0000	504,50 127,50	1 009,00 255,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,7000	75,00	127,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,7000	75,00	127,50
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	7,00	308,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 200,00	36,00
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru cămine	buc	2,0000	200,00	400,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	50,00	10,00
8	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innororire. (H=15cm)	m3	212,4000	585,42 45,00	124 343,21 9 558,00
	7129020012800	Pavator	h-om	127,4400	75,00	9 558,00
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	43,1172	340,00	14 659,85
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	258,9156	340,00	88 031,30
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	31,8600	12,00	382,32
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	8,9208	320,00	2 854,66
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vulturi R 8-14 de 14tf	h-ut	54,7992	150,00	8 219,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,1860	200,00	637,20
9	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile.	m2	106,2000	239,65 150,00	25 450,83 15 930,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,1160	75,00	1 433,70
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	193,2840	75,00	14 496,30
	2875276311528	Scobe din oțel pentru construcții	kg	5,3100	55,00	292,05
	2734113803233	Sirna neagră moale d = 2,5 mm	kg	10,6200	25,00	265,50

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	12,7440	55,00	700,92
	2320187315789	Decofrol	kg	12,7440	65,00	828,36
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,3186	3 500,00	1 115,10
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1062	3 500,00	371,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,6992	3 500,00	5 947,20
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2)	kg	4 189,140 0 +	31,16 2,25	130 544,08 9 425,57
	7123020911140	Fierar beton	h-om	104,7285	75,00	7 854,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,9457	75,00	1 570,93
	2873122004100 -22	Plasa VR-1 150x150, D=6 mm	kg	4 231,0314	28,00	118 468,88
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	20,9457	12,50	261,82
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	41,8914	24,00	1 005,39
	2010237318750	Distantieri	buc	1 256,7420	0,50	628,37
	2922140007000	Macara	h-ut	2,5135	300,00	754,05
11	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton M300)	1000 m2	1,3690 +	260 931,73 3 171,75	357 215,54 4 342,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	57,8950	75,00	4 342,12
	2663102109008 -3	Beton M300	m3	265,5860	1 300,00	345 261,80
	2952220903546 -228	Autogreidor	h-ut	4,4903	600,00	2 694,18
	2952240904023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	5,4623	400,00	2 184,92
	2952240904024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	11,2395	200,00	2 247,90
	2952240904025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,8077	600,00	484,62
12	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropirea cu apa (se exclude nisipul)	1000 m2	1,3690 +	14 287,25 7 385,24	19 559,24 10 110,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	134,8054	75,00	10 110,40
	4100126202818	Apa	m3	243,6820	12,00	2 924,18
	2940420007688	Masina de stropi si spalat	h-ut	32,6233	200,00	6 524,66
13	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	352,0000	38,50 21,75	13 553,76 7 656,00
	7123010010200	Betonist	h-om	102,0800	75,00	7 656,00
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,2320	450,00	554,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,0800	12,00	168,96
	2952270904204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	103,4880	50,00	5 174,40
14	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici,	m	352,0000 +	45,89 8,25	16 153,28 2 904,00

1	2	3	4	5	6	7
		folosind mastic bituminos.				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	38,7200	75,00	2 904,00
	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	161,9200	15,00	2 428,80
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	151,3600	32,00	4 843,52
	2320166200676	White spirit	kg	9,8560	65,00	640,64
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	211,2000	17,00	3 590,40
	1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	40,4800	40,00	1 619,20
	2952270004003	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	2,8160	45,00	126,72
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2	354,0000	49,49 2,38	17 520,00 841,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2218	75,00	841,64
	1411122201660 l	Piatra sparta 20-40 mm	m3	44,6040	340,00	15 165,36
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,4780	12,00	29,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2390	320,00	396,48
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3540	200,00	70,80
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,8940	250,00	973,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,1416	300,00	42,48
		Total	lei			782 137,76
		Total Str. Mihail Sadoveanu (L=354m, b=4m, acostament de pietris 1m) Inklusiv salariu				782 137,76 75 068,40
		1.2. Drumuri adiacente (L=15m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
16	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	0,1900	2 385,00 0,00	453,15 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic	h-ut	0,9063	500,00	453,15
17	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon	100 m3	0,0600	1 014,33 0,00	60,85 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1902	320,00	60,86
18	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	1,9000	108,75 108,75	206,63 206,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7550	75,00	206,63
19	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10	t	34,5000	54,60 0,00	1 883,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		km.				
	341054000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,2790	300,00	1 883,70
20	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin talarea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	0,6000	99,83 0,00	59,90 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1872	320,00	59,90
21	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	0,6000	1 109,25 677,25	665,55 406,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4180	75,00	406,35
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,6000	12,00	7,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,8400	300,00	252,00
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire. (H=15cm)	m3	9,0000	585,42 45,00	5 268,78 405,00
	7129020012800	Pavator	h-om	5,4000	75,00	405,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	1,8270	340,00	621,18
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	10,9710	340,00	3 730,14
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,3500	12,00	16,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3780	320,00	120,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	2,3220	150,00	348,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1350	200,00	27,00
23	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile.	m2	4,5000	239,65 150,00	1 078,43 675,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8100	75,00	60,75
	7124610010700	Dulgher	h-om	8,1900	75,00	614,25
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,2250	55,00	12,38
	2734113803223	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,4500	25,00	11,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,5400	55,00	29,70
	2320187315789	Decofrol	kg	0,5400	65,00	35,10
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0135	3 500,00	47,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0045	3 500,00	15,75
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0720	3 500,00	252,00
24	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2)	kg	183,6000	31,16 2,25	5 721,45 413,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,5900	75,00	344,25

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9180	75,00	68,85
	2873122004100-22	Plasa VR-1 150x150, D=6 mm	kg	185,4360	28,00	5 192,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,9180	12,50	11,48
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,8360	24,00	44,06
	2010237318750	Distantieri	buc	55,0800	0,50	27,54
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1102	300,00	33,06
25	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton M300)	1000 m2	0,0600	260 931,67 3 171,67	15 655,90 190,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,5374	75,00	190,30
	2663102100008-3	Beton M300	m3	11,6400	1 300,00	15 132,00
	2952220003546-228	Autogreidor	h-ut	0,1968	600,00	118,08
	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	0,2394	400,00	95,76
	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	0,4926	200,00	98,52
	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,0354	600,00	21,24
26	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropirea cu apa (se exclude nisipul)	1000 m2	0,0600	14 287,33 7 385,33	857,24 443,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,9082	75,00	443,12
	4100126202818	Apa	m3	10,6800	12,00	128,16
	2940420007688	Masina de stropit si spalat	h-ut	1,4298	200,00	285,96
27	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	12,0000	38,50 21,75	462,06 261,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4800	75,00	261,00
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0420	450,00	18,90
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,4800	12,00	5,76
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	3,5280	50,00	176,40
28	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos.	m	12,0000	45,89 8,25	550,68 99,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,3200	75,00	99,00
	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	5,5200	15,00	82,80
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	5,1600	32,00	165,12
	2320166200676	White spirit	kg	0,3360	65,00	21,84
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	7,2000	17,00	122,40
	1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	1,3800	40,00	55,20
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0960	45,00	4,32

1	2	3	4	5	6	7
29	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2	15,0000	49,49 2,38	742,37 35,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,4755	75,00	35,66
	1411122201660	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1,8900	340,00	642,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1050	12,00	1,26
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0525	320,00	16,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,1650	250,00	41,25
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0060	300,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			33 666,70
		Total Drumuri adiacente (L=15m, b=4m, acostament de pietris 1m) Inklusiv salariu				33 666,70 3 135,16
		<i>Total</i>	lei			815 804,46
		Total 3.6 Inklusiv salariu				815 804,46 78 203,56

		Total	lei		815 804,46
		Asigurări sociale	24 %		18 768,85
		Transportarea materialelor	5 %		31 876,18
		Total 1			866 449,49
		Cheltuieli de regie	5 %		43 322,47
		Total 2			909 771,96
		Beneficiu de deviz	5 %		45 488,60
		Total 3			955 260,56
		TVA	20 %		191 052,11
					1 146 312,67
		Total deviz: Inklusiv salariu			78 203,56

Beneficiar: Primăria Ialoveni

Antreprenor: „Sigma VenMer,, SRL

Primăria Ialoveni

Diriginta de şantier:


Responsabil tehnic:

Manager proiect:



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAZ000498921



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării 23.07.2025 / 23.07.2025 Дата выписки /дата поставки				număr: _____ номер				data: _____ дата				
9. Transportator Перевозчик				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС								
1. Furnizor: SIGMA VENMER S.R.L., SEC.BUIUCANI Maria Cebotari nr.28 Cont MD86AG00000022515301668, Поставщик BC'MAIB'S.A. sucursala Constantin Tănase, AGRNMD2X493				c.f./ nr.TVA 1007600018551 / ф.к./ код НДС 0508001								
2. Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA ORASULUI IALOVENI, OR.IALOVENI Alexandru cel Bun nr.45 Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1007601008568 / ф.к./ код НДС								
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный				4. Documente anexate Прилагаемые документы								
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirijări Переадресовки				
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrări de reparație a drumurilor din orașul Ialoveni 2025		serv	1	955260.56	955260,56	20	191052,11	1146312,67				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					955260,56	X	191052,11	1146312,67	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director VEACESLAV CEBOTARI
Отпуск разрешил: _____

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 23.07.2025

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VEACESLAV CEBOTARI
Сдал товары/активы (услуги) _____

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 23.07.2025

L.Ș.

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul)::
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

contabil GALINA SAVIN
Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 25.07.2025

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

Antreprenor "Sigma VenMer" SRL
(denumirea)

Investitor Primăria Oraşului Ialoveni
(denumirea)

Obiect Lucrări de reparaţie a drumurilor din oraşul Ialoveni 2025

Proces Verbal Nr.3

str. Viilor

Valoarea de deviz 307 956,01 lei

Nr crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 2.22				
		1.1. str. Viilor (parcare Biserica) (S=850)				
1	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	850,0000	25,95 0,81	22 907,16 688,50
	9310060019930	Muncitor	h-cm	9,180000	75,00	688,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	27,200000	12,00	326,40
	29404200007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	12,954000	1 050,00	13 601,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	12,954000	320,00	4 145,28
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	12,954000	320,00	4 145,28
2	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	40,8000	40,70 0,00	1 660,72 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,189760	320,00	1 660,72
3	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	850,0000	9,60 0,00	8 160,00 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	25,500000	320,00	8 160,00
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,0640	9 900,16 0,00	633,61 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)				
	2320322500040 I-C4	Emulsie bituminoasa C60	t	0,065920	9 500,00	626,24
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,023040	320,00	7,37
5	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	20,6130	1 819,28 50,94	37 500,74 1 050,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	14,000350	75,00	1 050,03
	1111000100013 I-55	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald BA 16	t	20,819130	1 700,00	35 392,52
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,001110	200,00	400,22
	2952240004010 I	Compactor 10 t	h-ut	3,289835	200,00	657,97
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	0,2550	9 900,24 0,00	2 524,56 0,00
	2320322500040 I-C4	Emulsie bituminoasa C60	t	0,262650	9 500,00	2 495,18
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,091800	320,00	29,38
7	DB16H aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam, cald lt = 30 mm)	m2	850,0000	175,41 4,50	149 098,67 3 825,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	51,000000	75,00	3 825,00
	1111000100013 II-55	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	82,450000	1 700,00	140 165,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	5,406000	150,00	810,90
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5,406000	300,00	1 621,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	5,406000	495,00	2 675,97
		Total	lei			222 485,46
		Total str. Viilor (parcare Biserica) (S=850) Inclusiv salariu				222 485,46 5 563,53
		Total	lei			222 485,46
		Total 2.22 Inclusiv salariu				222 485,46 5 563,53
		Total	lei			222 485,46
		Asigurari sociale	24 %			1 335,25
		Transportarea materialelor	5 %			8 950,27
		Total I				232 770,98

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	5 %			11 638,55
		Total 2				244 409,53
		Beneficiu de deviz	5 %			12 220,48
		Total 3				256 630,01
		TVA	20 %			51 326,00
						307 956,01
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				5 563,53

Beneficiar: Primăria Ialoveni _____

Antreprenor: Sigma VenMer SRL _____

Primăria Ialoveni _____

Diriginte de șantier: _____


Responsabil tehnic: _____

Manager proiect: _____



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAZ000498922



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării 23.07.2025 / 23.07.2025 Дата выписки /дата поставки				număr: _____ номер				data: _____ дата				
9. Transportator Перевозчик				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС								
1. Furnizor: SIGMA VENMER S.R.L., SEC.BUIUCANI Maria Cebotari nr.28 Cont MD86AG00000022515301668, Поставщик BC'MAIB'S.A. sucursala Constantin Tănase, AGRNMD2X493				c.f./ nr.TVA 1007600018551 / ф.к./ код НДС 0508001								
2. Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA ORASULUI IALOVENI, OR.IALOVENI Alexandru cel Bun nr.45 Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1007601008568 / ф.к./ код НДС								
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный						4. Documente anexate Прилагаемые документы						
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirijări Переадресовки				
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrări de reparație a drumurilor din orașul Ialoveni 2025		serv	1	256630.01	256630,01	20	51326,00	307956,01				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					256630,01	X	51326,00	307956,01	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director VEACESLAV CEBOTARI
Отпуск разрешил: _____

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 23.07.2025

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VEACESLAV CEBOTARI
Сдал товары/активы (услуги) _____

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 23.07.2025

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

L.Ș.
M.Ț.
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul)::
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

contabil GALINA SAVIN
Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 25.07.2025

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

Antreprenor "Sigma VenMer" SRL
(denumirea)

Investitor Primăria Oraşului Ialoveni
(denumirea)

Obiect Lucrări de reparație a drumurilor din oraşul Ialoveni 2025

Proces Verbal Nr.6

str. Valeriu Cupcea

Valoarea de deviz 816 453,85 lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1.3.3 1.1. Str. Valeriu Cupcea (L=221m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	2,6800	2 385,00 0,00	6 394,44 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic	h-ut	12,7836	500,00	6 394,44
2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon	100 m3	0,8600	1 014,40 0,00	873,48 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7262	320,00	873,48
3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	26,8100	108,75 108,75	2 915,71 2 915,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	38,8745	75,00	2 915,71
4	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	486,3200	54,60 0,00	26 552,96 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	88,5102	300,00	26 552,96
5	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	8,6500	99,84 0,00	863,62 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,6988	320,00	863,62
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	8,6500	1 109,25 677,25	9 595,01 5 858,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	78,1095	75,00	5 858,21
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,6500	12,00	103,80
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	12,1100	300,00	3 633,00
7	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	5,0000	504,50 127,50	2 522,50 637,50
	7122050013400	Zidar	h-om	4,2500	75,00	318,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,2500	75,00	318,75
	2640112300739	Caramizi	buc	110,0000	7,00	770,00
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0750	1 200,00	90,00
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	5,0000	200,00	1 000,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	50,00	25,00
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire. (H=15cm)	m3	129,7500	585,42 45,00	75 958,24 5 838,75
	7129020012800	Pavator	h-om	77,8500	75,00	5 838,75
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	26,3392	340,00	8 955,33
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	158,1652	340,00	53 776,17
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	19,4625	12,00	233,55
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,4495	320,00	1 743,84
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	33,4755	150,00	5 021,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,9462	200,00	389,24

1	2	3	4	5	6	7
9	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile.	m2	64,8800	239,65 150,00	15 547,29 9 732,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,6784	75,00	875,88
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	118,0816	75,00	8 856,12
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,2440	55,00	178,42
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,4880	25,00	162,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,7856	55,00	428,21
	2320187315789	Decofrol	kg	7,7856	65,00	506,06
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1946	3 500,00	681,10
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0649	3 500,00	227,15
	2010102903493*	Scinduri de rasinoase	m3	1,0381	3 500,00	3 633,35
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2)	kg	2 646,900 0	31,16 2,25	82 484,01 5 955,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	66,1725	75,00	4 962,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,2345	75,00	992,59
	2873122004100 -22	Plasa VR-1 150x150, D=6 mm	kg	2 673,3690	28,00	74 854,33
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	13,2345	12,50	165,43
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	26,4690	24,00	635,26
	2010237318750	Distantieri	buc	794,0700	0,50	397,04
	2922140007000	Macara	h-ut	1,5881	300,00	476,43
11	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton M300)	1000 m2	0,8650	260 931,80 3 171,76	225 705,99 2 743,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	36,5809	75,00	2 743,57
	2663102100008 -3	Beton M300	m3	167,8100	1 300,00	218 153,00
	2952220003546 -228	Autogreidor	h-ut	2,8372	600,00	1 702,32
	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	3,4514	400,00	1 380,56
	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	7,1016	200,00	1 420,32
	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,5104	600,00	306,24
12	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropirea cu apa (se exclude nisipul)	1000 m2	0,8650	14 287,26 7 385,25	12 358,46 6 388,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	85,1766	75,00	6 388,24
	4100126202818	Apa	m3	153,9700	12,00	1 847,64
	2940420007688	Masina de stropit si spalat	h-ut	20,6130	200,00	4 122,60
13	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de	m	215,2700	38,50 21,75	8 289,03 4 682,12

1	2	3	4	5	6	7
		uzura la drumuri.				
	7123010010200	Betonist	h-om	62,4283	75,00	4 682,12
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,7534	450,00	339,03
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	8,6108	12,00	103,33
	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	63,2894	50,00	3 164,47
14	D108A	Intretinerea rosturilor și colmatarea crapăturilor, la îmbracaminti cu lănti hidraulici, folosind mastic bituminos.	m	215,2700	45,89 8,25	9 878,81 1 775,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	23,6797	75,00	1 775,98
	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	99,0242	15,00	1 485,36
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	92,5661	32,00	2 962,12
	2320166200676	White spirit	kg	6,0276	65,00	391,79
	2320166200951	Motorina motor Diesel-Id	kg	129,1620	17,00	2 195,75
	1221000100001	Pudretă de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	24,7561	40,00	990,24
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pînă la 600 l	h-ut	1,7222	45,00	77,50
15	D1115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm.	m2	216,2500	49,49 2,38	10 702,54 514,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,8551	75,00	514,13
	1411122201660	Piatră spartă 20-40 mm	m3	27,2475	340,00	9 264,15
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,5138	12,00	18,17
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,7569	320,00	242,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2162	200,00	43,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,3788	250,00	594,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0865	300,00	25,95
		Total	lei			490 639,41
		Total Str. Valeriu Cupcea (L=221m, b=4m, acostament de pietris 1m) Inklusiv salariu				490 642,09 47 041,62
		1.2. Drumuri adiacente (L=40m, b=4m, acostament de pietris 1m)				
16	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto	100 m3	0,5000	2 385,00 0,00	1 192,50 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic	h-ut	2,3850	500,00	1 192,50
17	DA04B	Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu	100 m3	0,1600	1 014,37 0,00	162,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5072	320,00	162,30
18	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	5,0000	108,75 108,75	543,75 543,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,2500	75,00	543,75
19	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	90,7500	54,60 0,00	4 954,95 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	16,5165	300,00	4 954,95
20	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	1,6000	99,84 0,00	159,74 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4992	320,00	159,74
21	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	1,6000	1 109,25 677,25	1 774,80 1 083,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,4480	75,00	1 083,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,6000	12,00	19,20
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	2,2400	300,00	672,00
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore.	m3	24,0000	585,42 45,00	14 050,08 1 080,00
	7129020012800	Pavator	h-om	14,4000	75,00	1 080,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	4,8720	340,00	1 656,48
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	29,2560	340,00	9 947,04
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,6000	12,00	43,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,0080	320,00	322,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu	h-ut	6,1920	150,00	928,80

1	2	3	4	5	6	7
		rulouri valturi R 8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3600	200,00	72,00
23	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului, inclusiv sprijinirile.	m2	12,0000	239,65 150,00	2 875,80 1 800,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1600	75,00	162,00
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	21,8400	75,00	1 638,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,6000	55,00	33,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,2000	25,00	30,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,4400	55,00	79,20
	2320187315789	Decofrol	kg	1,4400	65,00	93,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0360	3 500,00	126,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0120	3 500,00	42,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1920	3 500,00	672,00
24	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2)	kg	489,6000	31,16 2,25	15 257,17 1 101,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,2400	75,00	918,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4480	75,00	183,60
	2873122004100 -22	Plasa VR-1 150x150, D=6 mm	kg	494,4960	28,00	13 845,89
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,4480	12,50	30,60
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,8960	24,00	117,50
	2010237318750	Distantieri	buc	146,8800	0,50	73,44
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2938	300,00	88,14
25	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. (Beton M300)	1000 m2	0,1600	260 931,75 3 171,75	41 749,08 507,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,7664	75,00	507,48
	2663102100008 -3	Beton M300	m3	31,0400	1 300,00	40 352,00
	2952220003546 -228	Autogreidor	h-ut	0,5248	600,00	314,88
	2952240004023	Compactoare autopropulsate nete de 8 t	h-ut	0,6384	400,00	255,36
	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	1,3136	200,00	262,72
	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,0944	600,00	56,64
26	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropirea cu apa (se exclude nisipul)	1000 m2	0,1600	14 287,25 7 385,25	2 285,96 1 181,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	15,7552	75,00	1 181,64
	4100126202818	Apa	m3	28,4800	12,00	341,76
	2940420007688	Masina de stropit si spal	h-ut	3,8128	200,00	762,56

1	2	3	4	5	6	7
27	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	40,0000	38,50 21,75	1 540,20 870,00
	7123010010200	Betonist	h-om	11,6000	75,00	870,00
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,1400	450,00	63,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,6000	12,00	19,20
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	11,7600	50,00	588,00
28	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos.	m	40,0000	45,89 8,25	1 835,60 330,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,4000	75,00	330,00
	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	18,4000	15,00	276,00
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	17,2000	32,00	550,40
	2320166200676	White spirit	kg	1,1200	65,00	72,80
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	24,0000	17,00	408,00
	1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	4,6000	40,00	184,00
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,3200	45,00	14,40
29	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2	40,0000	49,49 2,38	1 979,66 95,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2680	75,00	95,10
	1411122201660 I	Piatra sparta 20-40 mm	m3	5,0400	340,00	1 713,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2800	12,00	3,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1400	320,00	44,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0400	200,00	8,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,4400	250,00	110,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0160	300,00	4,80
		Total	lei			90 361,59
		Total Drumuri adiacente (L=40m, b=4m, acostament de pietris 1m) Inklusiv salariu				90 361,59 8 593,17
		Total	lei			581 003,68
		Total 3.3 Inklusiv salariu				581 003,68 55 634,79

		Total	lei	581 003,68
		Asigurari sociale	24 %	13 352,35
		Transportarea materialelor	5 %	22 767,06

1	2	3	4	5	6	7
		Total 1				617 122,09
		Cheltuieli de regie	5 %			30 856,15
		Total 2				647 979,24
		Beneficiu de deviz	5 %			32 398,96
		Total 3				680 378,21
		TVA	20 %			136 075,64
		Total deviz: Inclusiv salariu				816 453,85
						55 634,79

Beneficiar: Primăria Ialoveni

Antreprenor: Sigma VenMer SRL

Primăria Ialoveni

Diriginte de șantier:

Responsabil tehnic:

Manager proiect:




FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAZ000998433



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării 08.08.2025 / 08.08.2025 Дата выписки /дата поставки				număr: _____ номер				data: _____ дата						
				9. Transportator Перевозчик				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС						
1. Furnizor: SIGMA VENMER S.R.L., SEC.BUIUCANI Maria Cebotari nr.28 Cont MD86AG00000022515301668, Поставщик BC'MAIB'S.A. sucursala Constantin Tănase, AGRNMD2X493								c.f./ nr.TVA 1007600018551 / ф.к./ код НДС 0508001						
2. Cumpărător/beneficiar: PRIMARIA ORASULUI IALOVENI, OR.IALOVENI Alexandru cel Bun nr.45 Покупатель/получатель								c.f./ nr.TVA 1007601008568 / ф.к./ код НДС						
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный				4. Documente anexate Прилагаемые документы										
5. Punct încărcare Пункт погрузки				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirijări Переадресовки						
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.				10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Lucrări de reparație a drumurilor din orașul Ialoveni 2025				serv	1	680378.21	680378,21	20	136075,64	816453,85				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)							680378,21	X	136075,64	816453,85	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director VEACESLAV CEBOTARI
Отпуск разрешил: _____

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 08.08.2025

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VEACESLAV CEBOTARI
Сдал товары/активы (услуги) _____

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 08.08.2025

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

L.Ș.

M.П.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul)::
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

contabil GALINA SAVIN
Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 11.08.2025

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись