

Spriincinovaia 1/5

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 20/12

Încheiat la 20 decembrie 2017

mun. Chișinău

I. Părțile contractante

Art.1. „Victacon Plus” S.R.L., cu sediul în bd. Dacia 29, municipiul Chisinau, Republica Moldova, cod fiscal 1002600010985, cod TVA 0304031, reprezentată prin administratorul **dl Alexandru Lîsîi**, în calitate de „Antreprenor” pe de o parte,

și
„Basconslux” S.R.L., cu sediul în str. Tighina 3, mun. Chisinau, Republica Moldova, cod fiscal 1003600038407, cod TVA 0204926 reprezentată de **directorul dl Madan Nicolae**, în calitate de „Beneficiar” pe de altă parte, denumite în continuare Părți contractante, au încheiat prezentul contract cu următoarele clauze:

II. Obiectul contractului

Art.2. „Antreprenorul” se obligă să execute în beneficiul „Beneficiarului” **lucrări de termoizolare a conductelor rețeaua termică**, în conformitate cu prevederile proiectelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare, iar „Beneficiarul” se obligă să achite în avans costul lucrărilor și să recepționeze în modul stabilit de legislație volumul acestora..

III. Termen de execuție

Art.3. Termenul de execuție a lucrărilor prevăzute în **Art.2 Contract** este de 60 (șașzeci) zile lucrătoare din momentul semnării prezentului contract.

IV. Valoarea lucrărilor

Art.4. Valoarea totală a lucrărilor conform devizului la prezentul contract este **83 397,38** (optzeci și trei mii trei sute nouăzeci și șapte) lei 38 bani, inclusiv TVA.

V. Modul de achitare

Art.5. „Beneficiarul” va transfera în termen de 3 (trei) zile bancare din momentul semnării prezentului contract, la contul de decontare al „Antreprenorului”, suma de **83 397,38** (optzeci și trei mii trei sute nouăzeci și șapte) lei 38 bani, inclusiv TVA.

VI. Obligațiile antreprenorului

Art.6. - Antreprenorul are următoarele obligații:

- să execute lucrările conform contractului ferm (și a actelor adiționale la acesta) încheiate între antreprenor și beneficiar;
- să execute lucrările de calitate corespunzătoare, potrivit prevederilor din proiecte, standarde și prescripții tehnice;
- să coordoneze cu „Beneficiarul” fronturile de lucrări;
- să respecte normele de tehnică a securității muncii pe tot parcursul executării lucrărilor;
- garantează calitatea lucrărilor executate pentru o perioadă de un an de zile;

- f) să execute pe cont propriu, în termen de 3 zile lucrătoare, în perioada termenului de garanție, lucrările necalitative și viciile depistate de „Beneficiar” după recepția lor;
- g) să transmită lucrarea liberă de orice viciu material sau juridic.
- h) lucrările vor fi executate cu materialele antreprenorului.

VII. Obligațiile beneficiarului

Art.7. „Beneficiarul” are următoarele obligații:

- a) să achite costul lucrărilor în temenele și ordinea stabilită în contract;
- b) asigurarea amplasamentului, a fronturilor de lucru și a finanțării lucrărilor;
- c) decontarea lucrării.

VIII. Răspunderea contractuală

Art.8. Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte, ori pentru executarea necorespunzătoare a acestor obligații, Partea în culpă datorează celeilalte părți penalități și despăgubiri în cuantum de 0,1 % din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere.

Art.8.1. „Beneficiarul” nu poartă răspundere pentru lucrările necalitative și stoparea lucrărilor din vina „Antreprenorului”.

IX. Constatarea deficiențelor și remedierea viciilor

Art.9. Părțile contractante vor constata deficiențele ce pot apărea din respectarea contractului prin documente confirmative la fața locului și vor remedia viciile aparente.

X. Condițiile de modificare, prelungire și reziliere a contractului

Art.10. Modificarea prezentului contract, prelungirea sau rezilierea lui se efectuează cu acordul părților, întocmit în scris și semnat de către reprezentanții împuterniciți ai Părților.

XI. Soluționarea litigiilor

Art.11. Litigiile și divergențele care pot apărea la executarea prezentului contract, vor fi soluționate pe cale amiabilă.

Art.11.1. Litigiile și divergențele nesoluționate pe cale amiabilă, ultimele vor fi soluționate în instanța de judecată competentă.

Art. 11.2. Contractul se aplică și se interpretează în concordanță cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

XII. Contract negociat

Art. 12. Prezentul contract reprezintă obiectul discuțiilor și negocierilor purtate între Părțile contractante, înlătură orice înțelegere orală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui și este pe deplin înțeles și acceptat de către ambele Părți.

Art.12.1. Contractul este încheiat în 2 (două) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare Parte contractantă, identice după conținut și formă și cu aceiași forță juridică, intră în vigoare și capătă forță juridică la data semnării lui de către Părți.

Art.12.2. Contractul este valabil până la executarea integrală de către Părți a obligațiilor asumate.

Art.12.3. Contractul se consideră respectat la momonetul recepționării în ordinea reglementată de către Părți a volumului de lucrări îndeplinite de către „Antreprenor” și achitării costului lor de către „Beneficiar”. Din acest moment forța juridică a prezentului contract încetează imediat.

Art.12.4. Părțile contractante manifestă diligență pe toată perioada executării contractului și sunt responsabile reciproc pentru respectarea lui.

XIII. Rechizitele bancare și adresele juridice ale părților:

„Beneficiar”:

«BASCONSLUX» S.R.L.

Republica Moldova
mun. Chișinău, str. Tighina 3

Rechizitele bancare:

C/f 1003600038407

Cod TVA 0204926

IBAN: MD31ML000000022514092038MDL

c/b MOLDMD2X309

B.C. «Moldindconbank» S.A., filiala Centru Chișinău

Tel/27-85-77

„Antreprenor”:

„Victacon-Plus” S.R.L.

Republica Moldova,
Chișinău, bd. Dacia 29

Rechizitele bancare:

c/f 1002600010985

cod TVA 0304031

IBAN: MD41VI000002224330124MDL


c/b VICBMD2X500

BC “Victoriabank” SA fil.№30

Tel/fax 022-47-06-72

Director general,

Madan Nicolae



Administrator,

Lîsîi Alexandru



89-82-20

Antreprenor SRL "VICTACON- PLUS" c.f.
1002600010985
 (denumirea)

Investitor "BASCONSLUX" S.R.L.
 (denumirea)

Obiect **Izolarea conductelor retea
 termica**
Contract № _____ din

Valoarea lucrarilor executate **83 397,38 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____
 an 20 _____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. d159mm-81m+14 coturi				
1	RpIzD05C	Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma gata confectionate cu grosimea de 40 mm executata intr-un strat, circumferinta conductei peste termoizolatiei peste 500 mm inclusiv. Cochilii polisteren spuma gr.40mm	m2	64,500	370,521 49,416	23 898,631 3 187,319
2	RpIzD18D 1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestet semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare	m2	64,500	143,255 15,771	9 239,948 1 017,230
3	RpIzD18D 2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestet semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la	m2	64,500	41,302 38,902	2 663,966 2 509,166

1	2	3	4	5	6	7
		1.6 m, montare				
4	RpIzF02B	Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltime de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase	m2	144,000	103,584 55,199	14 916,144 7 948,584
		Total capitol: Inclusiv salariu				50 718,689 14 662,299

	Total	Lei	50 718,69
	Depozitare	1,50 %	442,99
	Transportarea materialelor	7,00 %	2 067,30
	Asigurarea sociala si medicala	27,50 %	4 032,13
	Cheltuieli directe	100,00 +	57 261,11
	Chelt.de regie	14,50 %	8 302,86
	Total	100,00 +	65 563,97
	Beneficiu de deviz	6,00 %	3 933,84
	Total	100,00 +	69 497,81
	TVA	20,00 %	13 899,57
	Total	100,00 +	83 397,38
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		83 397,38
			14 662,30

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "VICTACON- PLUS" c.f. 1002600010985
(denumirea)

Director , A. Lîsîi
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
"BASCONSLUX" S.R.L.
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Izolarea conductelor retea termica

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.

WinCme

Deviz local de resurse № Izolarea

Valoarea de deviz 83 397,38 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	151,2000	52,57	7 948,58
2.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	24,5100	52,57	1 288,49
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	39,9900	52,57	2 102,27
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	63,2100	52,57	3 322,95
		Total manopera				14 662,3

Materiale:

1.	11110001000301	Cochilii polisteren spuma gr.40mm	m2	66,4350	292,00	19 399,02
2.	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	0,0000	0,00	0,00
3.	14121221008801	Spuma montaj	kg	15,9315	79,00	1 258,58
4.	2010102903496	Scinduri de rasinoase de 24 mm grosime, geluite	m3	0,0288	3 083,33	88,80
5.	2010102904145	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=4-6m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0720	3 083,33	222,00
6.	2010102907826	Rigle rasin lunga cls B gr=58-96mm l=3,00-6,00m	m3	0,0432	3 083,33	133,20
7.	27104036017303	Tabla zincata de 0,5 mm	kg	293,6685	28,00	8 222,71
8.	2734113805421	Sirma din otel moale, zincata D=2 mm	kg	2,9670	18,10	53,70
9.	2874115839160	Suruburi cu cap crestet semirotond autofiletante din otel pt.tabla D=4x15	buc	516,0000	0,30	154,80
		Total materiale de construcții				29 532,8

Utilaje de construcții:

1.	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	662,4000	9,82	6 504,76
2.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,4320	43,50	18,79
		Total utilaje de construcții				6 523,5

Total	Lei	50 718,69
Depozitare	1,50 %	442,99
Transportarea materialelor	7,00 %	2 067,30
Asigurarea sociala si medicala	27,50 %	4 032,13
Cheltuieli directe	100,00 +	57 261,11
Chelt.de regie	14,50 %	8 302,86

Total	100,00 +	65 563,97
Beneficiu de deviz	6,00 %	3 933,84
Total	100,00 +	69 497,81
TVA	20,00 %	13 899,52
Total	100,00 +	83 397,33

Total deviz:

83 397,33

Intocmit

Inginer ST

Trubca Ecaterina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr. 118 din 28 august 2017
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова № 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки		28.02.2018 / 28.02.2018		8. Foaia de parcurs seria: număr: Путевой лист серия номер		data: дата																	
				9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA 1002600010985 / ф.к./код НДС 0304031																	
1. Furnizor: VICTACON PLUS SRL; m.Chisinau Bd.Dacia 29 MD-2060; MD-2023; VICBMD2X500 Поставщик В.С.'VICTORIABANK'S.A. fil. N30 Chisinau, MD41VI000002224330124MDL MDL						c.f./ nr.TVA 1002600010985 / ф.к./код НДС 0304031																	
2. Cumpărător: Basconslux SRL; str. Tighina 3; MD31ML000000022514092038, MDL, MOLDM2X309, Покупатель BC"Moldindconbank" SA "Centru" or.Chisinau						c.f./ nr.TVA 1003600038407 / ф.к./код НДС 0204926																	
3. Delegație Доверенность		data дата		delegatul елегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Proces verbal de receptie a lucrarilor executate															
5. Punct încărcare Пункт погрузки				mun. Chisinau				6. Punct descărcare Пункт разгрузки				mun. Chisinau				7. Redirișări Переадресовки							
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		Unitate de măsură Ед. изм.		Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor Количество товаров, объем услуг		Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		Cota TVA, % Ставка а НДС, %		Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		Valoarea mărfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев		Altă informație Другая инф.		Tip ambalaj Тип упаковки		Număr locuri Количество мест		Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
Izolarea conductelor rețea termică								69 497,81		20		13 899,57		83 397,38									



CONTRACT Nr. 2021098
de executarea a lucrărilor

„04” 05 2021

mun. Chișinău

„**VICTACON-PLUS**” S.R.L., denumită în continuare **Executant**, în persoana Directorului **Lîsîi Alexandru**, care activează în baza Statutului, pe de o parte și „**TERMOELECTRICA**” S.A., denumită în continuare **Beneficiar**, în persoana Directorului General **Veaceslav ENI**, care activează în baza Statutului, pe de altă Parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Conform prezentului Contract, Executantul se obligă să execute lucrările de **demontare și restabilire a izolației vanelor, conductelor și rezervoarelor de tratare chimică a apei, după reparații (170 m.l + 100m2 + 20m2), Caiet de Sarcini nr.50/21 și lucrările de demontare și restabilire a izolării termice la conducta de abur nr.15 pentru efectuarea defectoscopiei (inspecția tehnică) Caiet de Sarcini nr.70/21** care sunt părți componente a procedurii de achiziție, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite valoarea acestora.

1.2. Tipul și valoarea lucrărilor sunt specificate în Anexele nr.1 și Anexa nr.2 (Formular Nr.7, Formular Nr.3, Formular Nr.5), care sunt părți integrante a prezentului contract.

1.3. Volumul lucrărilor executate poate fi modificat cu acordul comun al părților, expus într-un acord adițional la prezentul contract, în cazul în care efectuare lucrărilor suplimentare este necesară în vederea executării lucrărilor contractate inițial și în scopul realizării obiectului contractului, fapt confirmat prin intermediul unui act contrasemnat de ambele părți. În cazul dat, Executorul va prezenta Beneficiarului la data încheierii acordului lista materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor.

1.4. Beneficiarul este îndreptățit să reducă volumul lucrărilor, despre care fapt va înștiința în scris Executantul cu cel puțin 5 zile până la începutul executării acestora. Reducerea volumului lucrărilor contractate de către Beneficiar nu generează vreo răspundere pentru acest fapt.

2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

2.1. Documentele contractului, care sunt parte integră a acestuia:

- a. Devizele;
- b. Factura fiscală;
- c. Proces verbal de recepție a lucrărilor;

2.2. Documentația normativ-tehnică aplicabilă:

- a. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей, СО 34.04.181-2003;
- b. Reguli de instalare și exploatare inofensivă a conductelor de abur și apă fierbinte NRS 35-03-70:2005;
- c. Regulile de exploatare tehnică a instalațiilor stațiilor electrice, centralelor termice și rețelelor aferente „TERMOELECTRICA” S.A, RS-21:p.6.4.7.11;
- d. Reguli de securitate pentru producțiile care utilizează baze și acizi, NRS 35-05-87:2008;
- e. Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. СП 61.13330.2012.

2.2.1 Dispozițiile documentației normativ-tehnice se aplică în măsura în care prezentul contract nu reglementează o altă modalitate.

3. SUMA TOTALĂ A CONTRACTULUI ȘI MODUL DE PLATĂ

3.1. Suma totală a contractului constituie **189 993,58 lei MD** (o sută optzeci și nouă mii nouă sute nouăzeci și trei lei MD) 58 bani inclusiv TVA, specificată după categoria lucrărilor conform Anexelor nr.1 și nr.2 (Formular Nr.7, Formular Nr.3, Formular Nr.5). Suma totală a contractului specificată în prezentul punct va fi redusă în situația prevăzută la pct. 1.4. în mărimea valorii lucrărilor reduse.

3.2. Prețul lucrărilor nu poate fi modificat pe parcursul derulării contractului.

3.3. Achitarea lucrărilor executate va fi efectuată prin virament în termen de 90 zile calendaristice din momentul semnării procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate și a facturii fiscale.



consideră a fi recepționate de destinatar după expirarea a 7 zile de la data depunerii acestora la oficiul poștal, dacă nu au fost recepționate de fapt anterior acestui termen.

12.3. În cazul în care Părțile nu vor soluționa divergențele în ordinea stabilită sau partea nu va primi răspuns la reclamația sa în termenul stabilit, litigiul se va soluționa de către instanțele judecătorești ale Republicii Moldova în baza legislației Republicii Moldova.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, având aceeași putere juridică.

13.2. Toate modificările ce vor fi operate la prezentul contract intră în vigoare doar dacă au fost realizate în baza unui acord adițional, semnat de ambele părți contractante, ce va constitui parte integră al prezentului contract.

14. RECHIZITELE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

EXECUTANT

„VICTACON-PLUS” SRL,
mun. Chișinău, bd. Dacia, 29
IBAN MD41VI0000002224330124MDL
BC „Victoriabank” SA
fil. № 30
VICBMD2X500
c/f 1002600010985
TVA 0304031
Tel. 022-47-70-56

Director


Alexandru Lîsîi



BENEFICIAR

„TERMoeLECTRICA” S.A.
Mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
IBAN: MD63ML000000002251328842
BC ”MICB” SA Suc. Burebista
c/b MOLDMD2X328
c/f 1003600026295
TVA 0400008
Tel. 022-38-53-30

Director general
Veaceslav ENI



CONTRACT Nr. 70/2
de executare a lucrărilor

„02” 05 2017

mun. Chișinău

„**Victacon-Plus**” SRL, deținătoarea licenței seria A MMII N nr.041385 din „20” decembrie 2007, denumită în continuare **Antreprenor**, în persoana Directorului **Alexandru Lîsîi**, care activează în baza Statutului, pe de o parte,

și

„**TERMOELECTRICA**” S.A., denumită în continuare **Beneficiar**, în persoana Directorului General **Veaceslav ENI**, care activează în baza Statutului, pe de altă Parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Conform prezentului Contract, Antreprenorul se obligă să execute *lucrări de termoizolare la rețelele termice*, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite valoarea acestora.

1.2. Tipul și valoarea lucrărilor sunt specificate în Anexa nr.1 (Formular nr.7, Formular nr.5 Formular nr.3, WinCmeta) care este parte integră a prezentului contract.

1.3. Volumul lucrărilor executate poate fi modificat cu acordul comun al părților, expus într-un acord adițional la prezentul contract, în cazul în care efectuarea lucrărilor suplimentare este necesară în vederea executării lucrărilor contractate inițial și/sau în scopul realizării obiectului contractului, fapt confirmat prin intermediul unui act contrasemnat de ambele părți. În cazul dat, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului la data încheierii acordului lista materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor.

1.4. Beneficiarul este îndreptățit să reducă volumul lucrărilor, despre care fapt va înștiința în scris Antreprenorul cu cel puțin 5 zile până la începutul executării acestora. Reducerea volumului lucrărilor contractate de către Beneficiar nu generează vreo răspundere pentru acest fapt.

2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

2.1. Documentele contractului, care sunt parte integră a acestuia:

- a. Licență;
- b. Devizele;
- c. Factura fiscală;
- d. Procesul-verbal de recepție a lucrărilor executate;
- e. Lista materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor cu indicarea termenelor de prezentare a acestora.

2.2. Documentația normativ-tehnică aplicabilă:

- a. «Regulile tehnicii securității».

2.2.1. Dispozițiile documentației normativ-tehnice se aplică în măsura în care prezentul contract nu reglementează o altă modalitate.

3. SUMA TOTALĂ A CONTRACTULUI ȘI MODUL DE PLATĂ

3.1. Costul lucrărilor prevăzute de prezentul contract este stabilit în Anexa nr.1.

3.2. Prețul lucrărilor nu poate fi modificat pe parcursul derulării contractului.

3.3. Achitarea lucrărilor executate va fi efectuată prin virament în termen de 60 zile calendaristice din momentul semnării procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate.

4. PERIOADA DE EXECUTARE

4.1. Antreprenorul va executa lucrările contractate conform volumului și graficului determinat prin comanda Beneficiarului.

4.2. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată determinată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, conform prevederilor legislației în vigoare, a documentației tehnico-normative și a indicațiilor Beneficiarului.

CONTRACT Nr. 78
de executare a lucrărilor

„25” 04 2019

mun. Chișinău

„**Victacon- Plus**” SRL, denumită în continuare **Antreprenor**, în persoana Directorului **Lîsîi Alexandru**, care activează în baza Statutului, pe de o parte, și

„**TERMOELECTRICA**” S.A., denumită în continuare **Beneficiar**, în persoana Directorului General **Veaceslav ENI**, care activează în baza Statutului, pe de altă Parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Conform prezentului Contract, Antreprenorul se obligă să efectueze „**Lucrări de termoizolare la rețelele termice**”, conform Caietului de Sarcini Nr. 151, care este parte integră a procedurii de Achiziție, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite valoarea acestora.

1.2. Tipul și valoarea lucrărilor sunt specificate în Anexa nr.1 (Formular nr.7, Formular nr.3, Formular nr.5) care este parte integră a prezentului contract.

1.3. Volumul lucrărilor executate poate fi modificat cu acordul comun al părților, expus într-un acord adițional la prezentul contract, în cazul în care efectuarea lucrărilor suplimentare este necesară în vederea executării lucrărilor contractate inițial și/sau în scopul realizării obiectului contractului, fapt confirmat prin intermediul unui act contrasemnat de ambele părți. În cazul dat, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului la data încheierii acordului lista materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor.

1.4. Beneficiarul este îndreptățit să reducă volumul lucrărilor, despre care fapt va înștiința în scris Antreprenorul cu cel puțin 5 zile până la începutul executării acestora. Reducerea volumului lucrărilor contractate de către Beneficiar nu generează vreo răspundere pentru acest fapt.

2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

2.1. Documentele contractului, care sunt parte integră a acestuia:

- a. Licență;
- b. Devizele;
- c. Factura fiscală;
- d. Procesul-verbal de recepție a lucrărilor executate;

2.2. Documentația normativ-tehnică aplicabilă:

- a. Normativ în construcții instalații termice, de ventilare și condiționare a aerului. Rețele termice – NCM G.04.08:2006;
- b. «Regulile tehnicii securității».

2.2.1. Dispozițiile documentației normativ-tehnice se aplică în măsura în care prezentul contract nu reglementează o altă modalitate.

3. SUMA TOTALĂ A CONTRACTULUI ȘI MODUL DE PLATĂ

3.1. Valoarea contractului se formează din valoarea sumată a tuturor lucrărilor, care vor fi executate pe parcursul termenului de valabilitate a contractului dat, iar valoarea fiecărei lucrări se formează din costul total al materialelor, lucrărilor și serviciilor necesare pentru executarea lucrării,



13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, având aceeași putere juridică.

13.2. Toate modificările ce vor fi operate la prezentul contract intră în vigoare doar dacă au fost realizate în baza unui acord adițional, semnat de ambele părți contractante, ce va constitui parte integră al prezentului contract.

14. RECHIZITELE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

ANTREPRENOR

„Victacon- Plus” SRL,
mun. Chișinău, bd. Dacia, 29
IBAN MD41VI000002224330124MDL
BC „Victoriabank” SA
fil. № 30
VICBMD2X500
c/f 1002600010985
TVA 0304031
Tel. 022-47-70-56

Director
Alexandru Lîsîi



BENEFICIAR

„TERMOELECTRICA” S.A
mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
IBAN MD91VI000000225101147MDL
în BC „Victoriabank” SA,
suc.nr.11 Chișinău,
c/b VICBMD2X883
c/f 1003600026295, TVA 0400008
tel. 022-38-53-59, 022-44-20-55

Director general
Veaceslav ENI



CONTRACT Nr. 82
de executare a lucrărilor

„02” 06 2020

mun. Chișinău

„**Victacon- Plus**” SRL, denumită în continuare **Antreprenor**, în persoana Directorului **Lîsîi Alexandru**, care activează în baza Statutului, pe de o parte, și

„**TERMOELECTRICA**” S.A., denumită în continuare **Beneficiar**, în persoana Directorului General **Veaceslav ENI**, care activează în baza Statutului, pe de altă Parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Conform prezentului Contract, Antreprenorul se obligă să efectueze **„Lucrări de termoizolare la rețelele termice”**, conform Caietului de Sarcini Nr. 151, care este parte integră a procedurii de Achiziție, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite valoarea acestora.

1.2. Tipul și valoarea lucrărilor sunt specificate în Anexa nr.1 (Formular nr.7, Formular nr.3, Formular nr.5) care este parte integră a prezentului contract.

1.3. Volumul lucrărilor executate poate fi modificat cu acordul comun al părților, expus într-un acord adițional la prezentul contract, în cazul în care efectuarea lucrărilor suplimentare este necesară în vederea executării lucrărilor contractate inițial și/sau în scopul realizării obiectului contractului, fapt confirmat prin intermediul unui act contrasemnat de ambele părți. În cazul dat, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului la data încheierii acordului lista materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor.

1.4. Beneficiarul este îndreptățit să reducă volumul lucrărilor, despre care fapt va înștiința în scris Antreprenorul cu cel puțin 5 zile până la începutul executării acestora. Reducerea volumului lucrărilor contractate de către Beneficiar nu generează vreo răspundere pentru acest fapt.

2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

2.1. Documentele contractului, care sunt parte integră a acestuia:

- a. Devizele;
- b. Factura fiscală;
- c. Procesul-verbal de recepție a lucrărilor executate;

2.2. Documentația normativ-tehnică aplicabilă:

- a. Normativ în construcții instalații termice, de ventilare și condiționare a aerului. Rețele termice – NCM G.04.08:2006;
- b. «Regulile tehnicii securității».

2.2.1. Dispozițiile documentației normativ-tehnice se aplică în măsura în care prezentul contract nu reglementează o altă modalitate.

3. SUMA TOTALĂ A CONTRACTULUI ȘI MODUL DE PLATĂ

3.1. Valoarea contractului se formează din valoarea sumată a tuturor lucrărilor, care vor fi executate pe parcursul termenului de valabilitate a contractului dat, iar valoarea fiecărei lucrări se formează din costul total al materialelor, lucrărilor și serviciilor necesare pentru executarea lucrării, calculate conform prețurilor indicate în Catalogul de prețuri din Anexa nr.1 (Formular nr.5), aprobat de Beneficiar.

3.2. Prețul lucrărilor nu poate fi modificat pe parcursul derulării contractului.

3.3. Achitarea lucrărilor executate va fi efectuată prin virament în termen de 90 zile calendaristice din momentul semnării procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, având aceeași putere juridică.

13.2. Toate modificările ce vor fi operate la prezentul contract intră în vigoare doar dacă au fost realizate în baza unui acord adițional, semnat de ambele părți contractante, ce va constitui parte integră al prezentului contract.

14. RECHIZITELE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

ANTREPRENOR

„Victacon- Plus” SRL,
mun. Chișinău, bd. Dacia, 29
IBAN MD41VI000002224330124MDL
BC „Victoriabank” SA
fil. № 30
VICBMD2X500
c/f 1002600010985
TVA 0304031
Tel. 022-47-70-56

Director
Alexandru Lîsîi



BENEFICIAR

„TERMoeLECTRICA” S.A.
mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
IBAN MD63ML000000002251328842
BC „MICB” SA, Sucursala Burebista
MOLDMD2X328
IDNO 1003600026295
TVA 0400008
Tel. 022-38-53-59, 022-44-20-55

Director general
Veaceslav ENI



CONTRACT Nr. 87
de executarea a lucrărilor

„04” 06 2020

mun. Chișinău

„VICTACON-PLUS” S.R.L., denumită în continuare **Executant**, în persoana Directorului **Lîsîi Alexandru**, care activează în baza Statutului, pe de o parte și „**TERMoeLECTRICA**” S.A., denumită în continuare **Beneficiar**, în persoana Directorului General **Veaceslav ENI**, care activează în baza Statutului, pe de altă Parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Conform prezentului Contract, Executantul se obligă să execute „**Lucrările de căptușire și izolație la echipamentul SCTg Nr.1**”, conform Caietului de sarcini nr.178, care sunt părți componente a procedurii de achiziții, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite valoarea acestora.

1.2. Tipul și valoarea lucrărilor sunt specificate în Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (Formular Nr.7, Formular Nr.3, Formular Nr.5), care sunt părți întregi a prezentului contract.

1.3. Volumul lucrărilor executate poate fi modificat cu acordul comun al părților, expus într-un acord adițional la prezentul contract, în cazul în care efectuare lucrărilor suplimentare este necesară în vederea executării lucrărilor contractate inițial și în scopul realizării obiectului contractului, fapt confirmat prin intermediul unui act contrasemnat de ambele părți. În cazul dat, Executorul va prezenta Beneficiarului la data încheierii acordului lista materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor.

1.4. Beneficiarul este îndreptățit să reducă volumul lucrărilor, despre care fapt va înștiința în scris Executantul cu cel puțin 5 zile până la începutul executării acestora. Reducerea volumului lucrărilor contractate de către Beneficiar nu generează vreo răspundere pentru acest fapt.

2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

2.1. Documentele contractului, care sunt parte integră a acestuia:

- a. Devizele;
- b. Factura fiscală;
- c. Proces verbal de recepție a lucrărilor;
- d. Lista materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor cu indicarea termenelor de prezentare a acestora, conform Caietului de Sarcini nr.178.

2.2. Documentația normativ-tehnică aplicabilă:

- a. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей, СО 34.04.181-2003;
- b. Reguli de construire și exploatare inofensivă a cazanelor de abur și cazanelor de apă fierbinte NRS 35-03-59:2003;
- c. Reguli de construire și exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune NRS 35-03-67:2004;
- d. Reguli de instalare și exploatare inofensivă a conductelor de abur și apă fierbinte NRS 35-03-70:2005.
- e. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей РД 34.03.201;
- f. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями РД 34.03.204;

2.2.1 Dispozițiile documentației normativ-tehnice se aplică în măsura în care prezentul contract nu reglementează o altă modalitate.

3. SUMA TOTALĂ A CONTRACTULUI ȘI MODUL DE PLATĂ

3.1. Suma totală a contractului constituie **1 796 782,09 lei MD** (un milion șapte sute nouăzeci și șase de mii șapte sute optzeci și doi lei MD) 09 bani inclusiv TVA, specificată după categoria lucrărilor conform Anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (Formular Nr.7, Formular Nr.3, Formular Nr.5). Suma totală a contractului specificată în prezentul punct va fi redusă în situația prevăzută la pct. 1.4. în mărimea valorii lucrărilor reduse.

3.2. Prețul lucrărilor nu poate fi modificată pe parcursul derulării contractului.

3.3. Achitarea lucrărilor executate va fi efectuată prin virament în termen de 90 zile calendaristice din momentul semnării procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate și a facturii fiscale.

4. PERIOADA DE EXECUTARE

4.1. Executantul va executa lucrările contractate conform volumului și graficului determinat prin comanda Beneficiarului.



12.3. În cazul în care Părțile nu vor soluționa divergențele în ordinea stabilită sau partea nu va primi răspuns la reclamația sa în termenul stabilit, litigiul se va soluționa de către instanțele judecătorești ale Republicii Moldova în baza legislației Republicii Moldova.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, având aceeași putere juridică.

13.2. Toate modificările ce vor fi operate la prezentul contract intră în vigoare doar dacă au fost realizate în baza unui acord adițional, semnat de ambele părți contractante, ce va constitui parte integră al prezentului contract.

14. RECHIZITELE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

EXECUTANT

„VICTACON-PLUS” SRL,
mun. Chișinău, bd. Dacia, 29
IBAN MD41VI000002224330124MDL
BC „Victoriabank” SA
fil. № 30
VICBMD2X500
c/f 1002600010985
TVA 0304031
Tel. 022-47-70-56

Director
Alexandru Lîsîi



BENEFICIAR

„TERMoeLECTRICA” S.A
mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
Cod IBAN MD63ML000000002251328842
În MICB, Sucursala „Burebista”,
Suc. MICB, Sucursala „Burebista”
c/b MOLDMD2X328
IDNO 1003600026295, TVA 0400008
tel. 022-38-53-59
022-44-20-55

Director general
Veaceslav ENI



CONTRACT Nr. 114
de executare a lucrărilor

„14” 05 2018

mun. Chișinău

„**Victacon-Plus**” SRL, deținătoarea licenței seria A MMII Nr041385 din „20” decembrie 2007, denumită în continuare **Antreprenor**, în persoana Directorului **Alexandru Lîsîi**, care activează în baza Statutului, pe de o parte, și

„**TERMOELECTRICA**” S.A., denumită în continuare **Beneficiar**, în persoana Directorului General **Veaceslav ENI**, care activează în baza Statutului, pe de altă Parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Conform prezentului Contract, Antreprenorul se obligă să efectueze „**Lucrări de izolare la rețelele termice**”, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite valoarea acestora.

1.2. Tipul și valoarea lucrărilor sunt specificate în Anexa nr.1 (Formular nr.7, Formular nr.3, Formular nr.5) care este parte integră a prezentului contract.

1.3. Volumul lucrărilor executate poate fi modificat cu acordul comun al părților, expus într-un acord adițional la prezentul contract, în cazul în care efectuarea lucrărilor suplimentare este necesară în vederea executării lucrărilor contractate inițial și/sau în scopul realizării obiectului contractului, fapt confirmat prin intermediul unui act contrasemnat de ambele părți. În cazul dat, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului la data încheierii acordului lista materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor.

1.4. Beneficiarul este îndreptățit să reducă volumul lucrărilor, despre care fapt va înștiința în scris Antreprenorul cu cel puțin 5 zile până la începutul executării acestora. Reducerea volumului lucrărilor contractate de către Beneficiar nu generează vreo răspundere pentru acest fapt.

2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

2.1. Documentele contractului, care sunt parte integră a acestuia:

- a. Licență;
- b. Devizele;
- c. Factura fiscală;
- d. Procesul-verbal de recepție a lucrărilor executate;

2.2. Documentația normativ-tehnică aplicabilă:

- a. Normativ în construcții instalații termice, de ventilare și condiționare a aerului. Rețele termice – NCM G.04.07:2014;
- b. «Regulile tehnicii securității».

2.2.1. Dispozițiile documentației normativ Dispozițiile documentației normativ-tehnice se aplică în măsura în care prezentul contract nu reglementează o altă modalitate.

3. SUMA TOTALĂ A CONTRACTULUI ȘI MODUL DE PLATĂ

3.1. Valoarea contractului se formează din valoarea sumată a tuturor lucrărilor, care vor fi executate pe parcursul termenului de valabilitate a contractului dat, iar valoarea fiecărei lucrări se formează din costul total al materialelor, lucrărilor și serviciilor necesare pentru executarea lucrării, calculate conform prețurilor indicate în Catalogul de prețuri din Anexa nr. 1 (Formular nr.5), aprobat de Beneficiar.



13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, având aceeași putere juridică.

13.2. Toate modificările ce vor fi operate la prezentul contract intră în vigoare doar dacă au fost realizate în baza unui acord adițional, semnat de ambele părți contractante, ce va constitui parte integră al prezentului contract.

14. RECHIZITELE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

ANTREPRENOR

«Victacon-Plus» SRL,
or. Chișinău, bd. Dacia ,29
cod IBAN MD41VI000002224330124
BC,,Victoriabank” SA fil.nr.30
VICBMD2X500
c/f 1002600010985
TVA 0304031

Director
Alexandru Lișii



BENEFICIAR

„TERMoeLECTRICA” S.A
mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
cod IBAN
MD91VI000000225101147MDL
în BC „Victoriabank” SA,
filial nr.11 Chișinău,
c/b VICBMD2X883
IDNO 1003600026295, TVA 0400008
tel. 022-38-53-59, 022-44-20-55

Director general
Veaceslav ENI



„18” 06 2019

mun. Chișinău

„VICTACON-PLUS” S.R.L., denumită în continuare **Executant**, în persoana Directorului **Lîsîi Alexandru**, care activează în baza Statutului, pe de o parte și „TERMOELECTRICA” S.A., denumită în continuare **Beneficiar**, în persoana Directorului General **Veaceslav ENI**, care activează în baza Statutului, pe de altă Parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Conform prezentului Contract, Executantul se obligă să execute lucrările de „**Demontare și restabilire a izolării termice la preîncălzitoarele de păcură (ПМП-2, ПМ-3)**”, conform Caietului de sarcini nr.26 și „**Lucrările de căptușire și izolație a echipamentului SCTg nr.1**”, conform Caietului de sarcini nr.175, care sunt părți componente a procedurii de achiziții, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite valoarea acestora.

1.2. Tipul și valoarea lucrărilor sunt specificate în Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (Formular Nr.7, Formular Nr.3, Formular Nr.5), care sunt părți integre a prezentului contract.

1.3. Volumul lucrărilor executate poate fi modificat cu acordul comun al părților, expus într-un acord adițional la prezentul contract, în cazul în care efectuare lucrărilor suplimentare este necesară în vederea executării lucrărilor contractate inițial și în scopul realizării obiectului contractului, fapt confirmat prin intermediul unui act contrasemnat de ambele părți. În cazul dat, Executorul va prezenta Beneficiarului la data încheierii acordului lista materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor.

1.4. Beneficiarul este îndreptățit să reducă volumul lucrărilor, despre care fapt va înștiința în scris Executantul cu cel puțin 5 zile până la începutul executării acestora. Reducerea volumului lucrărilor contractate de către Beneficiar nu generează vreo răspundere pentru acest fapt.

2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

2.1. Documentele contractului, care sunt parte integră a acestuia:

- a. Devizele;
- b. Factura fiscală;
- c. Proces verbal de recepție a lucrărilor;
- d. Lista materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor cu indicarea termenelor de prezentare a acestora, conform Caietului de Sarcini nr.175.

2.2. Documentația normativ-tehnică aplicabilă:

- a. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей, СО 34.04.181-2003;
- b. Reguli de construire și exploatare inofensivă a cazanelor de abur și cazanelor de apă fierbinte NRS 35-03-59:2003;
- c. Reguli de construire și exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune NRS 35-03-67:2004;
- d. Reguli de instalare și exploatare inofensivă a conductelor de abur și apă fierbinte NRS 35-03-70:2005.
- e. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей РД 34.03.201;
- f. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок РД 34.03.202;
- g. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями РД 34.03.204;
- h. Legea RM privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase nr.116 din 18.05.2012;
- i. Legea nr.186 din 10.07.2008 -securității și sănătății în muncă;
- j. Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 34.03.301-87;
- k. Reglementarea tehnică „reguli generale de apărare împotriva incendiilor în republica Moldova” RT DSE 1.01-2005.

2.2.1 Dispozițiile documentației normativ-tehnice se aplică în măsura în care prezentul contract nu reglementează o altă modalitate.

3. SUMA TOTALĂ A CONTRACTULUI ȘI MODUL DE PLATĂ

3.1. Suma totală a contractului constituie **975 710,41 lei MD** (nouă sute șaptezeci și cinci mii șapte sute 7 lei MD) 41 bani inclusiv TVA, specificată după categoria lucrărilor conform Anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5

11. CONDIȚII SPECIALE

11.1. La solicitarea scrisă a Executantului, Beneficiarul poate pune la dispoziția acestuia, contra plată și în baza unui acord adițional utilaje, mijloace de transport, echipamente, încăperi, etc.

12. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

12.1. Divergențele apărute în cadrul executării prezentului contract urmează a fi soluționate pe cale amiabilă.

12.2. Partea care invocă o încălcare urmează să remită celeilalte părți, la adresa indicată în prezentul contract, prin poștă cu aviz recomandat, o reclamație scrisă ce urmează a fi examinată în termen de cel mult 7 zile de la data recepționării cu înștiințarea părții care a înaintat reclamația despre rezultatul examinării. Scrisorile se consideră a fi recepționate de destinatar după expirarea a 7 zile de la data depunerii acestora la oficiul poștal, dacă nu au fost recepționate de fapt anterior acestui termen.

12.3. În cazul în care Părțile nu vor soluționa divergențele în ordinea stabilită sau partea nu va primi răspuns la reclamația sa în termenul stabilit, litigiul se va soluționa de către instanțele judecătorești ale Republicii Moldova în baza legislației Republicii Moldova.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, având aceeași putere juridică.

13.2. Toate modificările ce vor fi operate la prezentul contract intră în vigoare doar dacă au fost realizate în baza unui acord adițional, semnat de ambele părți contractante, ce va constitui parte integră al prezentului contract.

14. RECHIZITELE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

EXECUTANT

„VICTACON-PLUS” SRL,
mun. Chișinău, bd. Dacia, 29
IBAN MD41VI000002224330124MDL
BC „Victoriabank” SA
fil. № 30
VICBMD2X500
c/f 1002600010985
TVA 0304031
Tel. 022-47-70-56

Director
Alexandru Lîsîi



BENEFICIAR

„TERMOELECTRICA” S.A
mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
Cod IBAN MD91VI000000225101147MDL
în BC „Victoriabank” SA,
Suc. nr.11 Chișinău,
c/b VICBMD2X883
IDNO 1003600026295, TVA 0400008
tel. 022-38-53-59
022-44-20-55

Director general
Veaceslav ENI

semnat
veceslav

CONTRACT Nr. 178
de executare a lucrărilor

„06” 07 2018

mun. Chișinău

„VICTACON PLUS” S.R.L., în persoana Directorului **Alexandru LÎȘÎI**, care activează în baza Statutului, în continuare denumită Vanzător, pe de o parte și

„TERMoeLECTRICA” S.A., în persoana Directorului general **Veaceslav ENI**, care activează în baza Statutului, denumită în continuare **Cumpărător**, pe de altă Parte, au convenit următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Conform prezentului Contract, Executantul se obligă să execute **achiziționarea materialelor și lucrărilor anticorozive** iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite valoarea acestora.

1.2. Tipul și valoarea lucrărilor lista materialelor, cantitatea sunt specificate în Anexa nr.1, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Anexa nr.4, Anexa nr.5, Anexa nr.6, Anexa nr.7, Anexa nr.8, Anexa nr.9, Anexa nr.10 care sînt părți integrale a prezentului contract.

1.3. Volumul lucrărilor executate poate fi modificat cu acordul comun al părților, expus într-un acord adițional la prezentul contract, în cazul în care executarea lucrărilor suplimentare este necesară în vederea executării lucrărilor contractate inițial sau în scopul realizării obiectului contractului, fapt confirmat prin intermediul unui act contrasemnat de ambele părți. În cazul dat, Executorul va prezenta Beneficiarului la data încheierii acordului lista materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor.

1.4. Beneficiarul este îndreptățit să reducă volumul lucrărilor, despre care fapt va înștiința în scris Executantul cu cel puțin 5 zile de până la începutul executării acestora. Reducerea volumului lucrărilor contractate de către Beneficiar nu generează vreo răspundere pentru acest fapt.

2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

2.1. Documentele contractului, care sunt parte integră a acestuia:

2.1.1. Licența;

2.1.2. Autorizația;

2.1.3. Factura fiscală;

2.1.4. Devizul de cheltuieli;

2.1.5. Lista materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor cu indicarea termenelor de prezentare a acestora.

2.2. Documentația normativ-tehnică aplicabilă:

a. Правила организации и ремонта оборудования зданий и сооружений электростанций и сетей (СО.34.04.181-2003) ;

зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003;

2.2.1. Dispozițiile documentației normativ-tehnice se aplică în măsura în care prezentul contract nu reglementează o altă modalitate.

3. SUMA TOTALĂ A CONTRACTULUI ȘI MODUL DE PLATĂ

3.1. Suma totală a contractului se formează din valoarea totală a Anexelor 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ce constituie **2 100 098,8 (două milioane una sută mii nouăzeci și opt) lei** inclusiv TVA și valoarea sumată a tuturor lucrărilor, care vor fi executate pe parcursul termenului de valabilitate a contractului dat, care la rîndul lor se formează din costul total al materialelor, lucrărilor și serviciilor necesare pentru executarea lucrării, calculate conform prețurilor indicate în Catalogul de prețuri din Anexele nr.2, 3 (Formular nr.5), aprobat de Beneficiar.

3.2. Prețul lucrărilor nu poate fi modificat pe parcursul derulării contractului.

3.3. Achitarea lucrărilor executate va fi efectuată prin virament în termen de 60 zile calendaristice din momentul semnării Procesului-verbal de recepție a lucrărilor.

4. PERIOADA DE EXECUTARE

4.1. Executantul va executa lucrările contractate în aprilie – 30 septembrie 2018.

 1

12. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

12.1. Divergențele apărute în cadrul executării prezentului contract urmează a fi soluționate pe cale amiabilă.

12.2. Partea care invocă o încălcare urmează să remită celeilalte părți, la adresa indicată în prezentul contract, prin poștă cu aviz recomandat, o reclamație scrisă ce urmează a fi examinată în termen de cel mult 7 zile de la data recepționării cu înștiințarea părții care a înaintat reclamația despre rezultatul examinării. Scrisorile se consideră a fi recepționate de destinatar după expirarea a 7 zile de la data depunerii acestora la oficiul poștal, dacă nu au fost recepționate de fapt anterior acestui termen.

12.3. În cazul în care Părțile nu vor soluționa divergențele în ordinea stabilită sau partea nu va primi răspuns la reclamația sa în termenul stabilit, litigiul se va soluționa de către instanțele judecătorești ale Republicii Moldova în baza legislației Republicii Moldova.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, având aceeași putere juridică.

13.2. Toate modificările ce vor fi operate la prezentul contract intră în vigoare doar dacă au fost realizate în baza unui acord adițional, semnat de ambele părți contractante, ce va constitui parte integră al prezentului contract.

14. RECHIZITELE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

EXECUTANT

„VICTACON-PLUS” SRL
mun. Chișinău, bd.Dacia 29 ,MD-2023
IBAN MD41VI000002224330124MDL
BC „Victoriabank” SA fil.№30
c/b VICBMD2X500
c /f 1002600010985
TVA 0304031
Tel 022-47-63-10

Director
Alexandru Lîsîi



BENEFICIAR

„TERMoeLECTRICA” S.A
mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu 6
cod IBAN MD91VI000000225101147MDL
în BC „Victoriabank” SA,
filial nr.11 Chișinău,
c/b VICBMD2X883
IDNO 1003600026295, TVA 0400008
tel. 022-38-53-59.022-44-20-55

Director general
Veaceslav ENI



CONTRACT Nr. 2021095
de executare a lucrărilor

„16” 04 2021

mun. Chișinău

„**Victacon- Plus**” SRL, denumită în continuare **Antreprenor**, în persoana Directorului **Lîsîi Alexandru**, care activează în baza Statutului, pe de o parte, și „**TERMoeLECTRICA**” S.A., denumită în continuare **Beneficiar**, în persoana Directorului General **Veaceslav ENI**, care activează în baza Statutului, pe de altă Parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Conform prezentului Contract, Antreprenorul se obligă să efectueze „**Lucrări de termoizolare la rețelele termice**”, conform Caietului de Sarcini nr.108/21, care este parte integrantă a procedurii de achiziție, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite valoarea acestora.

1.2. Tipul și valoarea lucrărilor sunt specificate în Anexa nr.1 (Formular nr.7, Formular nr.3, Formular nr.5) care este parte integrantă a prezentului contract.

1.3. Volumul lucrărilor executate poate fi modificat cu acordul comun al părților, expus într-un acord adițional la prezentul contract, în cazul în care efectuarea lucrărilor suplimentare este necesară în vederea executării lucrărilor contractate inițial și/sau în scopul realizării obiectului contractului, fapt confirmat prin intermediul unui act contrasemnat de ambele părți. În cazul dat, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului la data încheierii acordului lista materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor.

1.4. Beneficiarul este îndreptățit să reducă volumul lucrărilor, despre care fapt va înștiința în scris Antreprenorul cu cel puțin 5 zile până la începutul executării acestora. Reducerea volumului lucrărilor contractate de către Beneficiar nu generează vreo răspundere pentru acest fapt.

2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

2.1. Documentele contractului, care sunt parte integră a acestuia:

- a. Devizele;
- b. Factura fiscală;
- c. Procesul-verbal de recepție a lucrărilor executate;

2.2. Documentația normativ-tehnică aplicabilă:

- a. Normativ în construcții instalații termice, de ventilare și condiționare a aerului. Rețele termice – NCM G.04.08:2006;
- b. «Regulile tehnicii securității».

2.2.1. Dispozițiile documentației normativ-tehnice se aplică în măsura în care prezentul contract nu reglementează o altă modalitate.

3. SUMA TOTALĂ A CONTRACTULUI ȘI MODUL DE PLATĂ

3.1. Valoarea contractului se formează din valoarea sumată a tuturor lucrărilor, care vor fi executate pe parcursul termenului de valabilitate a contractului dat, iar valoarea fiecărei lucrări se formează din costul total al materialelor, lucrărilor și serviciilor necesare pentru executarea lucrării, calculate conform prețurilor indicate în Catalogul de prețuri din Anexa nr.1 (Formular nr.5), aprobat de Beneficiar. Valoarea totală a lucrărilor la toate obiectivele „Termoelectrica”

în termen de cel mult 7 zile de la data recepționării cu înștiințarea părții care a înaintat reclamația despre rezultatul examinării. Scrisorile se consideră a fi recepționate de destinatar după expirarea a 7 zile de la data depunerii acestora la oficiul poștal, dacă nu au fost recepționate de fapt anterior acestui termen.

12.3. În cazul în care Părțile nu vor soluționa divergențele în ordinea stabilită sau partea nu va primi răspuns la reclamația sa în termenul stabilit, litigiul se va soluționa de către instanțele judecătorești ale Republicii Moldova în baza legislației Republicii Moldova.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, având aceeași putere juridică.

13.2. Toate modificările ce vor fi operate la prezentul contract intră în vigoare doar dacă au fost realizate în baza unui acord adițional, semnat de ambele părți contractante, ce va constitui parte integră al prezentului contract.

14. RECHIZITELE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

ANTREPRENOR

„Victacon - Plus” SRL
mun. Chișinău, bd. Dacia, 29
IBAN: MD41VI000002224330124MDL
BC „Victoriabank” SA fil. № 30
c/b VICBMD2X500
c/f 1002600010985
TVA 0304031
Tel. 022-47-70-56

Director
Alexandru Lisii



BENEFICIAR

„TERMoeLECTRICA” S.A
mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
IBAN MD63ML000000002251328842
BC „MICB” SA, Sucursala Burebista
MOLDMD2X328
IDNO 1003600026295
TVA 0400008
Tel. 022-38-53-59, 022-44-20-55

Director general
Veaceslav ENI

