

Anexa nr.7
la Documentația standard nr.115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Î.M. Parcul urban de autobuze, mun. Chisinau, str. Sarmizegetusa, 51.**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. ocds-b3wdp1-MD-1750252860082** din **18.06.2025.** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **“Lucrări de reparație a acoperișului PCT”**, noi **SRL „Vatel Prim”** (denumirea/numele ofertantului/
(denumirea contractului de achiziție publică),
candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 24.06.2025.
Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „Vatel Prim”
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Î.M. Parcul urban de autobuze, mun. Chisinau, str. Sarmizegetusa, 51.
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea „**Lucrări de reparație a acoperișului PCT**”, prin procedura de achiziție **Achiziții cu costuri mici**, pentru o durată
(se indică obiectul achiziției) (tipul procedurii de achiziție)
de 60 (sasezeci) zile, respectiv până la data de 06.09.2025. (ziua/luna/anul), și ea va rămâne
(durata în litere și cifre),
obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 24.06.2025.

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „Vatel Prim”
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a acoperișului PCT

(denumirea lucrărilor)

(Graficul începe să fie valabil din data semnării contractului)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025
		Termen de 90 (nouazeci) de zile calendaristice din data semnării contractului
0.	Organizare de șantier	
1.	1. Demolate. 4. Acoperis (SA, PL-16). 5. Peretii (SA, PL-17). 7. Finisaj exteriori.	+ + + +

Data completării: 24.06.2025.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Renovarea Blocului alimentar unde sunt amplasate farmacia și spalatoria, prin schimbarea acoperisului, fatadei și scarilor la IMSP SR Soldanesti".

2. Numărul și data contractului: Contract Nr. 1/2024 LD din 17.06.2024.

3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Spitalul Raional Soldanesti.

4. Adresa beneficiarului: or.Soldanesti, str.Pacii, 24.

5. Țara: Republica Moldova.

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

2. antreprenor asociat

3. subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	------------------------------------

a) inițială (la data semnării contractului)	<u>2 244 978,37 lei</u>	<u>125 488 \$</u>
---	-------------------------	-------------------

b) finală (la data finalizării contractului)	<u>2 244 978,37 lei</u>	<u>125 488 \$</u>
---	-------------------------	-------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

I. contractată: sase luni /una suta optzeci zile/

II. efectiv realizată: cinci luni /una suta cincizeci zile/

III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrarilor nr.1 din 07.11.2024.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

1) Primaria satului Sturzovca, rl Glodeni, s. Sturzovca, rl Glodeni;

2) Primaria satului Lopatnic, s. Lopatnic, rl.Edinet;

3) IP Gimnaziul Slobozia Cremene, s. Slobozia Cremene, rl Soroca;

4) IP Gimnaziul Grigore Vieru, s.Vasilcau, rl.Soroca;

5) Primaria comunei Ivancea, r-nul Orhei.

Data completării: 08.11.2024.

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: „Reparație capitala a acoperisului și amenajarea teritoriului la IP din s. Sturzovca, r-nul Glodeni”.
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.14 din 03.05.23.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria satului Sturzovca, rl Glodeni.
4. Adresa beneficiarului: s. Sturzovca, rl Glodeni.
5. Țara: Republica Moldova.

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
2. antreprenor asociat
3. subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 968 839,46 lei</u>	<u>111 550 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 968 839,46 lei</u>	<u>111 550 \$</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- I. contractată: patru luni /una suta douazeci zile/
- II. efectiv realizată: trei luni /nouazeci zile/
- III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul-verbal de Recepție la Terminarea Lucrarilor din 31.07.2023.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

- 1) Primăria Lopatnic, s.Lopatnic, rl Edineț;
- 2) IP Gimnaziul Slobozia Cremene, s. Slobozia Cremene, rl Soroca;
- 3) IP Gimnaziul Grigore Vieru, s.Vasilcau, rl.Soroca;
- 4) Primăria comunei Ivancea, r-nul Orhei;
- 5) Primăria satului Rautel, s.Rautel, rl.Falesti.

Data completării: 09.01.2024.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Reparatia capitala a acoperisului Gimnaziului "Slobozia Cremene", r-nul Soroca".
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.11 din 24.05.2022.
3. Denumirea/numele beneficiarului: I.P. Gimnaziul "Slobozia Cremene", rl Soroca.
4. Adresa beneficiarului: s. Slobozia Cremene, rl Soroca.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 841 231,69 lei</u>	<u>95 898 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 904 069,68 lei</u>	<u>99 171 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: trei luni /nouazeci zile/
 - II. efectiv realizată: trei luni /nouazeci zile /
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 24.10.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1)Primaria s.Slobozia-Sirauti, s.Slobozia-Sirauti, rl Briceni.
 - 2)IMSP SCBI Toma Ciorba,mun.Chisinau,bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
 - 3)Consiliul Raional Hincesti,mun.Hincesti,str.M.Hincu,126;
 - 4)Primaria Gura Bicului,s.Gura Bicului,rl Anenii Noi;
 - 5)Primaria s.Flornni, rl Anenii Noi,str.Chisinaului,14.

Data completării: 09.01.2023.

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Reconstrucția acoperișului la blocul principal al I.P. Gimnaziul „Grigore Vieru”, Vasilcău, Soroca.
 2. Numărul și data contractului: Contract Nr.10 din 08.04.22. si Acord Additional nr.11 la Contract Nr.2022-000000878 din 15.04.2022.
 3. Denumirea/numele beneficiarului: I.P. Gimnaziul „Grigore Vieru”.
 4. Adresa beneficiarului: s. Vasilcău, rl Soroca.
 5. Țara: Republica Moldova.
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 221 428,61 lei</u>	<u>66 059 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 400 558,71 lei</u>	<u>75 747 \$</u>
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
 - II. efectiv realizată: trei luna /nouazeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.9 din 25.07.2022.
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1)Primaria s.Florni, rl Anenii Noi, str.Chisinaului, 14;
 - 2)Primaria satului Rautel, s.Rautel, rl.Falesti;
 - 3)Consiliul Raional Hincesti;
 - 4)Primaria s.Gura Bicului, rl Anenii Noi.
- Data completării: 09.01.2023.
Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Reparația capitală a acoperisului blocului de gospodărie a grădinitei de copii s. Ivancea, r-ul Orhei".
2. Numărul și data contractului: Nr.52 din 04.10.2022.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria comunei Ivancea, r-nul Orhei.
4. Adresa beneficiarului: s. Ivancea, r-nul Orhei.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>699 847,77 lei</u>	<u>35 706 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>699 847,77 lei</u>	<u>35 706 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
 - II. efectiv realizată: doua luni /sasezeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 06.12.2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) Primăria s.Cuhurestii de Sus, s.Cuhurestii de Sus, rl Floresti.
 - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
 - 3) Consiliul Raional Hincesti, mun.Hincesti, str.M.Hincu,126;
 - 4) Primăria Gura Bicului, s.Gura Bicului, rl Anenii Noi;
 - 5) Primăria s.Flornii, rl Anenii Noi, str.Chisinaului,14.

Data completării: 09.01.2023.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: „Reparația acoperișului și schimbarea învelitorii la IP Gimnaziul "Simion Simion Cibotaru" situat în satul Cobîlea,raionul Șoldanești la blocul A si C”.
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.13/2024 din 01.04.2024.
3. Denumirea/numele beneficiarului: IP Gimnaziul "Simion Simion Cibotaru".
4. Adresa beneficiarului: satul Cobîlea, raionul Șoldanești.
5. Țara: Republica Moldova.

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
2. antreprenor asociat
3. subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>2 126 355,22 lei</u>	<u>120 542 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>2 126 355,22 lei</u>	<u>120 542 \$</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- I. contractată: trei luni /nouazeci zile/
- II. efectiv realizată: trei luni /nouazeci zile/
- III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul-verbal de Recepție la Terminarea Lucrarilor Nr.2 din 01.10.2024.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

- 1) IMSP Spitalul Raional Soldanesti, or.Soldanesti, str.Pacii,24;
- 2) Primaria Lopatnic, s.Lopatnic, rl Edinet;
- 3) IP Gimnaziul Slobozia Cremene, s. Slobozia Cremene, rl Soroca;
- 4) IP Gimnaziul Grigore Vieru, s.Vasilcau, rl.Soroca;
- 5) Primaria comunei Ivancea, r-nul Orhei;

Data completării: 30.01.2025.

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de reparație a acoperisului (schimbarea foilor de ardezie) și termoizolarea pe rețelilor la blocul de studii a Gimnaziului s.Cîrșățenii Noi, r.Causeni (doar acoperisul)".
2. Numărul și data contractului: Nr.11 din 31.07.2023 și Acord Aditional Nr.3 la Contract Nr.11.
3. Denumirea/numele beneficiarului: IP Gimnaziul Cîrșățenii Noi, r-nul Căușeni.
4. Adresa beneficiarului: s. Cîrșățenii Noi, r-nul Căușeni.
5. Țara: Republica Moldova.

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>553 274,71 lei</u>	<u>31 440 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>553 274,71 lei</u>	<u>31 440 \$</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- I. contractată: doua luni /sasezeci zile/
- II. efectiv realizată: una luna /treizeci zile/
- III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrărilor nr.2 din 25.09.2023.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

- 1) Primăria Lopatnic, s.Lopatnic, rl Edineț;
- 2) IP Gimnaziul Slobozia Cremene, s. Slobozia Cremene, rl Soroca;
- 3) IP Gimnaziul Grigore Vieru, s.Vasilcau, rl.Soroca;
- 4) Primăria comunei Ivancea, r-nul Orhei;
- 5) Primăria satului Rautel, s.Rautel, rl.Falesti.

Data completării: 09.01.2024.

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII
3 ANI DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ¹⁾	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Renovarea Blocului alimentară unde sunt amplasate farmacia și spălătoria, prin schimbarea aco perisului, fatadei și scarilor la IMSP SR Soldanești.	IMSP Spitalul Raional Soldanești, or. Soldanești, str. Pacii, 24.	Antreprenor	2 244 978,37	6 luni	Contract Nr. 1/2024 LD din 17.06.2024.
2	Lucrări de reparație a acoperișului și schimbarea învelitorii la blocul A și C	IP Gimnaziul "S. S. Cibotaru", s. Cobileta, r. Șoldănești.	Antreprenor	2 126 355,22	3 luni	Contract Nr. 13/2024 din 01.04.2024.
3	Renovarea acoperișului la gimnaziul din s. Pereni, r. Rezina.	Complexul Educational Gimnaziul-Grădinița Pereni, r. Rezina.	Antreprenor	515 760,00	1 luna	Contract Nr. 10 din 22.10.2024.
4	Lucrări de reconstrucție a acoperișului Grădinița creșă nr. 1 din str. Mateevici, 4, com. Truseni.	Primăria com. Truseni, mun. Chișinău, com. Truseni, m. Chișinău.	Antreprenor	714 421,28	3 luni	Contract Nr. 29 - 01.11.23. (Trecător pe 2024)
5	Lucrări de reparație a clasei I, din gimnaziul „Gh. Malarciuc”.	Primăria or. Vatra, or. Vatra, str. Șt. Vodă nr. 5.	Antreprenor	210 783,33	30 zile	Contract Nr. 47 din 16.05.2024.
6	Lucrări de schimbare a blocurilor de ferestre vechi cu blocuri noi din material PVC la et. 3 și 4, profil cu 5 camere, 3 sticle Low-E la clădirea administrativă nr. 162 din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, mun. Chișinău.	IP, Direcția generală pentru adm. clădirilor Guvernului RM, bd. Ștefan cel Mare, nr. 180.	Antreprenor	951 474,51	45 zile	Contract Nr. 62 din 03.10.2024.
7	Achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a birourilor de la et. 8 și 7 al blocului A1, în clădirea administrativă din str. nr. 1 A. Russo, aflată în gestiunea Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului RM mun. Chișinău.	IP, Direcția generală pentru adm. clădirilor Guvernului RM, bd. Ștefan cel Mare, nr. 180.	Antreprenor	1 224 679,85	30 zile	Contract nr. 92.2 din 20.12.2024.
8	Lucrări de reparație (timplărie) la Gimnaziul "S. Rahmaninov" or. Cahul.	Gimnaziul-Grădinița "S. Rahmaninov", mun. Cahul.	Antreprenor	395 501,72	4 luni	Contract Nr. 10 -05.04.24. Contractul Nr. 14 -26.04.24.
9	Lucrări de schimbare a tâmplăriei în căminul Nr. 2 al școlii.	IP Școala Profesională Nr. 2 or. Ștefan Vodă, str. 31 August, 12.	Antreprenor	241 484,45	30 zile	Contract Nr. 15 - 12.08.24. AA nr. 07 din 20.08.2024.
10	Schimbarea ferestrelor la gimnaziul din s. Cîrșățenii Noi.	IP Gimnaziul Cîrșățenii Noi, r-nul Căușeni.	Antreprenor	189 816,79	30 zile	Contract Nr. 11 - 14.11.24.
11	Lucrări de reparație capitale schimbarea timplăriei et. 2 bloc B la Gimnaziul Brînzanii Vechi și s. Brînzanii Vechi r. Telenești.	IP Gimnaziul Brînzanii Vechi, s. Brînzanii Vechi r. Telenești.	Antreprenor	162 005,18	2 luni	Contract Nr. 17/24 din 10.09.2024.
12	Lucrări de înlocuire a tâmplăriei la IET nr. 60.	DETS sectorul Riscani, mun. Chișinău, str. Kiev, 5a.	Antreprenor	132 000,50	1 luna	Contract Nr. 94 din 22.11.2024.
13	Lucrări de înlocuire a tâmplăriei la gimnaziul nr. 8 "T. Șevcenco"; IET nr. 159 și IET nr. 160.	DETS sectorul Riscani, mun. Chișinău, str. Kiev, 5a.	Antreprenor	209 679,08	15 zile	Contract Nr. 81/02 din 03.12.2024.
14	Achiziționarea materialelor de construcție (ferestre, mânere, sticle și profilul intern (ștapic) din PVC, sistem de deschidere, balamale).	Penitenciarul nr. 10-Goian, mun. Chișinău, com. Ciorescu, s. Goian.	Antreprenor	108 930,00	7 zile	Contract Nr. 12CMV-01.10.24. Contract Nr. 20CMV-02.12.24.
15	Reparații interioare (tâmplărie) la bibliotecă-ca Nr. 3, cartierul 15, mun. Cahul.	Consiliul Raional Cahul, mun. Cahul, Piața Independenței 2.	Antreprenor	27 240,00	30 zile	Contract Nr. 46 - 29.04.24.
16	Articole din PVC.	Penitenciarul nr. 13- Chișinău, m. Chișinău, str. Bernardazzi, 3.	Antreprenor	35 520,00	7 zile	Contract Nr. 14CMV din 22.08.2024.
17	Servicii de reparație curentă a ferestrelor (Timplărie) depozitului DSE excepționale mun. Orhei	DSE excepționale mun. Orhei, mun. Orhei str. Eliberării, 172 A.	Antreprenor	83 160,00	30 zile	Contract Nr. 35 - 11.06.24.
18	Lucrări de reparație curentă a birourilor în cadrul Inspectoratului Social de Stat.	Inspectoratul Social de Stat, m. Chișinău, str. Hincești, 53, bl. B	Antreprenor	232 425,40	30 zile	Contract Nr. 136-24.10.24. Contract Nr. 25-s-12.02.24.
19	Ușa din PVC la secția internare IMSP SR Șoldănești pentru anul 2024.	IMSP Spitalul Raional Soldanești, or. Soldanești, str. Pacii, 24.	Antreprenor	26 400,00	14 zile	Contract Nr. 35 - 11.06.24.
20	Reparație capitală a acoperișului și amenajarea teritoriului la IP din s. Sturzovca, r. Glodeni.	Primăria satului Sturzovca, r. Glodeni.	Antreprenor	1 968 839,46	4 luni	Contract Nr. 14 din 03.05.23.
21	Lucrări de reparație a acoperișului (schimbarea foilor de ardezie) și termoizolarea peretilor la blocul de studii a Gimnaziului s. Cîrșățenii Noi, r. Căușeni (doar acoperișul).	IP Gimnaziul Cîrșățenii Noi, r-nul Căușeni.	Antreprenor	553 274,71	2 luni	Contract Nr. 11 din 31.07. 2023; Acord adițional Nr. 3 la Contractul Nr. 11 31.07.2023.
22	Lucrări de renovare acoperișului la gimnaziul din s. Timova, r-nul Edinet.	Primăria Timova, Gimnaziul s. Timova, r-nul Edinet.	Antreprenor	808 510,21	2 luni	Contract Nr. 30 din 11.07.2023.
23	Lucrări de înlocuire a învelitorii acoperișului la CPF al CSC "Dinamo", sr. Dimo, 30, Chișinău.	CPF al CSC "Dinamo", m. Chișinău, str. Al. Ciucev, 106 A.	Antreprenor	349 642,76	20 zile	Contract Nr. 42 din 15.11.23.
24	Lucrări de reparație capitală a Sălii de festivități și încăperilor adiacente în IP "Gimnaziul M. Eminescu" or. Telenești.	IP Gimnaziul M. Eminescu or. Telenești, or. Telenești, str. Codrilor, 12.	Antreprenor	1 074 179,51	2 luni	Contract Nr. 26 din 15.11.2023. Contract Nr. 28 din 29.11.2023.
25	Lucrări de reparație curentă în cadrul Izolatorului al Centrului de cazare a IGM al MAI.	IG pentru Migrație al MAI, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 124	Antreprenor	300 828,23	20 zile	Contract Nr. 62 din 14.11.2023.
26	Lucrări de amenajare a cailor de acces la IET Ghiocel și la CMT.	Primăria satului Rautel, s. Rautel, r. Fălești.	Antreprenor	864 535,14	35 zile	Contract Nr. 43 din 14.06.2023. AA Nr. 43 14.06.2023
27	Renovarea sălii de sport la Gimnaziul din satul Scăieni, raionul Dondușeni.	Primăria satului Scăieni, raionul Dondușeni.	Antreprenor	281 164,26	1 luna	Contract Nr. 23 din 07.09.2023.

28	Lucrări de reparație a clădirii Centrului de Mestesuguri Tradiționale din satul Răuțel.	Primaria satului Rautel, s.Rautel, rl Falesti.	Antreprenor	239 906,03	25 zile	Contract Nr.55 din 07.08.2023.
29	Lucrări de termoizolare a clădirii Centrului de Mestesuguri Tradiționale din s. Răuțel	Primaria satului Rautel, s.Rautel, rl Falesti.	Antreprenor	384 863,69	25 zile	Contract Nr.61 din 24.08.2023. Contract Nr.67 din 19.09.2023.
30	Lucrări de renovare exterioară (acoperișul și stemul de jghebur, burlane și țimplărie) pentru clădirea Gimnaziului din s.Lopatnic, Edineț.	Primaria Lopatnic, s.Lopatnic, rl Edineț.	Antreprenor	2 281 173,50	3 luni	Contract Nr.20 din 06.10.22.
31	Reparația capitală a acoperișului Gimnaziului "Slobozia Cremene", r-nul Soroca.	IP Gimnaziul Slobozia Cremene, s. Slobozia Cremene, rl Soroca.	Antreprenor	1 904 069,69	3 luni	Contract Nr.11 din 24.05.22.
32	Reconstrucția acoperișului la blocul principal al I.P. Gimnaziul „Grigore Vieru”, Vasilcău, Soroca.	IP Gimnaziul Grigore Vieru, s.Vasilcau, rl.Soroca.	Antreprenor	1 400 558,71	3 luni	Contract Nr.10 din 08.04.22. A A nr.11 la Contract Nr.2022-0000000878 din 15.04.2022.
33	Reparația capitală a acoperișului blocului de gospodărie a gradinitei de copii s.Ivancea, Orhei.	Primaria comunei Ivancea, r-nul Orhei.	Antreprenor	699 847,77	2 luni	Contract Nr.52 din 04.10.2022.
34	Lucrări de reparație schimbare a acoperișului IET nr.60 str. Tiraspol, nr. 4/1.	DETS sectorul Centru, mun.Chisinau.	Antreprenor	287 647,62	1 luna	Contract Nr.15/L din 02.06.2022.
35	Reparația capitală a acoperișului la Centrul de Mestesuguri Tradiționale.Rautel	Primaria satului Rautel, s.Rautel, rl.Falesti.	Antreprenor	197 515,97	1 luna	Contract Nr.39 din 20.05.2022.
36	Lucrări de schimbare a țimplăriei la LT "V.Levschi" și gimnaziul "I.L. Caragi-ale", subordonate DETS s.Rișcani.	DETS sectorul Riscani, mun.Chisinau.	Antreprenor	1 155 388,16	2 luna	Contract Nr.46 04.07.22; Nr. 83/02 din 02.08.2022; Nr.148/02 din 21.11.2022.
37	Lucrări de înlocuire a blocurilor de ferestre la IP LT "Alexandr Puskin"	IP LT "Alexandr Puskin", mun. Soroca.	Antreprenor	205 983,07	1 luna	Contract Nr.6 din 10.06.2022.
TOTAL:				24 790 545		

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: S.C"Vatel Prim" SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autobasculantă MERCEDES-BENZ-312D	buc	1	-----
2.	Autobasculantă MERCEDES SPRINTER	buc	1	-----
3.	Macara de fereastră	buc	1	-----
4.	Mașină de presat	buc	1	-----
5.	Mașină de încleat profil	buc	1	-----
6.	Mașină de tăiat profil	buc	2	-----
7.	Aparat de filetat	buc	1	-----
8.	Mașină de găruit electrică	buc	4	-----
9.	Mașină disc pentru metal C-300	buc	2	-----
10.	Compresor ZIF-55	buc	2	-----
11.	Masina de frezat FW/3-380	buc	2	-----
12.	Freză manuală "ROTOH"-5E	buc	2	-----
13.	Polizor "tocila"	buc	1	-----
14.	Fierastrau mecanic culant 2,2kw,3cp	buc	3	-----
15.	Beschie "cobra" -300 SI	buc	1	-----
16.	Corniere 90 grade	buc	3	-----
17.	Fierastrău cu disc electric	buc	2	-----
18.	Aparat de sudură 380/220 W	buc	2	-----
19.	Complete de sfredele	com.	3	-----
20.	Malaxor de beton 0,5m3	buc	2	-----
21.	Perforator Hitachi 1350W	buc	1	-----
22.	Vibrator cu motor	buc	1	-----
23.	Betoniera	buc	2	-----
24.	Perforator	buc	3	-----
25.	Pistol de vopsit	buc	2	-----
26.	Niveia cu bula de aer	buc	1	-----
27.	Utilaj de ridicat	com.	1	-----
28.	Scele pentru constructii	com.	1	-----
29.	Nivelir	buc	3	-----
30.	Teodolit	buc	1	-----
31.	Reica	buc	2	-----
32.	Scara dubla	com.	2	-----
33.	Morteza	buc	1	-----

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1		2	3	4	
1.	Director: Bulmaga V.	Medii-tehnice.	34 ani	45	Extras din procesul-verbal de atestare in domeniul securitatii si sanataii in munca: Nr.4 din 20.04.2023.-20.04.2026. Certificat atestare: Nr.1345 din 09.04.2021.-09.04.2026.
2.	Contabil-sef: Bulmaga A.	Superioare.	32 ani		
3.	Diriginți de șantier: Raileanu P.	Superioare.	36 ani	48	
4.	Specialiști:Instalatori Rotaru C.	Mananger-Superioare	18 ani	30	
5.	Rezmerita N.	Tinichigiu-medii	27 ani	35	
6.	Cebanu S.	Tinichigiu-medii	26 ani	35	
7.	Cuculescu V.	Tinichigiu-medii	27 ani	30	
8.	Dadu A.	Dulger-medii	12 ani	35	
9.	Grajdari I.	Dulger-medii	25 ani	30	
10.	Ionasco N.	Asamblor-medii	24 ani	34	

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu.
Funcția în cadrul firmei: Director.
Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatei Prim" SRL.

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt.			
2.				
3.				

Semnat electronic:

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL