CAPITOLUL 11I. FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI

1. Prezentul capitol contine formularele destinate, pe de o parte, sa faciliteze elaborarea si
prezentarea ofertei gi a documentelor care sa permita grupului de lucru examinarea si evaluarea
rapida si corecta a tuturor ofertelor depuse.

2. Fiecare ofertant care participd, in mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a
contractului de achizifie publica de lucrari are obligatia s prezinte formularele previzute in
prezentul capitol, completate Tn mod corespunzitor si semnate de persoanele autorizate.

Formular Denumirea

F3.1 Formularul Oferta

F3.2 Scrisoare de garantie bancari

F3.3 Grafic de executare a lucririlor

F3.4 Grafic de executare a documentatiei de protect

F3.5 Declaratie de neincadrare in siatuatiile ce determina excluderea de la procedura de

atribuire, ce vin in aplicarea art. 18 din Legeanr. 131 din 03.07.2015

F3.6 Declaratia privind conduita etica si neimplicarea in practici frauduloase gi de
corupere

F3.7 Formularul informativ despre ofertant

F3.8 Declaratieprivind obligatiile contractuale faa de al{i beneficiari

F3.9 Declaratie privind experienta similara

F3.10 Declaratie privind lista principalelor lucrari executatefn ultimul an de activitate

F3.11 Declaratie privind dotarile specifice, utilajul si echipamentul necesar pentru

indeplinirea corespunzaiteoare a contractului

F3.12 Declaratie privind personalul de specialitate si/sau a expertilor propus/propusi
pentru implementarea contractului

F3.13 Lista subcontractantilor si partea/partile din contract care sunt indeplinite de citre
acegtia
F3.14 Informatie privind asocierea

F3.15 Avizul Inspectiei de Stat in Constructii




FORMULARULF3.1

OFERTA

Catre Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Stimati domni,

l. Examinind documentatia standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei, subsemnatii,
Alexandru Soroceanu, reprezentanti ai ofertantului SRL "Sarco Engineering”

ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mentionata, sa
executdm Lucrdri de constructie a zonei de control la postul vamal Sculeni, rnul. Ungheni
(etapa 1)

pentru suma fara TVA de 4 793 996, 41 lei, (patru milioane sapte sute nouazeci si trei mii
nouasute nouazeci si sase lei, 41 bani)

la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in cuantum de 958 799, 28 lei (nouasute cincizeci si
opt mii sapte sute nouazeci si noua lei, 28 bani)

2, Ne angajam ca, In cazul in care oferta noastra este stabilita cistigatoare, sa incepem lucrarile
cit mai curind posibil dupa primirea dispozitiei de incepere si sa terminam lucrarile in conformitate
cu graficul de executare anexate In 3 (trei) luni calendaristice.

3 Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 30 (treizeci) zile,
respectiv pina la data de_27 martie 2019 , si ea va ramine obligatorie pentru noi si poate fi
acceptata oricind inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pina la Incheierea, semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita cistigatoare, vor
constitui un contract angajat intre noi.
5 Alaturi de oferta de baza:
[ ] depunem oferta alternativa, ale carei detalii sint prezentate intr-un formular de
ofertd separat, marcat in mod clar ,alternativa”;
[\f] nu depunem oferta alternativa.
6. Am inteles si consimfim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind cistigatoare, sa
constituim garantia de buna executare In conformitate cu prevederile din documentatia standard
pentru elaborarea si prezentarea ofertei.
7 intelegem ci nu sinteti obligati si acceptati oferta cu cel mai scizut pret sau orice alta oferti
pe care o puteti primi.

Data 26 / februarie / 2019
Eu, Alexandru Soroceanu, in calxtate de dmm:, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in

numele SRL "Sarco Engi




ANEXA LA OFERTA

1.  Valoarea maxima a lucrarilor executate de subantreprenor 0 lei ( 0 % din preful total
ofertat).

2.  Garantia de bund executare va fi constituita sub forma acceptatd de Autoritatea
contractanta, in cuantum de 5 % (din pretul total ofertat) si constituie 287 639, 78 lei.

3. Perioada de garantie pentru lucrarile executate 12 luni calendaristice.

4.  Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispozitiei de incepere a lucrarilor pina la

data inceperii executarii) 6 zile calendaristice.

5.  Termenul pentru emiterea dispozitiei de incepere a lucrdrilor (de la data semnarii

contractului) 10 zile calendaristice




FORMULARUL F3.2




Sucursala nr.6 Chisinau
str. Alba fulia, 184/3.
MO-2071, or. Chisindu
Repulbslica Moldova

Moldova Agroindbank Tel: /373 022/ 50 1617

SERVICIUL VAMAL AL REPUBLICII
MOLDOVA
Mun. Chisiniiu, str. Nicolae Starostenco, 30

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA
pentru participare cu ofertd la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

LD1905600564/413 din “25” februarie 2019

Citre SERVICIUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA (numiti in continuare
,Beneficiar”) cu privire la procedura de atribuire a contractului  Lucrdri de constructie a zonei de
control la postul vamal Sculeni, r-nul. Ungheni (etapa I1)”, licitatie publicé nr. ocds-b3wdpl-MD-
1549371442727 cod CPV-45000000-7 din “26” februarie 2019, subsemnata BC ,,Moldova-
Agroindbank” S.A. (numit3 in continuare “Garant”), adresa: mun. Chisinau, str. Constantin Tanase
9/1, numarul de identificare de stat — codul fiscal 1002600003778, cod bancar AGRNMD2X cont
corespondent 35213805 se obliga fatd de Beneficiar sa plateasca suma de 47939,96 (patruzeci si
sapte mii noui sute treizeci si noud si 96 bani) MDL la prima sa cerere scrisa si fard ca acesta sd
aiba obligatia de a-si motiva cererea respectivi, cu conditia ca in cererea sa Beneficiarul sa specifice
ci suma cerutd de el si datorata lui este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile
urmatoare:
1 “SARCO ENGINEERING” S.R.L. (IDNO 1003600115061) (numita in continuare ,,Ordonator”)
isi retrage sau modifica oferta in perioada de valabilitate a acesteia;
2. Oferta sa fiind stabilita cistigitoare, Ordonatorul nu a constituit garantia de buné executare;
Oferta sa fiind stabilita cistigitoare, Ordonatorul a refuzat si semneze contractul de achizitie
publica de lucrari;
4. Nu se executd vreo conditie, specificatdi in documentele de licitatie inainte de semnarea
contractului de achizitie publica de lucriri.
Prezenta scrisoare de garantie bancard intrd in vigoare la data “26” februarie 2019 si este valabila
pini la data de “29” martie 2019, inclusiv.
Orice litigiu, aparut pe parcursul realizarii prezentei scrisori de garantie bancard, va fi solutionat pe calea
negocierilor. in cazul cand litigiile apérute nu vor putea fi solufionate prin negocieri, acestea vor fi solutionate in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

Semnaturile persoanelor autorizate:

Directorul sucursalei nr.6 Chisindu Maria Cherina

Contabil sef sucursala nr.6 Chisindu Guzun Galina




I Sucursala nr.6 Chisindu
| str. Alba lulia, 184/3.
| MD-2071, or. Chigindu

Republica Moldova

Moldova Agroindbank Tel: /373 022/50 1617
Secret comercial,uz intern
Nr. S413/E00036
25 februarie 2019
CERTIFICAT

BC Moldova-Agroindbank SA Sucursala Nr.6 Chigindu, IDNO 1002600003778,
BIC-AGRNMD2X413, confirma disponibilul in conturile curente detinute de persoana
juridica SRL SARCO ENGINEERING , IDNO 1003600115061, la data de 25 februarie

2019:
Nr. | Cod IBAN Valuta contului | Soldul contului
d/o.
1 | MD95AG000000002251447248 MDL 126397.65
2 | MD84AG000000002251447252 EURO 0.00
3 | MD57AG000000002251447253 USD 0.00
4 | MD84AG000000022512111471 MDL 0.00

Certificatul este eliberat la solicitarea clientului,pentru a fi prezentat la cerere.
Prezentul certificat este elberat in scop informativ si nu prezinta careva obligatiuni
financiare din partea béncii.

L
Ex. Galina Guzun (022) 50-16-18 1RNGRNHE




FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucriiri d . id 1 | g Seulent. il Unahe

(etapall)

Nr.
d/o

Grupa de
obiecte/denumirea
obiectului

Anul 2019

Fazal

Studii, foto fixarea, releveu,
investigatii ingineresti.
Preluarea santierului, etc

Faza 2

Schita de proiect

1._Preluarea documentatiei

tehnice.

2. Preluarea probelor si

. o e abors I
luisi] il

executate anterior.

Faza 4

Predarea lucrarilor
executate (formarea
semnarea Porcesului
Verbal la Terminarea
Lucrarilor de Constructie)

Semnat:

Nume: __ Alexandru Soroceanu
Functia in cadrul firmei: _Dire
Denumirea firmei




FORMULARULF3.4

d/o | obiecte/denumirea

Grupa de Anul 2019

obiectului 1 2 3
Faza 3
Proiect de executie (desene
si deviz):
1. Sistematizarea
teritoriului:
2. Acoperirea
platformei
terminalului;
3. Borduri:

4. Rigola de scurgere
(107ml) :

5. Canalizarea
exteri =282

6. Amenajarea fosei
antiseptice pentru
blocul sanitar ;

7. Constructia blocului

sanitar:;

8. Apeduct si
canalizare interioara

la blocul sanitar:

9. Ventilarea si
incalzirea blocului
sanitar;

10. Retele electrice
interioare si
oxteri locului

sanitar:

Semnat:

Nume: __ Alexandru Soroceanu
Functia in cadrul firmei: _Dire
Denumirea firmei




FORMULARUL F3.5

DECLARATIE
de neincadrare in siatuatiile ce determina excluderea de la procedura de atribuire, ce vin in
aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Alexandru Soroceanu reprezentant imputernicit al SRL "Sarco
Engineering” in calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea

excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte
publice, cd nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind
achizitiile publice, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei
instante judecdtoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii sau grupari criminale,
pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu
si Inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Alexandru Soroceanu reprezentant imputernicit al SRL "Sarco Engineering” in

calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura licitatie publica, Nr. notificare: ocds-b3wdp1-
MD- 1549371442727 pentru ambulrea contractulul de achlz.me publica avmd ca obiect Lucrari

e : apa 11}, codul CPV
45000000—7 Ia data de ,QS_{e_b_m,ang_Z_Q12, organuata de s_gm;muamﬂ_a]_mmmmmm
declar pe propria raspundere ca:

a) nu am intrat in proces de insolvabilitate ca urmare a hotararii judecatoresti;

b) mi-am findeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de
asigurari sociale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in RM sau in tara in
care sunt stabilit pana la data solicitata;

c) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante
judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru
comiterea unei greseli in materie profesionala;

d) nu suntinclus in Lista de interdictie a operatorilor economici.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate in scopul demonstrarii indeplinirii
criteriilor de calificare si selectie sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea
contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

Data completarii: 26 / februarie / 2019
Semnat:

Nume/prenume:
Functia in cadrul firmei: dire
Denumirea firmei SI




FORMULARUL F3.6

DECLARATIE

privind conduita etica si neimplicarea in practici frauduloase si de corupere

Data: 26 / februarie / 2019

Numarul procedurii:

Catre: Serviciul Vamal al Republicii Moldova
Subsemnatul, Alexandru Soroceanu reprezentant imputernicit al SRL "Sarco Engineering” in

calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta ca:

1. Nici unul dintre angajatii, companionii, agentii, actionarii, consultantii, partenerii nostri
sau rudele sau asociati ai lor nu este n relatii care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. In cazul in care vom afla despre faptul unui conflict potential, vom raporta imediat
informatia respectiva catre autoritatea contractanta.

3. Nici unul dintre angajatii, companionii, agentii, actionarii, consultantii, partenerii nostri
sau rudele sau asociatii ai lor nu a fost angajat in practici de corupere, escrocherie, complotare,
constringere sau alte practici anticoncurentiale in procesul pregatirii ofertei din cadrul prezentei
licitatii, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.

4. In legatura cu procedura respectiva de achizitie si cu orice contract care, eventual, ne va
fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plati catre
angajatii, companionii, agentii, acfionarii, consultantii, partenerii nostri sau rudele lor, care sint
implicati in achizitia publica, implementarea contractului §i aprobarea platilor contractuale in
numele autoritatii contractante.

Data completarii: 26 / februarie /
Semnat:

Nume/prenume: Alexa
Functia In cadrul firmei: director
Denumirea firmei si sigiliu: SR




FORMULARULF3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele SRL "Sarco Engineering”
2. Codul fiscal 1003600115061

3. Adresa sediului central mun. Chiginau, str, Buna Vestire 15/2, of. 3P
4. Telefon 022 92-82-40

Fax 022 63-77-06

E-mail office@sarco.md

S. Certificatul de inregistrare MD 0018448, 29.08.2001, CAMERA INREGISTRARII DE STAT
6. Obiectul de activitate, pe domenil

o Alte activititl de servicii prestate intreprinderilor, neicluse in alte categorii
¢ Intermedieri pentru vinzarea maginilor, echipamentelor industriale, navelor gl

in alte categorii

ransport n de

¢ Utilarea cladirllor

o Alte lucriri de utilare a constructiilor
. C 3 ivi i | L imobili .

7. Autorizatle (certificat) Nr. 052109, 3 iunie 2016, Camera de Licentiere, Constructlile de

- JE_b e e ¥ s _» *n

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: pu este cazul

9. Principala piatd de afaceri: Republica Moldova

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:



:;0 Anul Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie, mii lei
L 2015 54 960, 00
2 2016 48 460, 00
3 2017 27051, 00

Media anuala: 43 490 333 lei

Data completarii: 26 / februarie /

Semnat:

Nume/prenume: Alexa
Functia in cadrul firmei: ﬂme_c_tg[

Denumirea firmei
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Anexa nr.7 la Instructiunea
aprobata prin ordinul IFPS
nr. 400 din 14 martie 2014

CC 04 AE

CERTIFICAT
privind lipsa sau existenta restantelor fata de bugetul public national
NI 1 A1908251 din | 21022019

1. Destinatar / loaywaremn

Pentru participarea la proceduri de achizitii publice

2. Date despre contribuabil / Hupopmauns o vanoronmarensumse

Denumirea Codul fiscal / Numirul de identificare
Hanmenosanme PrckaibHbf KOA | HACHTHHKAUHOHHBIA HoMep
SARCO ENGINEERING S.R.L. 1003600115061

Adresa sediului de baza (strada, numarul) Codul - Denumirea localitatii

Apec OCHOBHOTO MECTOPACTIONOKCHHS (NN, HOMED) Ko - Haimenopasme 112ceneHHOIO NyHKTa

[Buna Vestire nr.15 bl.2 of.3P [0150-SEC.RISCANI |

3. Atestarea lipsei sau existentei restantelor conform datelor Sistemului Informational Automatizat /
[ToxTBepsikaeHne OTCYTCTBIA IWIH HATHYHA HEAOMMKH COIaCHO JaHHbIX ABTOMATH3HpOBaHHON MHdopMauronHoit
Cucremsi

La data emiterii prezentului certificat restanta la bugetul public national constituie/ Ha aary

BBLIAYH JAHHOMN CNIPABKH NeJ0HMKA Mepe ] HALHOHAILHLIM YOIHYHBIM GI0KETOM COCTABIACT:
0,00 lei/aci.

Numele si prenumele @asinis o ous

‘;%/W/ Ry Vi £ e i

L.§" M.IL

Executor:

- Nu{’(yymk DAMIINR 1 MR

Este extras din Sistemul Informaponal al SFS SIA ,,Contul curent al oontrlbuabulului"// 21.02,2019 ora 15: J< ﬂﬁ




AGENTIA

CII PUBLICE
Departamentul inregis icenfiere a unitafilor de drept
EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice
Nr. 402681 data 29.01.2019

Denumirea completa: Societatea cu Raspundere Limitata "SARCO ENGINEERING"
Denumirea prescurtatéd: "SARCO ENGINEERING" S.R.L.

Forma juridica de organizare; Societate cu rispundere limitata,

Numarul de identificare de stat si codul fiscal (IDNO): 1003600115061

Data inregistrarii de stat: 29.08.2001

Sediul: MD-2005, str. Buna Vestire, 15/2, of. 3P, mun. Chisiniu, Republica Moldova.
Obiectul principal de activitate:

1. Recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile

2. Activitati de proiectare, urbanism, inginerie si alte servicii tehnice legate de constructiile
civile

3. Alte activititi de servicii prestate intreprinderilor, neincluse in alte categorii

4. Intermedieri pentru vinzarea masinilor, echipamentelor industriale, navelor si
avioanelor

5. Intermedieri pentru vinzarea unor anumite categorii de marfuri cu caracter specific
6. Comertul cu amanuntul al aparatelor de iluminat i articolelor de uz casnic neincluse in
alte categorii

7. Comertul cu ridicata al articolelor de fieririe, utilajului de apeduct si de incilzire

8. Alte tipuri de comer{ cu aminuntul neefectuat prin magazine

9. Fabricarea constructiilor din metal

10. Fabricarea de structuri si timplirii metalice pentru constructii

11. Transportul auto de calitori in folos public; transportul auto international de méarfuri
12, Utilarea cladirilor

13. inchirierea bunurilor imobiliare proprii

14. Lucriri de instalatii electrice i montare a armaturii electrice

15. Lucrari de izolatii

16. Lucriiri de lacatuserie si apeduct

17. Alte lucriri de utilare a constructiilor

18. Cumpiirarea si vinzarea de bunuri imobiliare proprii

19. Constructiile de cladiri si (sau) de constructii ingineresti, instalatii i retele tehnico-
edilitare, reconstructiile, consolidirile, restaurarile

Capitalul social: 505400 lei,

Administrator: SOROCEANU ALEXANDRU, IDNP 2002018035232,

Asociafii:

1. STRATAN MIHAIL, IDNP 0961012567795,
cota 505400 lei, ce constituie 100%

Beneficiar efectiv:

1.1.STRATAN MIHAIL, IDNP 0961012567795
cota - 100%

Prezentul extras este eliberat in temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007
idice si a intreprinzitorilor individuali §i confirma
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AGENTIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul inregistrare i licentiere a unititilor de drept

DECIZIE

privind inregistrarea modificirilor

29.01.2019 Dosar Nr. 1003600115061 Serviciul inregistrare a unititilor
de drept mun.Chisiniu

Prin cererea depusa la 25.01.2019 s-a solicitat inregistrarea modificarilor in actele de
constituire ale Societatea cu Raspundere Limitata "SARCO - SERVICE" si in datele inscrise in
Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinind actele prezentate:

Decizia asociatului privind modificarile i completarile la documentele de constituire din 04.01.2019
Actul aditional

Copia de pe avizul(e) publicat(e) in "Monitorul Oficial" din 04.01.2019

Ordinul de incasare a numerarului

Dovada de verificare a denumirii

Certificat de aprobare a denumirii la Centrului de Terminologie

ON I B AT s

si constatind, ca sint respectate cerinfele legale ce {in de inregistrarea modificarilor, in temeiul art.
11 i 16 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind inregistrarea de stat a persoanelor juridice si a
intreprinzatorilor individuali, registratorul

DECIDE:
1. A admite cererea de inregistrare a modificarilor.

2. A inregistra §i a consemna in Registrul de stat al persoanelor juridice modificarile in
actele de constituire ale persoanei juridice Societatea cu Raspundere Limitatd "SARCO -
SERVICE", inscrisd in Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1003600115061 din
29.08.2001 dupa cum urmeaza:

1. Punctul 1.3. al Statutului se modificé i va avea, respectiv, urmatorul cuprins:
Denumirea deplind a Societdfii: Societatea cu Rispundere Limitata "SARCO
ENGINEERING" si denumirea abreviata a Societdtii: "SARCO ENGINEERING" S.R.L.

3. Prezenta Decizie este intocmita in doué exempla e, care au aceeasi valoare juridica, dintre
A lice” in dosarul de evidenta al persoanei

Dragomir Ala

Date cu caracter personal. Operator: 1.P.  Agentia Servicii Publice”, 10 0000059



REPUBLICA MOLDOVA

LICENTA

Serla A MMII Nr. 052109
Denumirea autoritatii de licentiere Camera de Licentiere

Denumirea, forma juridici de organizare, sediul Societatea cu Raspundere Limitat
(adresa juridica) a titularului de licentd »SARCO-SERVICE”

3 mun.Chigindu, str. Buna Vestire, 15/
Data i numarul certificatului de . =Y "f)‘ ap\ (of. )3P
inregistrare de stat a titularului de llcenta

© 02.02.2005 MD 0018448

Numirul de inregistrare _'.'; f . "L';' .: 1()(_'@26001 15061

a intreprinderii sau IDNO

~ Codul fiscal S

Genul de activitate, integral sau partial, * Constructiile de clidiri §i construetii

pentru a cirui desfisurare se elibereazd licenta  ingineresti, instalatii §i regele tehnico-
edilitare, reconstructii *(se permit luerari
conform listei indicate in anexi)

Data eliberirii licentei 3 junie 2016

Valabili pini la 2 iunie 2021

Semnitura conducatorului
autorititii de licentiere

e

: Noté Llcengeste valabild numai cu an
« m care sint indicate condltule de hcentxeg §:




ANEXA LA

Seria 4 vl

LICENTA

Nr. 052109

Titular de licentd __Societatea cu Raspundere Limitatd [ SARCO-SERVICE”

Titularul de licentd este obligat sa respecte urmatoarele conditii de licentiere pentru desfigurarea

activitatii:

** Constructiile de cladiri si constructii ingineresti, instalatii si

retele tehnico-edilitare, reconstructii * *

Reperfectati: 15.06.2016

1. Desfagurarea activititii liceniate in conformitate cu cadrul legislativ gi normativ.
2. Efectuarea lucrarilor de constructii numai pe baza autorizatiei de construire, obfinute pentru fiecare obiect

separat.

3 A31gurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor esentiale printr-un sistem propriu de calitate
conceput si realizat prin personal propriu, cu diriginti de santier atestati

4. Inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii i numai pe baza si in
conformitate cu proiecte verificate de verificatori de proiecte;

5. Utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si procedeelor prevazute in proiect, certificate sau
pentru care existd agremente tehnice, care conduc la realizarea exigentelor esenfiale.

6. Neadmiterea execut#rii altor lucrari de constructii, decit a celor indicate in anexa la licenta.

7. Dispunerea de baza de productie corespunzitoare genului de activitate practicat si de un sistem intern de
dirijare si asigurare a calitéii, conform actelor tehnico-normative si regulilor in constructii.

8. Dispunerea de cadre calificate si atestate in domeniu conform lucrérilor, permise spre realizare.

9. Respectarea normelor ecologice si antiincendiare, normelor si regulilor privind protectia muncii i

securitatea industriala.

Se permit urmatoarele lucriri:

1. Terasamente si lucriri de teren

1.1 Lucrari de terasiere.

1.3 Lucrari de drenaj.

2. Executarea constructiilor

2.2 Constructii din zidarie cu inal{imea limitata la doua
nivele.

2.3 Constructii din zidarie cu inal{imea peste doui nivele.
2.4 Cladiri si edificii cu indltimea limitata la doud nivele
din elemente prefabricate din beton i beton armat.

2.6 Cladiri i edificii din beton armat prefabricat-monolit.
2.7 Cladiri si edificii din cadre monolit i prefabricate.
2.8 Cladiri din beton armat monolit.

2.9 Lucrari de amenajare a teritoriului.

3. Lucrari de protectie a constructiilor i utilajelor

3.1 Invelitori si sarpante, izolatii hidrofuge.

3.2 Izolatii termice.

3.3 Izolatii anticorozive.

4. Lucrari de finisare a constructiilor

4.1 Tencuieli, placaje exterioare §i interioare.

4.2 Pardoseli.

4.3 Produse de timplarie.

5. Instalatii si retele interioare

5.1 Instalatii si retele de alimentare cu apa §i canalizare.
5.2 Instalatii si retele termice.

5.4 Instalatii si retele de alimentare cu energie electrica.
5.6 Sisteme de ventilare si conditionare a aerului.

2.16 Constructii metalice portante la obiective cu un singur 6. Instalatii si refele exterioare

nivel.

2.17 Constructii metalice portante la obiective cu mai
multe nivele.

2.18 Constructii metalice spatiale (tip“Kislovodsk”,
“Ural”, “Moscova” efc.).

2.19 Galerii si estacade metalice.

2.20 Constructii metalice tip turn si catarg.

2.23 Rezervoare metalice cu volumul sub 60 m3.
2.25 Constructii din lemn.

2.26 Consolidarea structurilor portante.

2.27 Produse si elemente din profile de aluminiu §i
policlorura de vinil.
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6.1 Instalatii si retele de alimentare cu apa i canalizare.

6.2 Instalatii si refele termice.

6.7 Instalatii si retele de alimentare cu energie electrica.

7. Montarea utilajelor si instala;iilor tehnologice

7.1 Contoare de apa.

7.4 Automatizari S

7.5 Centrale termice at u’eazaneﬁg\apé calda cu
Nr

temperatura sub | lﬁgrqde §1 ‘Cazane 4 de a‘;ur cu

presiunea sub 0,07 MPa. f}‘ &) 50 ;

7.17 Utilaje si mstal\qﬁ{ Ienn&ne‘rgei' "

7.18 Utilaje $| instalatii g;éfehi/ s
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FORMULARUL F3.8

DECLARATIE

privind obligatiile contractuale fata de alti beneficiari

Nr.

Denumirea beneficiarului

Natura obligatiilor
contractuale

Suma obligatiilor
contractuale

- -

ummwl i Monitors

Programului de restructurare a
utviflvinico)

9627320,16 MDL

Executarea lucrarilor de
terasamente si
constructiilor din beton
la Centru commercial cu
deposit si Showroom din
str. Alexei Mateevici com
Stauceni
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FORMULARUL F3.9
EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Executarea lucrarilor de constructie a complexului
1 ; 4 bl i, 124 i Ni ;
2. Numarul si data contractului ﬂn_&ﬂn_&maug_zgl&
3. Denumirea/numele beneficiarului Unitatea de Implementa
Nocutiite] 3 il ial I ] bile II
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Constantin Tanase 9, of. 705
5. Tara Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului antreprenor general
. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

® antreprenor asociat
v subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 54985 043, 00 MDL 3.335985,23USD
b) finala
(la data finalizarii contractului) 69 790 035,37 MDL 4234 215,61USD

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:

nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractata 22 luni

b) efectiv realizata 28 luni

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de

acte aditionale incheiate cu beneficiarul modificari la proiectul de executie, lucrari
li - 4 g liniti

d) 10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr. 1 din 22
decembrie 2017

e) 11.Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie nu este cazul

f) 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari

prevazute in contracte nu este cazul.

Data completarii: 26 / februarie /
Semnat:

Nume/prenume: Alexa

Functia in cadrul firmei: mr_e_cm[
Denumirea firmei si sigiliu: SRI

12



iy ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 3

privind achizitia prin Licitatie Publica

“ 15 ” januarie 2015 mun. Chigindu
(municipiu, orag, judet)

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitagie Publica nr. __14/02533 din
data 29.12.2014 ,intre

Unitatea de Implementare a Proiectului pentru constructia locuintelor pentru piturile
socialmente vulnerabile IL cu sediul in mun. Chisinau, str. Cosmonautilor, 9, of. 705, telefon:

(022) 20-45-93 , fax: (022) 22-45-66, care activeazd in baza Regulamentului, aprobat prin

Hotirirea Guvernului nr. 988 din 24.12.2012, reprezentat prin dna Iunona LUNGUL, director,
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si

S.R.L. “Sarco Service”, cu sediul in mun. Chisindu, bd. Iu. Gagarin, 13, telefon: (022) 55-
24-90, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. MD 0018448 din 29.08.2001, autorizat
pentru activitatea in constructii: autorizatia seria A MMII nr. 034030 din “11”_decembrie 2008,
eliberata de Camera de Licentiere, valabild pina la 13 martie 2015, pentru genurile de activitate:
Constructiile de cladiri si constructii ingineresti, instalatii §i refele tehnico-edilitare, reconstructii
consoliddri, reprezentat prin dl Tudor DON, director, in calitate de Antreprenor, pe de alt# parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligdi si execute lucririle de constructie a complexului locativ cu 4
blocuri, 124 apartamente din or. Nisporeni, Cod CPV: 45211341-1 in conformitate cu
prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor ii
prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executie

3.1. Durata de executie a lucririlor contractate este de 22 (doudzeci si doud) luni de 1%
contractului, primirea ordinului de incepere a execufiei si asigurarii lucrului rit f£/ o
beneficiar — ordonatorul de credite. \

Iyu ZjM f%_/ L/} ’.'«' 2



3.2. Perioada de execufie poate fi prelungitdi dacd constringerea activitdtii se datoreaza
urmétoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national §i
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general,

¢) datorita fortei majore sau altei situafii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitétilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor
sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera necesar.
Pe timpul suspenddrii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrdrile in mod
corespunzitor, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistdrii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd cad sint lipsuri §i deficienie acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor §i deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executie, cu
reglementdrile in vigoare §i cu prevederile din contract. In functie de constatirile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

4.1. Valoarea lucrérilor de constructiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este de
54 985 043,00 (cinzeci si patru milioane noua sute optzeci si cinci mii patruzeci si
trei,00) lei MD (farda TVA).

4.2. Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.

43. Beneficiarul va achita Antreprenorului un avans in mdarime de 10 % din valoarea
contractului.

4.4. Termenul transferdrii avansului si achitérii lunare pentru lucrdrile executate este 10 zile
lucrdtoare din momentul transferarii banilor de catre Banca de Dezvoltare a Consiliului

Europei pe contul Beneficiarului.
4.5. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situafiei de platd

definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in

special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va‘,ﬁ )
platita imediat. \
Contractul nu va fi considerat terminat piné cind procesul-verbal de receptie fir_z=es

\ )




4.7. Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi conditionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

48. Garanfia de bund execufie se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaza si fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, pirtile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat si execute toate lucririle, prevdzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o
calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrdrile pe care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea fortei de muncd pe bazi de acord nu este consideratd ca ficind obiectul unei
subcontractiri.

7. Drepturile si obligatiile
antreprenorului general si ale beneficiarului

7.1. Intreaga documentafie necesard pentru executarea lucrérilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrérilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de
executie si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia
de a conduce executia lucrarii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul
unde se desfasoara activitatea.

7.3. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a) unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cirfii tehnice;

b) doua exemplare ramin la dispozifia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pastreaza la santier, iar

c) altul va fi tinut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.

74. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Benefici
sau Antreprenorul general, dupa caz, la cererea §i in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate saiy g alt
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie s fie restituite la cerere, dz %) nit
altfel.
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7.5. Oferta adjudecaté face parte integrantad din contract. Ea trebuie s fie corectd i completa.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea §i Intrefinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valorici a mijloacelor financiare necesare executiei lucrérilor, corelate cu graficul de
executie a lucrérilor, conform ordinii tehnologice de executie.

7.6. Daca Bencficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si confind instructiuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, ci acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datorita lipsei acestor documente.

7.7. Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrdrilor de subantrepriza va fi pusa la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fard platd, in doua exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.

7.8. Antreprenorul general va executa §i va intrefine toate lucrarile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrdrilor. Acesta isi asumad intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executie utilizate.

7.9. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazi sa deschida un
cont special care reprezinta garantia de buna executie a contractului, in cuantum de 5 %
din valoarea contractului atribuit.

7.10. Forma de garantie bancara agreatid de Beneficiar este refinerea succesiva din facturile
partiale pentru situatiile de lucrari, in cuantum de _5 % din valoarea lunari a acestora pini
la atingerea unui procent de _5 % din valoarea contractului. Aceste refineri vor fi efectuate
pind la completarea garangiei de buna executie. Sumele astfel refinute se¢ vor depune pe
contul special nr. 22512111471/MDL, la BC ,Agroindbank” S.A., filiala nr. 6 Chisiniu.
In acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucratoare de la efectuarea refinerii.
Beneficiarul trebuic sa dispuna ca banca sa ingtiinfeze Antreprenorul general de transferul
efectuat, precum si de destinatia lui.

7.11. Garantia de bund execufie se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

7.12. Antreprenorul general trebuie sa constituie garantia de bund executie dupa primirea scrisorii
de acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a
indeplinit aceasta obligatiune, Beneficiarul poate sa refind Antreprenorului general garantia
pentru oferta.

7.13. Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu
la expirarea duratei de buna executie, dacd acesta nu a inaintat pina la acea data pretentii
asupra ei. Atita timp insd cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul
poate refine o parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

7.14. Antreprenorul general garanteazd ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectati de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

7.15. La lucrdrile la care se fac incercari, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

7.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucririlor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munca, in ateliere, depozite i oriunde se desfasoara activitafi legate de rcalizarqa
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentati
de executie pentru examinare si sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin_aceasta s

7.17. Beneficiarul este autorizat si emita dispozitiile pe care le considerd 1. {®
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7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

122,

7.23.

7.24.

7.25.

7.26.

1.2%,

7.28.

lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
sd i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executia lucrdrilor §i va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Dacad Antreprenorul general considera ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvi de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazi dificultiti in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.
Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cdilor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozifia Antreprenorului general, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.
Pentru verificarea trasdrii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sd protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.
Ridicdrile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum §i alte documente puse la dispozifia
Antreprenorului general de cdtre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotéritoare.
Antreprenorul general este obligat s verifice documentele primite §i sd instiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitdfile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligafia sd stabileascd toate relatiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate i este raspunzitor fajd de Beneficiar pentru
respectarea de cétre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.
Beneficiarul are obligafia s3-gi procure toate autorizatiile i avizele prevazute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sd-i permita executarea lucrarilor in
cauza.
Pe parcursul executarii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

c) indepértarea sau refacerea oricdrei lucrari sau pargi de lucrare necorespunzitoare din

punct de vedere calitativ.

In cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.24., Beneficiarul
poate opri lucrarile, angaja si plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucréri, punind
in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s3 compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.
In cazul in care in timpul executirii lucririlor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreasca execufia lucrérilor in
zona respectivi si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.
in timpul desfasurdrii lucrdrilor, Antreprenorul general are obligatia s mentina caile de
acces libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri §i lucrari
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrérile provizorii.
Antreprenorul general trebuie si obfina, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobirile §i sa |

plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum §i pentru bunuri sau |\ \

drepturi afectate sau care pot fi afectate de execufia lucrdrilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de catre acesta.

8. Forta de munca




legislatiei in vigoare.
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9. Materialele si executia lucrarilor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.
Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste ca materialele nu
sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acegtia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.
Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si
examineze $i sa urmdreasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul general
va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat gi proiectantul
vor participa la examinarea i masurarea lucrarilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozifia Beneficiarului
si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile
au fost de calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie sa puna la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b) cdile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

c) racordurile pentru utilitdti (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitai, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suportd de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori,
costurile se suportd proportional de cétre acestia.
Lucrérile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fard
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fard a
exista in acest sens o dispozifie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sd inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in faja Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi plétite Antreprenorului general numai daca s¢”
dovedesc a fi necesare §i se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care Ca;
vor fi notificate imediat.
Lucriarile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul
corespunzator §i primirea ordinului de executie.
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10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrarile prevédzute la art. 2 al prezentului contract este de 5
(cinci) ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale i pina la expirarea termenului prevézut
la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie s inlature toate defectiunile ce
fin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificéri
transmise de catre Beneficiar.

Daci defectiunile nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile
fiind executate de cétre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat i platit ca lucréri suplimentare.

11. Raspunderea partilor

Pirfile de contract rispund, fiecare, pentru greselile proprii, precum §i pentru cele ale
reprezentantilor lor legali §i ale persoanelor fizice §i juridice pe care le utilizeazad pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci in legiturd cu executarea lucréarilor de constructii se produce o dauna unui terf, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pirti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va t{ine seama de gradul de vinovitie a
fiecarui partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Dacia prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicati, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca
Antreprenorul general I-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozifiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilititi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vina.

in cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executie a lucrarii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pértilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrérile
executate de alti agen{i economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat §i pe cit posibil, inainte de inceperea lucririlor. Beneficiarul ramine
raspunzitor pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie sd asigure lucrdrile executate si dotarile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrérilor citre Beneficiar. El
trebuie sa ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice i a
apei i s indeparteze zipada §i gheata.

Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hotariri ale autorititilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.
Dacid motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pirtile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.
Daca intirzierea in execufia lucréarilor este in culpa unuia din par{i a contractului, partea
culpabila va plati celeilalte pari penaliziri si/sau despagubiri in cuantum de 0,5% dim
valoarea lucririlor executate pentru fiecare zi de intirziere. Penalizarea devine operanta
momentul in care partea inculpa a intrat in intirziere.

Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensa;ii platibil
conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sav prPI' icin adus

unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, ¢ A i \3
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accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentllor
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acestora.

12. Solutionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietafile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o ingtiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o institutie
publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de partea a cérei culpd a fost
dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :

a) Beneficiarul nu-si indeplinegte o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situafia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil s@ continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau
are o ipotecd pe capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

c) Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozifiei scrise de
reincepere a lucrérilor;

d) Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau
nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mengionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare
anterior datii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepfie care va
efectua recepfia cantitativa si calitativa a lucrérilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum $i daunele pe
care trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina céaruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garantiei de buna executie se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie
(dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele ¢) si d) punctul 13.1.
din prezentul articol dupa rezilierea contractului.

13.7. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrérilor cu respectarea
prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativa a
lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului. 7~

14. Dispozitii finale

14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integranta a prezentului contract:
a) scrisoarea de acceptare;
b) prezentul formular de contract completat §i semnat;

q




¢) oferta, formularul de ofertd si anexa la formularul de oferta;

d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);

e) listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de
resurse anexate;

f) plansele (partea desenatd a proiectului tehnic);

g) tabelele cu informatiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat, iar in caz de necesitate, in altd
limbi de circulatie internationala.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitdti sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.

14.5. In marturisirea celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executiva prezentul confract la
data si anul indicat mai sus, fiind valabil pina la finalizarea lucrarilor si efectuarea platilor
integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor:

“BENEFICIAR”: “ANTREPRENOR”:
Adresa: mun. Chisindu, str. Cosmonautilor, Adresa: mun. Chiginau, bd. Iu. Gagarin,
9, of. 705 13
Tel./Fax: Tel./Fax: (022) 55-24-90
L mob.079706019
Denumirea sigh Denumirea BC ,Moldova Agroindbank™
Blinil: o wbaneste Beanmuit™ Sb. il 1 Bincii: S.A,, fil.6, Chisinin
Cont (6129103389101 s
trezorerial Bancii:
Cod BECOM2X609 C°‘? AGRNMD2X413
Bancar: Bancar:
Contde ,,960149831 Contde 5551447248
decontare: decontare: i
Cod fiscal: 1013601000532 Cod fiscal: 1003600115061
Cod
obiect: 4852
16. Semnaturile partilor:
“BENEFICIAR”: “ANTREPRENOR”:
Tunona Lungul, director Tudo Don, director
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ACORD ADITIONAL NR. 1

la Contractul de antrepriza

nr. 3 din 15 ianuarie 2015
,,09” XII 2015 mun. Chigindu

Prezentul acord, este incheiat intre Unitatea de Implementare a Proiectului de
constructie a locuintelor pentru piturile socialmente vulnerabile IL, in persoana
dnei Iunona LUNGUL, director, numit in continuare wBeneficiar”, pe de o parte, si

S.R.L. ,Sarco Service”, in persoana dl Tudor DON, director, numit in
continuare ,,Antreprenor”, pe de altd parte, in scopul modificirii Contractului nr. 3
din 15.01.2015, inregistrat la Agentia Achizitii Publice cu nr. 14/02533 din
16.02.2015.

Prezentul acord se incheie ca urmare a hotiririi grupului de lucru pentru achizitii
publice al Unitatii de Implementare a Proiectului de constructie a locuintelor pentru
paturile socialmente vulnerabile II, nr. 14/02533/022 din ” 09 » XII 2015,
Cod CPV:45211341-1 .

Prin prezentul acord, in Contract se aplicd urmitoarele modificiri:

L. Pct. 4.1. se expune intr-o noua redactie dupd cum urmeazi: ,Valoarea
lucrarilor de constructie-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
54268 801,40 (cinzeci si patru milioane doui sute saizeci §i opt mii opt sute unu,40)
lei”.

Valoarea contractului s-a micsorat cu 716 241,60 lei.

2. Orice modificare aplicatd prin prezentul acord este obligatorie pentru £92:

continuare. )% ;‘ .



3. Prezentul Acord este parte integrantd a Contractului de antrepriza nr. 3 din
15.01.2015.

4. Prezentul Acord este intocmit in trei exemplare absolut identice, care au
putere juridica egala.

S. Adresele juridice, rechizitele de plata,
semnaturile si stampilele Pirtilor.

“BENEFICIAR”: “ANTREPRENOR”:

Adresa: mun. Chisiniu, str. Cosmonautilor, Adresa: mun. Chiginau, bd. Iu. Gagarin,
9, of. 705 13

Tel./Fax: Tel./Fax: (022) 55-24-90
(S22 204598 mob.079706019

Denumirea Ministerul F inantelor-Trezoreria Denumirea BC ,Moldova Agroindbank”

Bincii: teritoriald Chisinau Béncii: S.A., fil.6, Chisiniu

Cont Adresa

trezorerial 268129103389101 Bancii:

God TREZMD2X Cod AGRNMD2X413

Bancar; Bancar:

Contde 01 Contde, o iumis

decontare: decontare:

Cod fiscal: 1013601000532 Cod fiscal: 1003600115061

Cod

obiect: 4592

Iunona Lungul, director Tudor Don, director
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ACORD ADITIONAL NR. 2

la Contractul de antreprizi

nr. 3 din 15 ianuarie 2015
,,09” XII 2015 mun. Chisinau

Prezentul acord, este incheiat intre Unitatea de Implementare a Proiectului de
constructie a locuintelor pentru piturile socialmente vulnerabile II, in persoana
dnei Tunona LUNGUL, director, numit in continuare wBeneficiar”, pe de o parte, si

S.R.L. ,,Sarco Service”, in persoana dl Tudor DON, director, numit in
continuare ,, Antreprenor”, pe de alti parte, in scopul modificarii Contractului nr. 3
din 15.01.2015, inregistrat la Agentia Achizitii Publice cu nr. 14/02533 din

16.02.2015.

Prezentul acord se incheie ca urmare a hotiririi grupului de lucru pentru achizitii
publice al Unitatii de Implementare a Proiectului de constructie a locuintelor pentru
paturile socialmente vulnerabile I, nr._14/02533/022 din ” 09 ” XII 2015,
Cod CPV:45211341-1 .

Prin prezentul acord, in Contract se aplica urmatoarele modificari:

1. Pct. 4.1. se expune intr-o noui redactie dupd cum urmeazi: ,Valoarea
lucrarilor de constructie-montaj ce reprezinti obiectul prezentului contract este de
57 817 054,12 (cinzeci si sapte milioane Opt sute saptesprezece mii cinzeci si patru,12)

22

lei”.

Valoarea contractului s-a majorat cu 3 548 252,72 lei.

2. Orice modificare aplicati prin prezentul acord este obligatorie penrs, Jr' 2\
: : : & D (] N
parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate riminind obli{{: SARCS
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continuare. (l L e,




3. Prezentul Acord este parte integrantd a Contractului de antrepriza nr. 3 din
15.01.2015.

4. Prezentul Acord este intocmit in trei exemplare absolut identice, care au
putere juridica egala.

5. Adresele juridice, rechizitele de plata,
semnaturile si stampilele Pirtilor.

“BENEFICIAR”: “ANTREPRENOR”:

Adresa: mun. Chigindu, str. Cosmonautilor, Adresa: mun. Chiginau, bd. Iu. Gagarin,
9, of. 705 13

Tel./Fax: Tel/Fax:  (022) 55-24-90
(0225204595 mob.079706019

Denumirea Ministerul Finantelor-Trezoreria Denumirea BC ,Moldova Agroindbank”

Bancii: teritoriala Chisiniu Bincii: S.A., fil.6, Chisindu

Cont 1 68129103389101 fdiEe

trezorerial Bancii:

e TREZMD2X G AGRNMD2X413

Bancar: Bancar:

Contde | onsh1 Comtde . o crprraa

decontare: decontare:

Cod fiscal: 1013601000532 Cod fiscal: 1003600115061

cod 4892

obiect:

Iunona Lungul, director
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ACORD ADITIONAL NR. 3

la Contractul de antrepriza

nr.3 din 15 ianuarie 2015
220" v 2016 mun. Chigindu

Prezentul acord, este incheiat intre Unitatea de Implementare a Proiectului de
constructie a locuinfelor pentru piturile socialmente vulnerabile II, in persoana
dnei Iunona LUNGUL, director, numit in continuare wBeneficiar”, pe de o parte, si

S.R.L. ,Sarco Service”, in persoana dl Tudor DON, director, numit in
continuare ,,Antreprenor”, pe de altd parte, in scopul modificarii Contractului nr. 3

din 15.01.2015, inregistrat la Agentia Achizitii Publice cu nr. 14/02533 din
16.02.2015.

Prezentul acord se incheie ca urmare a hotririi grupului de lucru pentru achizitii
publice al Unitétii de Implementare a Proiectului de constructie a locuintelor pentru
paturile socialmente vulnerabile II, nr. 14/02533/005 din = 1on IV 2016,
Cod CPV:45211341-1 .

Prin prezentul acord, in Contract se aplici urmitoarele modificari:

1. Pct. 4.1. se expune intr-o noud redactie dupi cum urmeazi: ,Valoarea
lucrédrilor de constructie-montaj ce reprezinti obiectul prezentului contract este de
63 601 040,03 (saizeci si trei milioane sase sute unu mii patruzeci,03) lei”.

In rezultatul ajustarii valoarea contractului s-a majorat cu 5 783 985,91 lei.

2. Orice modificare aplicata prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare

continuare.




3. Prezentul Acord este parte integrantd a Contractului de antrepriza nr. 3 din
15.01.2015.

4. Prezentul Acord este intocmit in trei exemplare absolut identice, care au
putere juridica egali.

5. Adresele juridice, rechizitele de plati,
semnaturile si stampilele Partilor.

“BENEFICIAR”: “ANTREPRENOR?”:

Adresa: mun. Chisinau, str. Cosmonautilor, Adresa: mun. Chisinau, bd. Tu. Gagarin, 13
9, of. 705

Tel./Fax:  (022) 20-45-93 Tel/Fax:  (022) 55-24-90 mob.079706019

Denumirea Ministerul Finantelor-Trezoreria de Denumirea BC ,,Moldova Agroindbank” S.A.,

Bancii: Stat Bancii: fil.6, Chisiniu

e TREZMD2X oo AGRNMD2X413

Bancar: Bancar:

Loa MD30TRPIAA319210A14847AD Coc MD95AG000000002251447248

IBAN: IBAN:

Cod fiscal: 1013601000532 Cod fiscal: 1003600115061

Cod

obiect:

Tunona Lungul, director Tudor Don, direct




PROCES — VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr.1 din 22 decembrie 2017

Privind constructia executata la obiectul ,,Complexul locativ 124 apartamente
sociale” s. Varzaresti raionul Nisporeni, in cadrul contractului nr. 3 din, 15 ianuarie 2015
incheiat intre Unitatea de Implementare a Proiectului de constructia locuintelor
pentru piturile socialmente vulnerabile II, cu sediul in mun. Chisindu, str.
Cosmonautilor, 9, of. 705 si SRL ,,Sarco Service,” cu sediul mun. Chisinau, bd. Iu.
Gagarin, 13,

|.Lucrédrile au fost executate in baza autorizatici nr.06. cliberatd 11martic 2015,
cu valabilitate pana la 11 martie 2018.

2.Comisia de receptie gi-a desfisurat activitatea in intervalul 22 decembrie 2017 intre
orele 10°-16,% fiind formatd din urmétoarea comisie:

Presedintele comisiei:

Verdes Ghenadie - presedintele raionului.
Secretarul comisiei:
Tipa Savelie - sef Sectie Constructii §i Dezvoltarea Teritoriului,

Manager de proiect.

Membrii comisiei:
Lungu [unona - director UIP II ( Unitate de implementare II );
Savciuc Arcadie - inginer UIP II ( Unitate de implementare II );
Cociu lurie - inginer UIP II ( Unitate de implementare II );
Gheorghiev Alexei - consilier raional;
Lupei Serghei - consilier raional;
Spataru Vitalie - arhitect sef al raionului;
Robu Grigore - Primarul oragului Nisporeni;
Ungureanu Constantin - primarul comunei Varzaresti;
Ungureanu Ion - director Petrogaz Grup, SRL.

3. Au mai participat la recepfie invitati:

Ciolan Iurie - sel Sectie Situatii Exceptionale, r. Nisporeni;
Cibotaru Ion - medic - sef Centrul de Sdndtate Publica, r. Nisporeni;
Carlig Andrei - sef Inspectoratul Ecologic, r. Nisporeni;

Naval Teodor - autor de proiect S.C. ,, OLD ARHITECTURE SRL”;
Poiatd Valeriu - responsabil tehnic SRL ,,.SABOS™.

4. Constatarile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisd §i desenatd, care trebuie prezentatd, au lipsit sA%ous
incomplete piesele cuprinse in lista — anexa nr. 1; s

2) lucrdrile cuprinse in lista — anex@ nr. 2 nu au fost executate;




Lungu [unona
Savciuc Arcadie

Cociu lurie

Ungureanu/1o

5. Comisia de receptie, in urma constatirilor ficute, propune:

receptia la terminarea lucrdirilor a obiectului “Complex locativ 124 apartamente
sociale” de tip S+P+4E .

6. Comisia de receptie motiveazi propunerea ficuti prin: lucrari de constructie executate

conform proiectului si sunt finalizate avind avizele respective pozitive

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele: receptionarea la terminarea lucririlor a
obiectului "Complex locativ 124 apartamente sociale”de tip S+P+4E .

7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Constructiilor aplasate pe terenul cu nr. cadastral 6001201441-

» Construcfia 6001201441.02 cu suprafata la sol 386,5 m’ , suprafata totala interioara
1936,0 m’, suprafata totala locuibila 687,3 m® , destinafia bloc locativ , adresa: r-nul
Nisporeni, or. Nisporeni, str. Toma Ciorbd nr. 78

» Constructia 6001201441.03 cu suprafata la sol 382,3 m?, suprafata totald interioard
1935,6 mz, suprafata totala locuibila 653,9 m’ , destinatia bloc locativ, adresa: r-nul
Nisporeni, or. Nisporeni, str. Toma Ciorbd nr.78/1

» Constructia 6001201441.04 cu suprafata la sol 382,3 m’, suprafata totala interioara
1924,5 m’, suprafata totald locuibild 648,4 m® | destinatia bloc locativ, adresa: r-nul
Nisporeni, or. Nisporeni, str. Toma Ciorbd nr.78/2

» Constructia 6001201441.05 cu suprafata la sol 382,3 m’, suprafata totald interioara
1922,5 m’, suprafata totald locuibild 646,4 m’ | destinatia bloc locativ, adresa: r-nul
Nisporeni, or. Nisporeni, str. Toma Ciorbd nr.78/3

conform certificatelor despre rezultatele inspectdrii bunului imobil anexat la prezentul
proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, continind file gi anexe numerotate,
cu un total de file, a fost incheiat astazi la
in exemplare.

Comisia de recepltie:
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9. Concluzia Inspectiei de Stat in Constructii:
Lucrarea

e 2017
L.S.
(semndtura) (functia, numele, prenumele)
10. Lucrarea
este:
PRIMITA:
INVESTITORUL.:
e 200

(semnatura)




FORMULARUL F3.9
EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului

si132
2. Numarul si data contractului Nr. 14 din 09 iulie 2014
3. Denumirea/numele beneficiarului Unitatea de Implementare a Proiectului de constructie
locuintel : it il ial : ] bile II
4. Adresa beneficiarului mun. Chisindu, str. Constantin Tanase 9, of. 705
5. Tara Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului antreprenor general
° antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

B antreprenor asociat
. subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 25877 072,00 MDL 1289 360,18 USD
b) finala
(la data finalizarii contractului) 33797 145,39 MDL 1683 988,57 USD

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

g) contractata 16 luni

h)  efectiv realizata 27 luni

i)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul}, care va fi sustinut pe baza de

acte aditionale incheiate cu beneficiarul modificari la proiectul de executie, lucrari
suplimentare neprevazute in contractul initial

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr. 1 din 25 octombrie
2016

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie nu este cazul

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafe;e sau volume fizice ale prmc1palelor capaata;l si categorn de lucrari prevazute in
contracte p_te : p

Data completarii: 26 / februarie / 2
Semnat:

Nume/prenume: Ale
Functia In cadrul ﬁrme1 dme_c_m:
Denumirea firmei si sigiliu:




FORMULARUL F3.9
EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumlrea $l oblectul contractului Bxgm:amalusnimnr_dmnstmmmnmm

2 Numarul si data contractulul OBL]_LQA_dm_Q}_mmhug_Z_Q]_Z
3. Denumirea/numele beneficiarului Graf-M si A” SRL
4. Adresa beneficiarului mun. Chisindu, str. 1. Creanga, 78
5.Tara Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului antreprenor general
L
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

° antreprenor asociat
. subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 1143 159,00 MDL 65323,37USD
b) finala
(la data finalizarii contractului) 1024 605,00 MDL 58548, 86 USD

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:

nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

i) contractata 4 saptamini

k)  efectiv realizata 21 zile

1)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul nu este cazul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nu este cazul

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie nu este cazul

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume ﬁmce ale pr1nc1palelor capacitati si categoru de lucran prevazute in
contracte :

Data completarii: 26 / februarie /
Semnat:

Nume/prenume:
Functia In cadrul firmei: dme_c_m_[
Denumirea firmei si sigiliu:




CONTRACT DE ANTREPRIZA
Nr. 08/17-CA
din 03 noiembrie 2017

1. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. *Graf-M si A” SRL, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chisinau, str. 1. Creanga, 78,
c/f 1003600132981, reprezentatda de catre Directorul Alexandru DANISCA, existand si
funcfiondnd in baza Statutului, potrivit legislafiei Republicii Moldova, in calitate de
BENEFICIAR,

si

1.2. SARCO SERVICE SRL cu sediul in Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Buna Vestire
15/2, of. 3p, ¢/f 1003600115061, reprezentata de catre Directorul Tudor DON, existand si
functiondnd in baza Statutului, potrivit legislatiei Republicii Moldova, in calitate de
ANTREPRENOR, ambele denumite in continuare ,Parti”, sau individual — ,,Parte”:

Partile declara ca poseda imputernicirile necesare §i au decis sd incheie prezentul contract de

subantrepriza:
2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. ANTREPRENORUL se obligi sa realizeze lucrarile de constructie de amenajare a drumului
si platformei pentru macara si constructia fundatiei pentru turbina eoliand amplasate pe
terenul cu nr. cadastral din com. Virziresti r-nul Nisporeni, specificate in
Devizele de cheltuieli nr. 1 si nr. 2, anexate la prezentul Contract si care, dupa semnarea de
cétre Parti devine parte integrata si indispensabild a Contractului.

2.2 ANTREPRENORUL se obliga si execute toate lucrérile in conformitate cu Contractul dat cu
fortele cu materialele Beneficiarului i in conformitate cu proiectul de execufie prezentat de
citre BENEFICIAR.

2.3 ANTREPRENORUL se obligd sa finiseze si sd dea in primire, iar BENEFICIARUL se
obligi si primeasci lucrarile in conformitate cu prezentul Contract.

3. OBLIGATIILE PARTILOR

3.1. Obligatiile ANTREPRENORULUI:
- s execute lucrdrile incredintate, in conformitate cu prevederile prezentului contract, devizele
de cheltuieli nr.l si nr. 2, documentatia de proiect, Legea privind calitatea in constructii,
standardele si normele tehnice si de securitate in vigoare, folosind materiale calitative si
tehnologii adecvate, fiind deplin responsabil pentru conformitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate;

- si asigure bunul mers al lucrdrilor pe toata perioada contractuald, nemodificand proiectul
acestora, fara acordul scris al BENEFICIARULUI;

- sa respecte termenul prevazut pentru executarea lucrérilor;

. sa foloseasca la executarea lucrdrilor materiale de calitate, cu prezentarea ulterioard a
certificatelor de conformitate eliberate de organele abilitate;

- sa-gi asume integral riscul lucrarilor, precum si raspunderea contractuala fata de terti si fata de
BENEFICIAR atit pentru faptele proprii cat si pentru faptele angajatilor sai; _
- sa suporte riscul si pagubele ce ar putea rezulta din disparifia sau degradare2 4
constructie si al utilajelor, in timpul zilei; e
- s prezinte toate actele si documentele necesare, conform legislatie;
intocmirea procesului verbal de predare-primire final a lucrarilor '
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BENEFICIARULUI, pentru convocarea comisiei de recepfie, cu intocmirea ulterioard a
procesului verbal final de predare-primire a lucririlor:

- 54 permita reprezentantului BENEFICIARULUI si efectueze verificari si sa evalueze lucrarile
efectuate, oricénd, la solicitarea acestuia:

- sa prezinte BENEFICIARULUI in cel mult 24 de ore orice informatie solicitata despre mersul
executarii lucrarilor;

- sa asigure tehnica securititii, mentinerea ordinii si disciplinei in cadrul obiectului aflat in
execufie, pe toata perioada pand la intocmirea procesului verbal de predare-primire final al
lucrarilor;

- sa asigure personalul sau cu accesorii: casti de protectie, pantofi de siguran{a, ochelari de
protectie, manusi, etc.;

- sa ingtiinjeze in scris BENEFICIARUL despre toate circumstanfele care impiedicd ori retin
efectuarea lucrarilor.

3.2. Obligatiile BENEFICIARULUI:

- s& achite ANTREPRENORULUI lucrarile efectuate in conformitate cu conditiile convenite de
comun acord prin prezentul contract;

- sd receptioneze lucrarile efectuate de citre ANTREPRENOR in termen de 5 (cinci) zile
lucrdtoare in conformitate cu prevederile prezentului contract, legislatia $i normativele in. _
vigoare;

- sa aduca la cunostinfa ANTREPRENORULUI toate informatiile de orice naturd, pe care
BENEFICIARUL le considera a fi utile si necesare in vederea executirii lucrarilor, pe tot
parcursul derularii prezentului contract.

4. TERMENUL DE EXECUTARE

4.1. ANTREPRENORUL isi asuma obligatia de a efectua lucririle prevazute in prezentul
Contract, din momentul livrarii in santier a materialelor necesare, a componentelor de import
incastrate in fundatie si dupa indeplinirea de citre BENEFICIAR a prevederilor 5.2. din
prezentul Contract dupd cum urmeazi:

* Exccutia drumului de acces si a platformei pentru macara — termen de 1 sdptamina. conform
devizului atasat.

* Executia fundatiei sub turbina eoliana — Termen de executie 3 saptamini, conform devizului
atagat.

4.2. Neindeplinirea de catre BENEFICIAR a uneia dintre obligatiile sale i permite
ANTREPRENORULUI sa nu inceapa lucririle previzute de prezentul Contract fira a i se aplica
orice fel de penalitate.

4.3. In cazul in care bunul mers al lucrarilor prevazute in contract va fi afectat de conditiile
meteorologice nefavorabile, termenul de executie va fi prelungit.

5. PRETUL CONTRACTULUI SI CONDITII DE PLATA

5.1. Suma contractuala totala constituie 1 143 159 (un milion una suti patruzeci si trei mii
una suta cincizeci si noui lei MDL, inclusiv TVA:

- amenajarea drumului si platformei pentru macara — 152 400 MDL,

- fundatia pentru turbina T1 - 990759 MDL.

5.2. Beneficiarul are obligatia de a efectua plata citre antreprenor, in conformitate cu modul de
finanfare, stabilit de ambele parti. ;
Astfel, Beneficiarul va achita potrivit urmatorului grafic:

Deviz Nr. 1 amenajarea drumului si platformei pentru macara:
a. 70% avans in termen de una zi lucrdtoare de la semnarea contractul«\
b. 20% timp de 5 zile de la inceputul Jucrarilor ,
c. 10% timp de 5 zile de la semnarea de ctre parti a procesului vertézl}', ¥
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Deviz Nr. 2 fundatia pentru turbina T1

d. Saptamina 46 - 20%.

e. Saptamina 47 - 40%

4 Saptamina 48 — 20%

g. Saptamina 50 — 20%

5.3. Modificarea prefului este posibila in cazul in care BENEFICIARUL a introdus modificari in
componenta lucrarilor, care genereaza un volum suplimentar de lucrari pentru ANTREPRENOR
sau in alte cazuri convenite de par{i de comun acord.

5.4. In cazul solicitarii din partea BENEFICIARULUL, a unor lucriri aditionale, neprevazute in
Devizele nr. 1 si nr. 2, parti integrante ale contractului, executarea unor asemenea lucrari de citre
ANTREPRENOR, va fi consemnatd in mod suplimentar, intr-un acord aditional la prezentul
Contract.

6. CONTROLUL SI RECEPTIA LUCRARILOR

6.1. Dupa finalizarea integrald a volumului de lucrari prevazute in prezentul Contract,
ANTREPRENORUL va pune la dispozitia BENEFICIARULUI actul (procesul-verbal) de
primire-predare a lucrarilor.

6.2 In procesul verbal de predare-primire finala a lucrarilor se va indica:

- denumirea si lista lucrarilor executate;

- costul lucrarilor executate;

- persoanele imputernicite pentru semnarea lor.

6.3. Receptia lucrarilor executate va fi efectuatd de catre BENEFICIAR cu participarea
ANTREPRENORULUI in termen de 5 (cinci) zile din momentul primirii actului (procesului-
verbal) de primire-predare a lucrdrilor.

6.4. in cazul in care la receptia lucrdrilor efectuate la orice stadiu de executare a prezentului
contract, se va constata ca acestea nu corespund prevederilor tehnice in vigoare si prezinta unele
defectiuni care necesita remedieri, ANTREPRENORUL este obligat si asigure refacerea
lucrdrilor respective in termenecle prevazute in procesul verbal de receptie.

6.5. Dupa semnarea actului (procesului-verbal) de primire-predare a lucririlor efectuate,
reclamatii privind calitatea lucrarilor executate de citre ANTREPRENOR nu vor fi primite.

——

6.6. In cazul incetarii lucrarilor la indicatia BENEFICIARULUL, Pirtile vor fi obligate, in termen cOSE

de 5 zile lucratoare, dupa incetarea lucrdrilor sd intocmeascd un act bilateral cu includerea
volumului de lucréri indeplinit i cheltuielile reale ale ANTREPRENORULUI. Dupa intocmirea

AR

actului Pirtile, in termen de 10 zile vor efectua achitérile reciproce, inclusiv pentru lucririle RCC

executate de ciatre ANTREPRENOR.

7. MATERIALELE $I EXECUTIA LUCRARILOR Nl

7.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testari de citre BENEFICIAR.

ANTREPRENORUL va asigura, la cerere, forfa de muncé, instrumentele, utilajul necesare
pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

7.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de ANTREPRENOR, dacid aceasta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de BENEFICIAR.

7.3. BENEFICIARUL trebuie sa puni la dispozitia ANTREPRENORULUI, in w0 =
s-a convenit altfel, fara plata: 2
a) suprafefele de teren necesare pentru depozite si locuri de munci pe santier
b) caile de acces rutier si racordurile de cale ferati; :
¢) racordurile pentru utilitafi (apa, gaz, energie. canalizare etc.) pind la limY{33

santierului. <[ },
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7.4. Costurile pentru consumul de utilitafi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de catre ANTREPRENOR, cu includerea lor in devizele de cheltuieli.

7.5. Lucrdrile executate de catre ANTREPRENOR in afara celor prevazute in contract sau fara
dispozitia BENEFICIARULUI, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fara a
exista in acest sens o dispozijie a BENEFICIARULUI, nu vor fi platite ANTREPRENORULUI.
Lucrdrile respective vor fi platite ANTREPRENORULUI daca se dovedesc a fi necesare si se
presupune ca nu contravin voinjei BENEFICIARULUI, precum si vor fi notificate imediat.

8. CALITATEA LUCRARILOR SI TERMENUL DE GARANTIE

8.1. ANTREPRENORUL garanteaza pentru calitatea executarii lucrarilor si tehnologiilor
folosite, cu inldturarea defectiunilor aparute pe parcursul a 12 (doudsprezece) luni, incepand cu
data semndrii procesului verbal de predare-primire finald a lucrarilor indeplinite.
BENEFICIARUL garanteaza pentru calitatea materialelor livrate ANTREPRENORULUI si
corespunderea acestora cu proiectul de executie.

8.2. ANTREPRENORUL se obliga sa inceapa remedierca din cont propriu a deficienfelor sau
viciilor ascunse semnalate de BENEFICIAR, survenite din culpa sa cu exceptia celor care se
datoreaza culpei exclusive a BENEFICIARULUI, pe durata perioadei de garantie, in termen de
10 (zece) zile de la data inregistrarii cererii BENEFICIARULUI

8.3. ANTREPRENORUL este obligat sa efectueze din cont propriu, inlocuirea materialelor,
echipamentelor etc. care nu corespund proiectului de executare si standardelor de calitate
convenite.

8.4. Termenul de garantie se stopeazd pe perioada inlaturdrii de catre ANTREPRENOR a
deficientelor semnalate de BENEFICIAR, cét §i pe toatd perioada in care obiectul nu a putut fi
exploatat ca urmare a neajunsurilor datorate culpei ANTREPRENORULUI.

8.5. In cazul refuzului ANTREPRENORULUI de a intocmi sau semna procesul verbal al
deficientelor de executare sau a viciilor ascunse, BENEFICIARUL intocmeste singur un astfel
de proces verbal in baza expertizei calificate efectuate din contul sdu de o terfa parte. in cazul
confirmarii de catre expertiza a culpei ANTREPRENORULUI in ceia ce priveste deficieniele de
executare sau viciile ascunse, acesta va compensa BENEFICIARULUI toate cheltuielile
suportate in legiturd cu efectuarea expertizei.

8.6. In cazul refuzului ANTREPRENORULUI de a remedia deficientele de executare sau viciile
ascunse constatate, BENEFICIARUL are dreptul din contul ANTREPRENORULUI si fara
acordul sau, sa contracteze un alt ANTREPRENOR pentru inlaturarea acestora. Obligatiile de
garantie in cazul dat le suporta ANTREPRENORUL contractat.

8.7. Platile pentru lucrérile din prezentul contract executate de o ter{d organizatie, cat i sumele
achitate de BENEFICIAR pentru efectuarea expertizei, pot fi refinute de BENEFICIAR din orice
suma datorata de catre acesta ANTREPRENORULUI in temeiul prezentului contract.

9. CESIUNEA CONTRACTULUI

9.1. Partile contractante nu vor putea cesiona drepturile si obligatiile prevazute de prezentul
contract unei alte persoane fara acordul expres, dat in scris de cedent.

10. FORTA MAJORA

10.1. Nici una dintre partile contractante nu rispunde de neexecuraig

executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obli ; fe
prezentului contract, dacd neexecutarea sau executarea necorespunzii\. f
a fost cauzatd de forfa majord, asa cum este definita de lege. '
10.2. Partea care invoca forfa majora este obligata s notifice ccleil(z?, i )

producerea evenimentului §i sa ia toate masurile posibile in vederez-
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10.3. Daci in termen de 60 zile consecutive de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza,
partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fard ca vreuna dintre
ele sa pretinda daune-interese.

10.4. Termenul de executare a lucrarilor se prelungeste corespunzitor timpului de acfiune a
fortei majore, sau consecinelor cauzate de ea.

11. CLAUZE PENALE

11.1. Partile contractante sunt material responsabile pentru neindeplinirea sau indeplinirea
neadecvati a stipulirilor prezentului contract in conformitate cu Legislatia RM.

11.2. ANTREPRENORUL raspunde pentru prejudiciul cauzat de angajatii sai.
11.3.ANTREPRENORUL raspunde pentru viciile ascunse ale materialelor procurate de el si ale
intregii lucréri, dupa ce a fost recepionata de citre BENEFICIAR.

11.4. ANTREPRENORUL este exonerat de rispundere daca prelungirea termenelor de efectuare
a lucrarilor in baza prezentului contract se datoreaza culpei BENEFICIARULUI sau omisiunii
acestuia de a-1 informa cu privire la orice chestiuni de natura sa influenfeze derularea lucrrilor.
11.5. In cazul depasirii termenului de executare a lucrarilor in baza prezentului contract,
ANTREPRENORUL va plati BENEFICIARULUI o penalitate in marime de 0,1% din suma
rimasd a contractului pentru fiecare zi de intarziere.

11.6. BENEFICIARUL poartd raspundere financiara fata de ANTREPRENOR, pentru
prejudiciul cauzat ANTREPRENORULUI de personalul siu, direct proporional costului
prejudiciului.

11.7. in cazul intarzierii pla{ii conform prevederllor prczentulm contract, BENEFICIARUL va fi
obligat la plata citre ANTREPRENOR a unei penalitifi in marime de 0,1% din marimea platii
neachitate pentru fiecare zi de intarziere.

11.8. Plata penalitatilor nu elibereaza Partea culpabild de la executarea corespunzatoare a
obligatiilor asumate prin prezentul Contract i anexele la el.

12. NOTIFICARI

12.1. In acceptiunea Pirtilor contractante, orice nofificare adresatd de una dintre acestea
celeilalte/celorlalte Pari este valabil indeplinita daca va fi executatd in scris §i transmisa la
adresa/sediul prevazut in p.1. al prezemulm Contract.

12.2. In cazul transmiterii notificarilor prin e-mail, fax, etc., ele se considera primite in prima zi

lucritoare dupi cea in care a fost expedlaté ,,.‘"?,v’;.\

12.3. Notificarile verbale nu se jau in considerare de nici una dintre Parfi, daca nu sun{

confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitétile prevazute la alineatele precedente. Y 4 )
13. SOLUTIONAREA LITIGIILOR >4

13.1. Parfile au convenit ca toate neingelegerile privind validitatea prezentului contract sau
rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia vor fi solufionate pe cale amiabila de
cétre reprezentantii lor.

13.2. Litigiile care ar putea si apard la incheierea, interpretarea, executarea, modificarea sau
rez:herea prezemulul Contract vor fi eoluponalc de catre Pam pe cale amlabllé in snuana

.....

instanici de judecata competenta a Republicii Moldova.

13. INCETAREA CONTRACTULUI

14.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, in cazul in care una dir}Z‘t AR
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e nu isi executd una dintre obligatiile esentiale din prezentul Contract;

e cste declarata in stare de incapacitate de plagi sau a fost declansatd procedura de lichidare
(faliment) inainte de inceperea executdrii prezentului contract;

e cesioneazd drepturile §i obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul
celeilalte parti;

e isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa.
de catre cealalta parte, cd 0 noua nerespectare a acestora va duce la rezolufiunea/rezilierea
prezentului contract.

14.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica

celeilalte parti, cu cel putin 10 (zece) zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca
efectele.

14.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente

intre pértile contractante.

14.4. Prevederile prezentului capitol nu inldturd raspunderea pértii care in mod culpabil a cauzat

incetarea contractului.

15. CLAUZE FINALE

15.1. Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adifional incheiat intre pértile
contractante.

15.2. Prezentul Contract, impreuna cu acordurile aditionale si anexele sale carc fac parte
integrantd din cuprinsul sdu, reprezintd voinfa partilor §i inldturd orice altd in;clegere verbala
dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

15.3. Prezentul contract a fost intocmit in limba roménd, in numir de 6 (sase) pagini, intr-un
numar de 2 (doud) exemplare, ambele posedand aceeasi putere juridica.

ANTREPRENOR BENEFICIAR
wSarco-Service” SRL ”Graf-M si A” SRL
MD-2005, mun. Chisindu, mun. Chisinau, str. Jon Creanga ,78,
str. Buna Vestire 15/2, of. 3P IBAN: MD48V1222400003331598MDL
¢/f 1003600115061, cod TVA 0206135 BC «VictoriaBank» SA Nel4
IBAN: MD95AG000000002251447248 ¢/b VICBMD2X446
“Moldova-Agroindbank™ SA, Fil.nr.6 ¢/f 1003600132981
¢/b AGRNMD2X413 cod TVA 0502907
Tel. 022637708, fax 022637706 Tel. 0-68608828, 022 92-57-78
c-mail: ofﬁce@sarco md e-mail:

Director

Director )

gk
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FORMULARUL F3.9
EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Executarea lucrdrilor de constructie a fundatiei pentru
binel li T1 si T2 de tip AN BONUS 1,3MW /62
2. Numarul si data contractului 07/17-CA din 23 octombrie 2017
3. Denumirea/numele beneficiarului _“Cariera Cobusca”S.A.
4. Adresa beneficiarului r-ul Anenii Noi, s. Salcia
5.Tara Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: antreprenor general
L
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

° antreprenor asociat
. subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 1204 053,00 MDL 688033,03 USD
b) finala
(la data finalizarii contractului) 1204 053,00 MDL 688033, 03 USD

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:

nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

m) contractata 3 saptamini
n) efectiv realizata 28 zile

0) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul nu este cazul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nu este cazul

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie nu este cazul
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similard, cu referire in mod
special la suprafete sau volume ﬁzlce ale pr1nc1palelor capacitati si categom de lucrérl prevazute in

Data completarii: 26 / februarie /
Semnat:

Nume/prenume: Alexa
Functia In cadrul firmei: mr_gctm:
Denumirea firmei si sigiliu: S




CONTRACT DE ANTREPRIZA |
Nr. 07/17-CA v/
dinoz.?l octombrie 2017

1. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. ”Cariera Cobusca” S.A., cu sediul in Republica Moldova, Anenii Noi. s. Salcia, c/f
1002601002516. reprezentata de catre Directorul Constantin CAZACU, existand si functionand
in baza Statutului, potrivit legislatiei Republicii Moldova. in calitate de BENEFICIAR.

si

1.2. SARCO SERVICE SRL cu sediul in Republica Moldova, mun. Chiginau, str. Buna Vestire
15/2, of. 3p, ¢/f 1003600115061, reprezentata de catre Directorul Tudor DON, existind i
functiondnd in baza Statutului, potrivit legislatiei Republicii Moldova, in calitate de
ANTREPRENOR, ambele denumite in continuare ,,Parti”, sau individual — ,,Parte”;

Partile declard ca poseda imputernicirile necesare si au decis sa incheie prezentul contract de
subantrepriza:
2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. ANTREPRENORUL se obligd sa realizeze lucrarile de constructie a fundatiei pentru
turbinele eoliene T1 si T2 de tip AN BONUS 1,3MW/62 amplasate pe terenul cu nr.
cadastral 1012102.268 din com. Botnaresti r-nul Anenii Noi, specificate in Devizele de
cheltuieli nr. 1 si nr. 2, anexate la prezentul Contract §i care, dupa semnarea de citre Parti
devine parte integrata si indispensabila a Contractului. '

2.2 ANTREPRENORUL se obliga si execute toate lucririle in conformitate cu Contractul dat cu
fortele cu materialele Beneficiarului si in conformitate cu proiectul de executie prezentat de -
catre BENEFICIAR. [i

2.3 ANTREPRENORUL se obligad sd finiseze §i sd dea in primire, iar BENEFICIARUL se | °
obliga sa primeasca lucrarile in conformitate cu prezentul Contract.

3. OBLIGATIILE PARTILOR

3.1. Obligatiile ANTREPRENORULUI:
- 84 execute lucrdrile incredinfate, in conformitate cu prevederile prezentului contract, aevizele
de cheltuieli nr.1 si nr. 2, documentajia de proiect, Legea privind calitatea in constructii,
standardele si normele tehnice §i de securitate in vigoare, folosind materiale calitative si
tehnologii adecvate, fiind deplin responsabil pentru conformitatea §i siguranfa tuturor
operatiunilor executate;

- sd asigure bunul mers al lucrdrilor pe toata perioada contractuald, nemodificdnd proiectul
acestora, fara acordul scris al BENEFICIARULUI;

- sa respecte termenul prevazut pentru executarea lucrarilor;

- sa foloseascd la executarea lucrdrilor materiale de calitate, cu prezentarea ulterioard a
certificatelor de conformitate cliberate de organele abilitate;

- sd-si asume integral riscul lucrarilor, precum §i raspunderea contractuala fata de terti §i faa de
BENEFICIAR atat pentru faptele proprii cat §i pentru faptele angajatilor sai;

- sa suporte riscul si pagubele ce ar putea rezulta din disparitia sau degradarea materialelor de
constructie si al utilajelor, in timpul zilei;
- si prezinte toate actele si documentele necesare, conform legislatiei in vigoyZvs -
intocmirea procesului verbal de predare-primire final a lucridrilor, reyZs
BENEFICIARULUI, pentru convocarca comisiei de receptie, cu intocmirez\{#: SA
procesului verbal final de predare-primire a lucrarilor; X
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- sd permita reprezentantului BENEFICIARULUI sa efectueze verificari i sa evalueze lucririle
efectuate, oricand, la solicitarea acestuia;

- sa prezinte BENEFICIARULUI in cel mult 24 de ore orice informatie solicitatd despre mersul
executdrii lucrdérilor;

- sa asigure tehnica securitafii, menginerea ordinii $i disciplinei in cadrul obiectului aflat in
executie, pe toatd perioada pdna la intocmirea procesului verbal de predare-primire final al
lucrdrilor;

- sa asigure personalul sdu cu accesorii: casti de protectie, pantofi de siguran{d, ochelari de
protectie, manusi, etc.;

- sa ingtiinteze in scris BENEFICIARUL despre toate circumstanfele care impiedica ori refin
efectuarea lucrarilor.

3.2. Obligatiile BENEFICIARULUI:

- sa achite ANTREPRENORULUI lucrarile efectuate in conformitate cu conditiile convenite de
comun acord prin prezentul contract;

- sa receptioneze lucrarile efectuate de catre ANTREPRENOR in termen de 5 (cinci) zile
lucrdtoare in conformitate cu prevederile prezentului contract, legislatia si normativele in
vigoare;

- sa aduca la cunogtinta ANTREPRENORULUI toate informatiile de orice naturd, pe care “_
BENEFICIARUL le considerd a fi utile $i necesare in vederea executdrii lucrarilor, pe tot
parcursul derularii prezentului contract.

4. TERMENUL DE EXECUTARE

4.1. ANTREPRENORUL isi asuma obligatia de a efectua lucrdrile prevdzute in prezentul
Contract, in termen de 21 zile, din momentul livrarii in santier a materialelor necesare, a
componentelor de import incastrate in fundatie si dupa indeplinirea de citre BENEFICIAR a
prevederilor 5.2. din prezentul Contract dupa cum urmeaza:

- terasamente, prima etapa - 4 zile;

- armarea fundatiei - 14 zile;

- betonarea fundatiei - 1 zile;

- terasamente, a doua etapa - 2 zile.

4.2. Neindeplinirea de catre BENEFICIAR a uneia dintre obligagiile sale i permite
ANTREPRENORULUI sa nu inceapa lucrarile prevazute de prezentul Contract fira a i se aplica
orice fel de penalitate.

4.3. In cazul in care bunul mers al lucrarilor prevazute in contract va fi afectat de conditiile
meteorologice nefavorabile, termenul de executie va fi prelungit.

5. PRETUL CONTRACTULUI SI CONDITII DE PLATA

5.1. Suma contractuala totala constituie 1 204 053 (un milion doua sute patru mii cincizeci si
trei lei MDL, inclusiv TVA:

- fundatia pentru turbina T1 - 607 178 MDL,

- fundatia pentru turbina T2- 596 875 MDL.

5.2. Beneficiarul are obligatia de a efectua plata cétre antreprenor, in conformitate cu modul de
finantare, stabilit de ambele parti.

Astfel, Beneficiarul va achita:

- 40% in 5 zile de la semnarea contractului;

- 40% pana la turnarea betonului;

-20% in 10 zile dupa semnarea procesului verbal de executie a lucrérilor.
5.3. Modificarea prefului este posibila in cazul in care BENEFICIARUL a intry#d
componenta lucrarilor, care genereazi un volum suplimentar de lucréri pentri:'\
sau in alte cazuri convenite de par{i de comun acord.
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5.4. In cazul solicitarii din partea BENEFICIARULUI, a unor lucréri aditionale, neprevazute in
Devizele nr. 1 si nr. 2, pirti integrante ale contractului, executarea unor asemenca lucréari de cétre
ANTREPRENOR. va fi consemnatd in mod suplimentar, intr-un acord aditional la prezentul
Contract.

6. CONTROLUL SI RECEPTIA LUCRARILOR

6.1. Dupd finalizarea integrala a volumului de lucrari prevazute in prezentul Contract,
ANTREPRENORUL va pune la dispozitia BENEFICIARULUI actul (procesul-verbal) de
primire-predare a lucrarilor.

6.2 In procesul verbal de predare-primire finald a lucrarilor se va indica:

- denumirea si lista lucrarilor executate;

- costul lucrarilor executate;

- persoanele imputernicite pentru semnarea lor.

6.3. Receptia lucrarilor exccutate va fi efectuatd de citre BENEFICIAR cu participarea
ANTREPRENORULUI in termen de 5 (cinci) zile din momentul primirii actului (procesului-
verbal) de primire-predare a lucrarilor.

6.4. In cazul in care la receptia lucririlor efectuate la orice stadiu de executare a prezentului
contract, se va constata ci acestea nu corespund prevederilor tehnice in vigoare §i prezintd unele
defectiuni care necesita remedieri, ANTREPRENORUL este obligat sa asigure refacerea
lucririlor respective in termenele prevézute in procesul verbal de receptie.

6.5. Dupad semnarea actului (procesului-verbal) de primire-predare a lucririlor efectuate,
reclamatii privind calitatea lucrarilor executate de catre ANTREPRENOR nu vor fi primite.

6.6. In cazul incetarii lucrarilor la indicatia BENEFICIARULUI, Partile vor fi obligate, in termen
de 5 zile lucratoare, dupa incetarea lucririlor si intocmeascd un act bilateral cu includerea
volumului de lucrari indeplinit si cheltuielile reale ale ANTREPRENORULUI. Dupa intocmirea
actului Pirtile, in termen de 10 zile vor efectua achitarile reciproce, inclusiv pentru lucrarile
exccutate de catre ANTREPRENOR.

7. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR

7.1. Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testdri de catre BENEFICIAR.

ANTREPRENORUL va asigura, la ccrere, forta de muncd, instrumentele, utilajul necesare
pentru examinarea, masurarea $i testarea lucrérilor.

7.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de ANTREPRENOR, dacd aceasta este
previzut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de BENEFICIAR.

7.3. BENEFICIARUL trebuie s3 puni la dispozifia ANTREPRENORULUL in cazul in care nu
s-a convenit altfel, fara plata:

a) suprafefele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b) ciile de acces rutier i racordurile de cale ferata;

¢) racordurile pentru utilitafi (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pina la limita amplasamentului
santierului.

7.4, Costurile pentru consumul de utilitafi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de citre ANTREPRENOR, cu includerea lor in devizele de cheltuieli.

7.5. Lucriarile executate de catre ANTREPRENOR in afara celor prevazute in contract sau ﬁira
dlspozma BENEF]CIARULUI precum si cele care nu rcepech prevcdenlc comrt - '

Lucrarile respective vor fi plame ANT RI-PRENORULUI daca se dovedesc /
presupune ¢i nu contravin vointei BENEFICIARULUI, precum si vor fi notii\fs

8. CALITATEA LUCRARILOR §1 TERMENUL DE GAT/AX X
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8.1. ANTREPRENORUL garanteazd pentru calitatea executarii lucrarilor si tehnologiilor
folosite, cu inlaturarea defectiunilor aparute pe parcursul a 12 (doudsprezece) luni, incepand cu
data semndrii procesului verbal de predare-primire finald a lucrarilor indeplinite.
BENEFICIARUL garanteaza pentru calitatea materialelor livrate ANTREPRENORULUI si
corespunderea acestora cu proiectul de executie.

8.2. ANTREPRENORUL se obliga sd inceapa remedierea din cont propriu a deficientelor sau
viciilor ascunse semnalate de BENEFICIAR, survenite din culpa sa cu exceptia celor care se
datoreaza culpei exclusive a BENEFICIARULUI, pe durata perioadei de garantie, in termen de
10 (zece) zile de la data inregistrarii cererii BENEFICIARULUI.

8.3. ANTREPRENORUIL este obligat sa efectueze din cont propriu, inlocuirea materialelor,
echipamentelor etc. care nu corespund proiectului de executare si standardelor de calitate
convenite.

8.4. Termenul de garantiec se stopeazd pe perioada inlaturdrii de catre ANTREPRENOR a
deficientelor semnalate de BENEFICIAR, cét §i pe toatd perioada in care obiectul nu a putut fi
exploatat ca urmare a neajunsurilor datorate culpei ANTREPRENORULUIL

8.5. In cazul refuzului ANTREPRENORULUI de a intocmi sau semna procesul verbal al
deficientelor de executare sau a viciilor ascunse, BENEFICIARUL intocmeste singur un astfel
de proces verbal in baza expertizei calificate efectuate din contul siu de o terta parte. In cazul
confirmirii de catre expertiza a culpei ANTREPRENORULUI in ceia ce priveste deficientele de
executare sau viciile ascunse, acesta va compensa BENEFICIARULUI toate cheltuielile
suportate in legatura cu efectuarea expertizei.

8.6. In cazul refuzului ANTREPRENORULUI de a remedia deficienele de executare sau viciile
ascunse constatate, BENEFICIARUL are dreptul din contul ANTREPRENORULUI si fara
acordul sdu, sa contracteze un alt ANTREPRENOR pentru inlaturarea acestora. Obligatiile de
garantie in cazul dat le suporta ANTREPRENORUL contractat.

8.7. Platile pentru lucrarile din prezentul contract executate de o terfd organizatie, cét si sumele
achitate de BENEFICIAR pentru efectuarea expertizei, pot fi retinutc de BENEFICIAR din orice
suma datorata de catre acesta ANTREPRENORULUI in temeiul prezentului contract.

9. CESIUNEA CONTRACTULUI

9.1. Partile contractante nu vor putea cesiona drepturile si obligatiile prevazute de prezentul
contract unei alte persoane fard acordul expres, dat in scris de cedent.

10. FORTA MAJORA

10.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen saw/si de
executarea in mod necorespunzator - total sau parfial - a oricérei obligatii care ii revine in baza
prezentului contract, dacd neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective
a fost cauzata de forfa majora, aga cum este definita de lege.

10.2. Partea care invoca forfa majora este obligata si notifice celeilalte parti, in termen de 72 ore,
producerea evenimentului §i sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
10.3. Daci in termen de 60 zile consecutive de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza,
partile au dreptul sd-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fard ca vreuna dintre
ele sa pretindad daune-interese.

10.4. Termenul de executare a lucrarilor se prelungeste corespunzator timpului r*f‘ ‘ oL,
fortei majore, sau consecintelor cauzate de ea. : 9

11. CLAUZE PENALE
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11.1. Parile contractante sunt material responsabile pentru neindeplinirea sau indeplinirea
neadecvata a stipuldrilor prezentului contract in conformitate cu Legislatia RM.

11.2. ANTREPRENORUL raspunde pentru prejudiciul cauzat de angajatii si.
11.3.ANTREPRENORUL raspunde pentru viciile ascunse ale materialelor procurate de el si ale
intregii lucrari, dupa ce a fost receptionata de catre BENEFICIAR.

11.4. ANTREPRENORUL este exonerat de raspundere daca prelungirea termenelor de efectuare
a lucrarilor in baza prezentului contract se datoreaza culpei BENEFICIARULUI sau omisiunii
acestuia de a-l informa cu privire la orice chestiuni de natura sa influenteze derularea lucrarilor.
11.5. In cazul depasirii termenului de executare a lucrdrilor in baza prezentului contract,
ANTREPRENORUL va plati BENEFICIARULUI o penalitate in mérime de 0,1% din suma
ramasa a contractului pentru fiecare zi de intarziere.

11.6. BENEFICIARUL poartd raspundere financiara faja de ANTREPRENOR, pentru
prejudiciul cauzat ANTREPRENORULUI de personalul sau, direct proporfional costului
prejudiciului.

11.7. In cazul intarzierii plagii conform prevederilor prezentului contract, BENEFICIARUL va fi
obligat la plata catre ANTREPRENOR a unei penalitati in marime de 0,1% din marimea platii
neachitate pentru fiecare zi de intérziere.

11.8. Plata penalitatilor nu elibereaza Partea culpabila de la executarea corespunzitoare a
obligatiilor asumate prin prezentul Contract §i anexele la el.

12. NOTIFICARI

12.1. In acceptiunea Partilor contractante, orice notificare adresati de una dintre acestea
celeilalte/celorlalte Pargi este valabil indeplinita daca va fi executatda in scris §i transmisa la
adresa/sediul prevazut in p.1. al prezentului Contract.

12.2. In cazul transmiterii notificirilor prin e-mail, fax, etc., ele se considera primite in prima zi
lucratoare dupa cea in carc a fost expediata.

12.3. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre Par{i, dacd nu sunt
confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

13. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

13.1. Partile au convenit ca toate neinjelegerile privind validitatea prezentului contract sau
rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia vor fi solufionate pe cale amiabila de
catre reprezentantii lor.

13.2. Litigiile care ar putea sa apara la incheierea, interpretarea, executarea, modificarea sau
rezilierea prezentului Contract vor fi solufionate de catre Parfi, pe cale amiabila. In situatia

imposibilitatii de a identifica o solutie de compromis, litigiul va fi deferit spre solutionare
instantei de judecata competenta a Republicii Moldova.

13. INCETAREA CONTRACTULUI

14.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, in cazul in care una dintre Pargi:

e nu isi executd una dintre obligatiile esentiale din prezentul Contract;

e este declaratd in stare de incapacitate de plafi sau a fost declangata procedura de lichidare
(faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;

e cesioneaza drepturile si obligatiile sale previzute de prezentul contract
celeilalte parti;

e isi incalcd vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-c
de citre cealaltd parte. ci o noud nerespectare a acestora va duce la rezoi g
prezentului contract. \
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14.2. Partea care invoca o cauzi de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica
celeilalte parti, cu cel putin 10 (zece) zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca
efectele.

14.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente
intre partile contractante.

14.4. Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea pértii care in mod culpabil a cauzat
incetarea contractului.

15. CLAUZE FINALE

15.1. Modificarea prezentului Contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile
contractante.

15.2. Prezentul Contract, impreund cu acordurile adifionale i anexele sale care fac parte
integrantd din cuprinsul sdu, reprezintd vointa partilor §i inldtura orice altd intelegere verbala
dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

15.3. Prezentul contract a fost intocmit in limba roménd, in numér de 6 (sase) pagini, intr-un
numar de <5
2 (doud) exemplare, ambele poseddnd aceeasi putere juridica.

ANTREPRENOR BENEFICIAR
w3arco-Service” S.R.L. ”Cariera Cobusca” S.A
MD-2005, mun. Chisinau, r-1 Anenii Noi, s. Salcia '
str. Buna Vestire 15/2, of. 3P ¢/f 1002601002516, cod TVA 3000097
¢/f 1003600115061, cod TVA 0206135 IBAN:MD52M02224ASV12228497100
IBAN: MD95AG000000002251447248 BC , Mobiasbanc-GSG” SA
Moldova-Agroindbank” SA, Fil.nr.6 /b MOBBMD?22
bl e Tel. 373 (265) 79-285, 79-241
Tel. 022637708, fax 022637706 el. 373 (265) 79-285, 79-

e-mail: info@carieracobusca.com
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FORMULARUL F3.10

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATE IN ULTIMUL AN DE

ACTIVITATE
Perioad | Numarulsi
data
. Calitatea i e fige g procesului-
Nr. . Denumirea/nume valoarea executie
Obiect contract 2 antrepreno A verbal de
crt. beneficiar/Adresa Fahat lucrarilor a receptie la
executate luerdrli | orminarea
(luni) lucrarilor
Unitatea de
Implimentare | Executarea lucrarilor
a Proiectului de constructie a
. . . Nr.1din 22
de Constructie | complexului locativ cu | contractant | 69 790 035, ) ;
1 : . » 28 luni | decembrie
a locuintelor 4 blocuri, 124 unic 37 MDL 2017
pentru paturile | apartamente din or.
socialmente Nisporeni.
vulnerabile 11
Executarea lucrarilor
de constructie/
. amenajare a drumului
"Graf-M si A” . 7 contractant 1143 159,00 @
2 SRL si platfor-mel pentru- = MDL 4 sapt.
macara si constructia
fundatiei pentru
turbina eoliana
Executarea lucrarilor
de constructie a
3 "Cariera fundatiei pentru contractant | 1204 053,00 p——
Cobusca”S.A. turbinele eoliene T1 unic MDL e
si T2 de tip AN BONUS
1,3MW/62
)} Se precizeaza in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de:

icsandva

calitatea

Denumirea firmei SRL "Sarco Engineering”

je asociatie; contractant asociat; subcontractant.




FORMULARUL F3.11

DECLARATIE

privind dotarile specifice, utilajul i echipamentul necesar pentru indeplinirea

corespunzitoare a contractului

Denumirea principalelor utilaje,

echipamente, mijloace de transport, baze Um;ztea
N de productle (ateliere, depozite, spatii de ~ . | Asigurat | Asigurate de la
T. . masura . h .

d/o cazare) si laborateare propuse de (bucati e din terii sau din alte
ofertant ca necesare pentru executarea { dotare surse
lucriarii, rezultate in baza tehnologiilor f i

pe care el urmeaza sa le adopte seturi)
0 1 2 3 4
1. | Depozit cu sectie de producere (730 m.p.) Unit 1 Proprietate privata
2. | Compactor HAMM 2520 D 137 kW Bue 1 Locatiune
3. | Compactor HAMM 2311 SD 49 kW Buc 1 Locatiune
4, Excavator l(an;atsu WB-93R-5 93 kW Buc 1 Locatiline
Cupa 0,25-5m
3 Excavator .:\TLAS 1304 59 kW Buc 1 Locatiune
Cupa 0,6m
6. | Greder Q&K F156112 kW Buc 1 Locatiune
Autobasculanta KAMAZ 6520 .
7. Cap. de incarcare 14,40tn Buc 1 Locatiune
Autobasculanta MAN TGA 33.460
8. Motor : D 2876 LF 04, 12816 cmc Buc 1 Locatiune
Masa maxima autorizata - 26000kg
9 Autobasculanta Renault Kerax 20m?®, masa Buc 1 Locatiline
i maxima autorizata — 32000kg
10. 3u;g$‘al(‘:. Zrl; ;‘lnfl\Z 6312B3 Buc 1 Locatiune
Buldozer pe senile DZ-42G .
11 | Motor 561, 170-250CP Buc ! Locatiune
12. | Volkswagen LT - 46 Buc 1 Proprietate privata
13. | Incarcator telescopic MANITOU MT 1440A Buc 1 Proprietate privata
14. | Autocamion Renault Kangoo Buc 1 Proprietate privata
15. | Autocamion Citroen Nemo Buc 1 Proprietate privata
16. | Autocamion Volkswagen Caddy Buc 2 Proprietate privata
17. | Macara turn "SOIMA" Buc 1 Proprietate privata
18. | Macara turn "PIKAZETT" Buc 1 Proprietate privata
19. | Schela metalica tubulara tip JII1-200 M2 2500 Proprietate privata
20. Cofra) in.s?t (placaj, grinda DOKA. popi M2 1235 Proprietate privata
telescopici, etc.)
21. | Electropalan Buc 2 Proprietate privata
22. | Container pt. santier Buc 11 Proprietate privata
23. | Panou antiincendiar Buc 3 Proprietate privata
24. | Generator current alternativ 5.5kV Buc 1 Proprietate privata
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25. | Generator current alternativ 12kV Buc 1 Proprietate privata
26. | Generator current alternativ 2.2kV Buc 1 Proprietate privata
27. | Aparat de aer comprimat pentru vopsire Buc 2 Proprietate privata
28. | Malaxor pentru mortare 0.25m3 Buc 4 Proprietate privata
29. | Pompa de mortar B100-42m Bunker Buc 1 Proprietate privata
30. | Vibrator de adincime Buc 5 Proprietate privata
31. | Betoniera Buc 2 Proprietate privata
32. | Mai compactor Buc 2 Proprietate privata
33. | Pusca electrica Buc 3 Proprietate privata
34. | Pusca cu motorina Buc 1 Proprietate privata
35. | Pusca cu gaz Buc 2 Proprietate privata
36. | Uscator electric Bauteh Buc 1 Proprietate privata
37. | Pompa de apa Buc 1 Proprietate privata
38. | Bor masina Makita Buc 2 Proprietate privata
39. | Rotopercutor Bosch Buc 2 Proprietate privata
40. | Rotopercutor Bort Buc 1 Proprietate privata
41. | Masina de gaurit Bosh Buc 3 Proprietate privata
42. | Masina de gaurit RTR Buc 2 Proprietate privata
43. | Perforator pneumatic Makita Buc 3 Proprietate privata
44. | Perforator pneumatic Bosh Buc 2 Proprietate privata
45. | Laser metru Hilti Buc 1 Proprietate privata
46. | Laser metru Wurth Buc 1 Proprietate privata
47. | Teodolit Buc 3 Proprietate privata
48. | Mira L-2.5m Buc 8 Proprietate privata
49. | Nivel cu laser Hilti Buc 1 Proprietate privata
50. | Masina de slefuit Stihl Buc 1 Proprietate privata
51. | Flex Makita Buc 4 Proprietate privata
52. | Flex Hitachi Buc 3 Proprietate privata
53. | Flex RTR Buc 2 Proprietate privata
54. | Ferestrau electric Hitachi Buc 1 Proprietate privata
55. | Ferestrau electric Stihl Buc 1 Proprietate privata
56. | Ferestrau electric pt. tigla Bosh Buc 1 Proprietate privata
57. | Ferestrau electric pt. tigla Hitachi Buc 1 Proprietate privata
58. | Aparat de sudat Buc 6 Proprietate privata
59. | Scara de aluminiu Buc 5 Proprietate privata
60. | Roaba Buc 7 Proprietate privata
Semnat:

Nume/prenume: Alexa
Functia in cadrul firmei: di

Denumirea firmei




SRL “FRAI CONSTRUCT”

Republica Moldova, MD-2044, mun. Chisinau

Str. Petru Zandipru 19/3, ap. 44

c/f 1010600027155, TVA 0404285

B.C. “ProCredit Bank” S.A., mun. Chisindau

¢/b PRCBMD22

IBAN: MD02PR002251390056490301

tel. (+373)790-11-340; Tel./Fax: (+373 22 930 340)
e-mail: fraiconstruct@yandex.com

Contract Nr. 2
de locatiune
30 mai 2016 mun.Chisinau

L. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. Subsemnatii:

»Frai Construct” SRL, cu sediul in Republica Moldova. mun. Chisinau. str. P.Zadnipru 19/3
ap.44, cod fiscal nr.1010600027155. BC “ProCredit Bank™, IBAN: MD02PR002251390056490301 (LEI).
reprezentata de Directorul dl. Frai Alexandru, care actioneaza in baza statutului, in calitate de Locator, pe
de o parte, si

“Sarco Service” SRL. cu sediul in Republica Moldova. or. Straseni. str. Stefan cel Mare 74/A .
c/f 1003600115061. BC Moldova-Agroindbank SA fil.nr.6. IBAN:MD95AG000000002251447248,
reprezentatd de Directorul dl. Don Tudor. in calitate de Locatar pe de alta parte.

au convenit si incheie prezentul contract de locatiune. cu respectarea urmatoarelor clauze:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1.In baza contractului dat. Locatorul, in calitate de proprietar. transmite contra plata in posesie i
folosinta temporara. fara drept de rascumpérare Locatarului, a urmatoarelor mecanisme:
1. Excavator. model ATLAS 1304. anul producerii 1993, culoarea — oranj. cu numarul de
inmatriculare C I 232, sasiu: 137M40070:
2. Greder. model O&K F 156. anul producerii 1997. culoarea — rosu. cu numarul de inmatriculare
C 1801, sasiu: 106629:
. Compactor. model HAMM 2311 SD. anul producerii 1989. culoarea — oranj. cu numarul de
inmatriculare C I 489, sasiu: 2432020:
. Compactor, model HAMM 2520 D. anul producerii 1994, culoarea — oranj. cu numérul de
inmatriculare C I 556, sasiu:36604:
. Autocamion . model MAN TGA 33.460. anul producerii 2004. culoarea alb. cu numarul de
inmatriculare KFE 749, numar de identificare WMAH257Z244M381090:
6. Autocamion . model KAMAZ 6520. anul producerii 2007. culoarea oranj. cu numarul de
inmatriculare C QM 762, numar de identificare XTC65200071134285:
7. Autocamion, model KAMAZ 6520, anul producerii 2006, culoarea oranj. cu numarul de
inmatriculare L.SF 042, numar de identificare XTC65200061123404:
8. Autocamion. model Renault Kerax. anul producerii 2004. culoarea oranj. cu numarul de
inmatriculare KFE 732, numar de identificare VF633FVB000102561:
9. Autocamion. model KAMAZ 65115. anul producerii 2007. culoarea galben, cu numérul de
inmatriculare C PZ 670, numar de identificare XTC65115N71131979;

(95 )
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care ii apar(ine Locatorului cu drept de proprietate personald. fapt confirmat prin certificat de
inmatriculare. iar Locatarul este obligat sa utilizeze mecanismele primite in conformitate cu
prezentul contract contra plata de arenda si sa le returneze in aceeagi stare. in care au ‘ pm— . 1€,
luind in consideratie uzura normala.

2.2. Locatarul va folosi mecanismele pe drumurile din Republica Moldova si
acordul prealabil al Locatorului.




2.3. Locatorul declard ci mecanismele indicate in punctul 2.1. se afla in stare buna de
functionare, nu sint sechestrate. gajate si nu formeaza obiectul unui litigiu.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Parile contractante au convenit sa incheie prezentul contract pe o perioada de cinci ani,
incepind de astazi, data semnarii prezentului contract.

3.2. Mecanismele indicate in punctul 2.1. vor fi puse la dispozitia Locatarului in decurs de cinci
zile din data semnarii prezentului contract.

3.3 La expirarea prezentului contract. partile contractante, de comun acord. vor putea sa
prelungeasca perioada pentru care s-a incheiat prezentul contract.

IV. OBLIGATIILE SI RASPUNDEREA PARTILOR. PRETURI

4.1. Locatorul are obligatia sa predea spre folosin{a Locatarului mecanismele in stare buna de
functionare. in decurs de cinci zile din data semndrii prezentului contract;
4.2. Locatarul poarta raspundere materiala si tehnica pgntru deterioararea mecanismelor in procesul
de lucru si in afara acestuia.
4.3. Obligatiile Locatarului sunt urmatoarele:
2) sa foloseasca si sa ingrijeascd mecanismele cu diligenta unui bun proprietar §i potrivit destinatiei
sale;
b) sd transmitda mecanismele in folosin{a unei terte persoane numai in baza de contract;
c) sa efectueze reparatiile curente si s suporte toate cheltuielile necesare pentru buna functionare a
mecanismelor:
d) sa efectueze revizia tehnica conform documentatiei tehnice. deservirea curenti. ete.
€) sa asigure asigure parcarea si paza unitatii tehnice pe intreaga perioada de locatiune;
f) s& suporte toate riscurile in caz de distrugere sau avariere din vina sa a mecanismelor folosite:
g) sa suporte toate pagubele si responsabilitatea pentru orice dauna sau vatamare adusa unui terf, din vina
sa, prin producerea accidentului rutier sau exploatarea mecanismelor cu incalcarea normelor tehnice:
h) in momentul expirarii termenului contractului, precum si in caz de reziliere anticipata sa restituie
Locatorului mecanismele in starea in care i-au fost transmise. {inind cont de uzura normala.
4.4. Prequl de arenda se stabileste pentru perioada unei luni calendaristice, $i constituie:
- Excavator ATLAS 1304 - 26 000 (doui zeci si sase mii) lei,
- Greder O&K F 156 — 45 000 (patru zeci si cinci mii) lei,
- Compactor HAMM 2311 SD - 36 000 (treizeci si sase mii) lei.
- Compactor HAMM 2520 D — 46 000 (patruzeci si sase mii)lei,
- Autocamion MAN TGA 33.460 — 34.000 (treizeci si patru mii) lei,
- Autocamion KAMAZ 6520 C QM 762 - 33.000 (treizeci si trei mii) lei,
- Autocamion KAMAZ 6520 LSF 042 -33.000 (treizeci si trei mii) lei,
- Autocamion Renault Kerax — 36.000 (treizeci si sase mii) lei,
- Autocamion KAMAZ 65115 - 32.000 (treizeci si doi mii) lei.

suma care va fi virala pina la data de cincisprezece a urmatoarei luni in contul Locatorului de catre
Locatar.

4.5. Dacd Locatarul nu executd obligatiile stabilite in punctul 4.3. si 4.4. Locatorul poate cere
imediat restituirea bunului §i repararea prejudiciului cauzat.

V. INCETAREA CONTRACTULUI

5% SER) ¢ P S e o 4
Lydy < gy rezentul contract inceteazi inainte de termenul stabilit in pet.3.1. in cazul in care:

‘/wha dinparjile \contractante nu-si executa obligatiile stipulate in prezentul contract says
§ = Ia ,4

ﬁ%o#&swnm. /‘, i
L\ C\S?oTKeiiljere

contractului nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intr:{}
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5.3. Prevederile prezentului contract nu inlaturd raspunderea périii care. in mod culpabil, a
cauzat incetarea contractului.
VL LITIGII

6.1. Partile au convenit ca toate neinjelegerile ce rezultid din prezentul contract sa fie rezolvate pe
cale amiabila. iar in cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor
adresa instan{elor judecatoresti competente.

VII. CLAUZE FINALE

7.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile
contractante care va fi parte integranté a prezentului contract.

7.2. In cazul aparifie situatiei de forfa majord pe penoada locatiunii Locatarul duce
responsabilitaea materiala completa pentru toate pagubele aparute in urma acesteia.
Prezentul contract este incheiat indoud exemplare. eliberate pirtilor contractante.

VIII. PREDAREA-PRIMIREA MECANISMELOR

8.1. Mecanismele predate d¢ BggiAlexandru data 30 thai 2016;
- Excavator ATLAS 1304 A
- Greder O&K F 156
- Compactor HAMM 2311 SD
- Compactor HAMM 2520 D
- Autocamion MAN TGA 33.460
- Autocamion KAMAZ 6520 C QM 762 —
- Autocamion KAMAZ 6520 LSF 042 -
- Autocamion Renault Kerax —
- Autocamion KAMAZ 65115 -

8.2. Mecanismele primite de Do %L 30 mai 2016
- Excavator ATLAS 1304 '

- Greder O&K F 156 :.g.v’r'. !

- Compactor HAMM 2311 SD ’\ \H A ,3’, ~

- Compactor HAMM 2520 D AT RARNAVESEO S

- Autocamion MAN TGA 33.460 | W7\ | \W T V

- Autocamion KAMAZ 6520 CQM\762x || ~ \ 7 | AT »

- Autocamion KAMAZ 6520 LSF 042- \H n | N e TR

- Autocamion Renault Kerax — | Lk gs ;{? \ ¥ [V | / A 70 R Vi \

- Autocamion KAMAZ 65115 - | #hi \ l'*l” w\ oy
VU 1@’

IX. S MNATURILE PA& L
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Adorosop Ne 08716

1A NCOAVEH CHCILTCX HITH \ /
A NN CHCITEX IR KSI\/

« 30 » mas 20167 . Kunnes

Hpeupusrue «MVS AUTO» SRL. 1 e amperropa Jdyury C.H. acficrsy ouero na ocuosanmi
Yerasa. umenyesmoce s ruibieiinies Henoammrean n "Sarco Service" SRL. i AHIE IMPEKTOPA
Hou T.I".. aciicrsyiomeii na ocnosanun Yerana. IMCHYCMOC B dbneiitmes 3arasunk. BMecre
nyenyesbic CropoenbL a0 HacToAnii  1orosop o HIKCCICLY FOICM

L IPEAMET J10IOBOPA

L1 Henommurean  oSssyeres  nojars  cotsacno  sasske  3akazvnka CHEITEXHIKY.
COOTBETCTBYIOUIYIO NPABUAAM YCTPONCTBA 11 OE30MACION IKCHAYATAICH TPy IONOALEMIBIN 1
JEHBIN MEXAHH3MOB. A 3aKa3uuK 00A3NCTCH HPHHATL 1 OIIATITL COOTBETCTBVIOUIEC YCAYTH.

1.2. 3a48Ka HA  UPCAOCTABACHNE CHCHTEXHUKI HOECTCH  SaKAIINKOM | HPHHHMACTCH
Menoanmreaes sutmmya a4 vaca s 1, ®

IL HIPABA 11 OBSIBAHHOCTH CTOPOH

2.1, Henoamumrenns odgsveres:

211 Tomarh, coOTBEreTByIony 10 CHCICNIIKY B PAGOMCM COCTONRMI, B CPOKH M HA
YEAOBIBIN COLRICOBANHBIN ¢ AKA3MIKOM 11 OQOPAICHILIN B Ja9BKC. KOTOPUs SBASCTCH
HEOBLEMACMOIT HACTBIO HACTOHIETV A0FOBOPA.

2120 Bes npovesvienns undopamposars 3akaiunka o BLINVACICHHBIN 3ACPKKAX B
HPCAOCTARIACHIN CHCITEXHUKIL B TIVTH. B CIVHAC ABAPHIE W APYTHN HCTPSABHIACHUbIN
OOCTOATCALCTHAN HPSHATC IBVIONIX CBOCBPCMCHHOMY NPCIOCTABACHIIO CHCUTCXHHKN.

2.20 Hpasa Henoannieas:
22.1. Henoaunreas snpase orgasar, SAKASUNKY B OKQ3AUMI YCAVT. JHO0 OTHORNTDL
ORQ3ANNC VAN B CIYHAC CCIS

V' 3aKaziig e OnsIaTIN SI0KEHHOC Th 30 PAllee OKAIAHIbIC YCAYTHE
v O3aRASUNK HCHOAL Y el HPCAOCTABACHIINIO CHCIVICNHHRY HE 110 HA3UAUCHHIO, b0 ¢
HAPVIICHUCM NCAOBITT ¢¢ WCHANSATaIing:
V' 3aKA3UMK A0NYCKACT HEOMORPATHLIT 1POCTON ACPIKKY CHEUTCXHIIKH,
OG orkase B oxasunmm yeayrn wam e o0 OrIoKenun c¢ okazauns MCnoannTenn
COOOMIACT BARABIKY B reuenne 24 Yacos ¢ MOMCH 12 HPHHATHA 3AABKI.

2.2.2. Henoamurean  umMeet  (paso KOITPOANPOBATL  CHOCOD  IKCHAVATALNM,
SAKATUUKOM I CLO HOMMICHIUBIMKE,  HPCOCTABACHNON 110 HACTONLEMY  JIOTOBOPY
CHCHTCXHUKIL.

2.3. Jakasunk odg3yeTes:
2.3.1. Babnarospesenino. He MeHee uea sa 24 yaca, nogasars, HHCLMCHIYIO BIBKY 1
CHCILICNIIRY JHEMHO, HOCPCACTBOM LICKIPONHOI HOUYTHE 1M akcos. oopMICHIyIo
HALULTICARQLI M 0()])2!'.5().\!. coolIas HPH ITONM Bee HECOONO M BIC NCIIOBHSA., 4 TUKKC B ciyaace
HCODXOMMOCTI, H3MCHEIHS YCAOBHIT. cormacoBats ux ¢ Henommireen.
2.3.2. O0ecneunth HAICAANLYIO IKCILIVATAIIO CHELTEXHIKI 1 HCHONb30BaHHE ee
CTPOIO 1O HABHAUCHIIO.
2.3.3. CBOCBPEMEHIO OB, OKATANILIC YEANH 1 HOANMCHBAT: AKT OKA3AHHBIX
NCAVEL Q@ TARARC HLI0TOBY IO HUKEUIVIO,
234, OBecienrmn opramsaimio padot wa 00LekTe JukasuKa.
2.3.5. OBechemttn, NPOBEACHIE HUCTPYK LAk 1 codmoaenne Texnnkn Besonacnoeti
HO DRCHANATALHI CHCHTEX UK 1A OOLCKTC.
24, [paga 3akaszunka:




e ,"

2400 Zakasunk wveer npaso wa - okwanie Henommrreaes  yeayr naanemanero
RAUCCTRA. B CPOKM 11 1 VCIOBHSIN COITICOBAIIBIX CTOPOHANH 1 OOPMICHHBIX B 3aSBKE.

2420 Buoenrn  upevioswenus HOARC KA 10 HEPeodopyl0Banio. i
HEPCOCHAMCIMIO . CHCITCX UMK, I3MCHCH IO PCARMNML PADOTLL. BLINOAHCHHIO BOAMTEICM
Aonoxuureannux Gy i ods3anHoc el 1 Hpoucee.

HL CTOUMOCTL YCJOVIE 1 HOPSLIOK PACYETOB

3.1 Pacuerm no nacrosmesmy  Jlorosopy  ocyuiecsiasiores Croponamu 8 Gesnannynon
Hopsi-ake. & .deax PecuyGankn Moz wona. nyvrey HEPCHHCICHI JICHCARNBIN CPECTB 1A pacue I
cuer Menoannrens.

320 CroMyOCTh YEayT CoiucoBbBaeTes CTOPOHANE B KQAAOM CAVUAC 110 OTACHLHOCTH. B
HUBHCHMOCTH 0T RUAXCHEIMPUKI  HCOBXOANMON  CHCITTEX M. KOAHUECTBA  CANNNIL  CPOKa
OKA3AHA YCIAVI M HPOUMN YCAoBHIT M YKQ3LIBACTCA B8 0hopMACHNOIT JasiBKC. ROTOpast AB/se1cs
HCOTBLEMICMOI HACTHLIO HACTOAIICTO Aorosopa. Crommoctn veayr sknovaet HJC,

3.3, Bakasunk  odszvercs HPOM3RECTH  OILIATY 34 NPCAOCIABICHIYIO  CHEITCNHHKY Ha
OCHOBANIN BLINNCAUNOTO CUCTA HA OIIATY. B Teqene 3 neii. TNTCN HCPCHHCACHIS ACHCKIBIX
CPLACTB Hat pacucTuntii cuet Henoammies,

3.4 Jlavoit onarn YCAYEH CHNTACTCH Q1A HOCTVILICHIH JICHCKHBIN CPeACTB HA pacyeTHLI
cuet Menosmirens.

35. B caywae npocpour OrLaarul 3a yeayrn Menoanmress, 3akasunk  onaaunsact
Henoammieao nenio u pasmepe 0,05 % exemenio OT HOLICRANICT K VILIATC CYMMBI 33 11epBbIC
20 (ABLLATL) 1icH npocpouk 1 0.1% cwcuiesio or HoLIC/Kaueil K vidare CYMMBI 34
MPOCPOUKY Cbitiie 20 Csasuarin) aneii.

IV.HPOYMHE YCII0BUSI

4.1, Bakazang o0msyveres noummcars Axr ORWIANUBIN YCAVE W OTHPABHTEL IKICMILISP
Menommreas s reuenne 5 paGouns aneii ¢ Momenna ero HOAY HCHIS 110 HOWIC 1M NPSACTABITL
CBON MOTHBHPOBAHHBLIC BO3pakenns. BB cavuae HEHOIY HEHIS IHCLMCHIOTO BOSPAACINS 110 aKTY B
YRARAHBIT CPOK, YCAYIA CHITACTCA. 110 YMONYAHINO, ORI IOI KAUCCTBCHHO. B 110AHOM 00BbeME |
B COOTBCTCTBYIOUIHE CPOKH,

4.2, Henoannrens suinmensaer HLIOTOBYIO HAKILUNIO 1 OK@3aNILIC YCAYTH H OTnpaBaser
00a IKICMILIPA BLUIMCAHHOIT Hak 12,00 3aKa3UIKY 10 HOWTC SAKATHBIN IHHICLMOM. 1OCAC/HITT B
CBOIO OUCPEL,  0Ds3yCTeH  noumCATh ee i orupanin, OOPATHO  nOAMHCAILE - opuruna
Henoannreas,

4.3, Dakcnmuasiuie wan OTCKANUPOBIIILIC KOUIN JOKYMCHTOB  HPHPABHUBAIOTCH K
OPHIHHIAN 31 HMCIOT IOPHAINMCCKY 10 CHIAN 1 110CIC ¢ TBIS OPHITHWIOB,

V. OTBETCTBEHHOCTH CTOPOH

5.1 Hewenomenne  wan  nenauicsxaniee HEHomCne  OBABATCALCTE 110 HACTOAIEMY
Jlorosopy  sozsaraior ua BHIOBHYIO  CTOPOHY  0O3ATCALCTBO  BOIMCCTHTL  APYIO Cropoe
IPHYHHCHHBLIC YOLITKI.

5.2, 3a npocetoii cnenrexnuk. ne 1o sine Menoamres, 3akasunk onaaunpaer HEYCTOIRY
30 KaACABLL AL RUCPAKI B pasvepe _A00.00_ ek, sa CpblB HCHOANCHNS 3a4BKH Mence uem 3a
24 yaca. we no Bupe Henommrens. 3akazank  onsaunsaer HeYCTOIKY B pasmepe 50% or
CTOMMOCTIL YCANT 110 COOTBEICTBYIOMICH 3A8BKE. ¢CH TOALKO CTOPOHBI 3apalee HE COIIACOBAINM
H3MCHCHHE VCIOBHIT,

5.3.3u neesoespesennyio HOCTUABRY  CHCHTCNHHKIL HC 10 BUNe 3akasunka. 2
OIVIAHBACT HEYCTONMKY 30 Kaa it vac/ aen, BLCPIKI B pasviepe 400,00 see 4
OTBETCTBCHNOCTL 3u codmo e TexnnKn besonacnocn no IRCHINATanmn
00LCKTC.




VL DOPC-MAKOPHBIE Ol5( TOSTEALCTBA

0.1. Croponst  ocodoxa0Tes o1 OIBCTCIBCHIOCIN 34 NOJHOC WM Y3CTHUHOE
HEBLIMOHCHIC  ODA3ATCALCTB.  BLITCKMONUIN 113 naciodmero - Jlorosopa.  ¢eam annoe
HCBLINOAHCHHC  ABASCTICH  CHCACTBHCM (hope-MakopibIx  odeTosTeILCTR.  TO CCTh,  TAKMX
OOCTOSTCALCTB  HENPeosOAMMON  CHALL KK HABOIMCHMS.  3CMIACTPACCHMA,  BOCHHBIC
JACHCTBHS. AMBCPCHIL. OGIICCTRONIILIC OCCHOPSUKIL. 1P YCAOBMIL. 4TO @nHbic ofcrosrenserna
BOSHUKIM 1OCHC BCIVILICHHS  HACTOANCTO Jorosopa 1 ¢y i HCHOCPL/IC TBCHIIO NOBINANN Ha
BLINOANCHIC  yeoBliT nnoro Hotosopa. B 0w CIVHUC CPOR BRIIOANCHHS 00S3AT¢ILO B
HPOLICBACTCH 1A BPEMS ACHCTBIA VX 05CTOATCALC 1B, CC. 11 CIOPOHLE HE JIOTOBOPATCS O APYTOM.

6.2 Cropoma. uia KOTOPOIT COLAIACH  HCBOTMOKHOCT L, HCHOANCHIA  O0A3ATCALCTR (10
Hacrosuemy Jlorosopy 1 cuay (OPC-MITKOPHLIN OBCTOAIC TR, A40: 15K 114 B ICHCHNEC 18T el
HIBCCTHTL JIPYTYIO CTOPOIY O HACTYINCHMY M1 HPCKPALICHHT TAKHX 00CTONTEILCTE.

VIL NTOPSIOK l’ABl’l-’.lllF.ll.l'l}l cHoron

7.1 B enywae sosunknonenns PASHOLIICHIT DO 10O HEHOAMCIHA YCAOBHH HACTOSULCTO
Jorosopa.  cropo HPCUIPHMNT - BCC BOIMOKHBIC  MCPBL Ul paspenienis clopa  nyrem
neperosopon. Cpok Juis pacesiorpenig upereirimm cocrasasier 10 wieii ¢ smosenta nx HOJYHCHMS
COOTBCICTBY 101 Croponoii.

7.2. Eean sreeyebnoe YPCEYAUPOBAHNE CHOPA OKWKCTCH HEAOCTHAMMBIM. OH HOLICKIT
PACCMOTPCHHIO B KOMICTCHTHON  cy/1eOnoll MuceTanmn. p COOTBCTCTBHN ¢ JACHiCTBY IO
akonoareancTsonm PecnyGamnkn Moasosa.

VIL CPOR JIOTI'OBOPA. HNPERPAHUEHIE JJOIOBOPA

8.1, Hacrosusii AOTOBOP BCTYHACT B CHAY ¢ MOMCHTAZ HOUIMCAHIS C1'O CTOpOHAMH ¢
Aeiicryer 10 31 ackadps 2016 roxa. 3 cayuae eeam sa 30 (rpuaaTs) Ancii 10 ueredenns CPOK:
Aeiictua Jlorosopa. 1m o:uin 1w CTopon ne n3nasut weanns PACTOPruyTL Hactosinmit Jlorosop,
O CHHTACTCH HPOINCHIBIM 10 3AKAOUCHNS HOBOIO /01 oBopa.

8.2, Hacrosuwmii AQTOBOP - MOKCT ObITL  pacioprine g OAHOCTOPOIICN,  [IOpAJIKE. ¢
HPCABAPHICALUBIM YBCIOMACHUCM 00 YTOM AAPYIOE Croponnl 1e 103 1ee em 3a 30 Jnei 210 1aths
pactopiketis. Pactopaenne Aorosopa e ocpotos e CTOPOHLE O1 HCHOANCHUS CYINCCTBYIONIN
HEHCHONHCHHBIX 00S31¢1LCTS.

IXBARIMOYNTEJABHBIE HOJOKEHHS

O.1. Mamenenne w/zm aonoanene YCAOBHIT HACTORIICIO IOrOBOPA 111 ¢1'0 JOCpoHoe
PACTOPIRCHIE BOIMOKNO 1O HICLAICHIOMY  COLIICHIO CIOpOiL. OPOPMICHHONMY B HHCLMCHHOI
Gopye B BILIC Z0MOMITEILIONO COrtatIcH. HOAHCANTONG OOCHMI CTOPOHANMH.

9.2. Bee coraiuenmns. npuaokenis. sannen o HHEIC ORYMCHTLL COCTUBACHUBIC B HCPHOL
ACHCTBIA HACTOAIICTO A0FOBOPA. ABIOTCH 10 1HeO1 LEMIACMOIT YaC 110,

9.3. Croponbl  upminan  k  cornamenmo.  wro nepeaatd muBopyMaItin,  0KYMEHTOB,
MATCPHAIOB 110 JOFOBOPY MK B CBAIH € €10 HCHOMNCHICAM. MOKET OCYIICCTBIATHCR 10CPEICTBOM
NOYTOBLIN OTHPABICHNTT. HAPOILIN CHOCOBOM. RIKC 118 ICKTPONIONT HOM T,

9.4, Hacrommmii 1orosop u see HPHAQIACNLIC. K HCMY COUTMUCHHA. AKTLI. & TAKKE HIBIC
ACKYMCHTLL  HMCIOHIIC  OTHOMICHIE K 010BOPY 11710011 HQUIPABICHILIC HA  HCHOIHCHHE ¢ro
yeaosnii. ABARIOTCS KOH(ILICH I LI LI, Croponin 00A3YI0TCSH codmosars
KOH(ILICHIURLILHOCTE mpopMaiK.  noayucunoii B xoje coTpy uiuestna, g .
COCTABIAIONNE  KONDMACHIMAILITY IO HIPOPMAIIO.  BENOMUOT B ceOf  raxue
IROHOMBYCCKYIO HIHPOPMALMIO. KOIOPAs HE MOWCT OLITL OTnecen K ROMMICH
NCPCOHAILILIC  MAHUBIC  COTPYANNKOR 1 KonTparenios.  undopyaiuno o -.-_




Y

-

wrarnoi CIPNRTYPL. O TEPINHITAN 11 MCTO,1ax QPN cneres ()C'SullilCH()(\"l‘H ()GT:CK'I'()U "
JanmT g llll(l)()p.\lillllllrl H HHBIC JLAHHbLIC, pasriaaumcenne KOTOPBIN MOMKCT naned npell lIO‘l'CpllCl!lllL‘ﬁ
CTopoHe. B caywae  ecam  CBCACHUA.  COCTABISIONUIC KOMMCPYCCKYIO  Taifny  wiu
KOMGICHma binyio nidopaauno no HACTOAICN Y 010BOPY. OYANT HCOOOCHOBANO PACKPLITI]
TPCTLHN JTHINM., CTOPOHA. BIHOBHAA B 1IN PACKPBEITHIL BOZMASHILICT APy oll C'l'(\P(HlC )‘6!;!’[’!\‘“ H HHLIC
PACKOILL. CBH3ANBIC ¢ HAPNYUICHHCM K(‘Il(lllL'lL‘lIllllil.'ll-llnclll. B TOM ypc.ae MUNHICHINIO BBIFOJLY.
9.5. Hacrosauwmii Jlorosop cocrasicn na PYCCROM A3LIKe. B JIBYX IKICMIISPAX., KOKALIH M3
KOTOPBIN HMCCT PABHYIO IOPHABUCCKY IO CHILY. 110 OHOMY IK3EMILIAPY U1 KAA106 11 CTOPOH.

N. PEKBH3HTBI CTOPOH

HCITOMHHTE 1b:
«MVS AUTO» SRI.

[Opuanucexunii axpee: MD-2049
myi. Kmnnnee, ya. Memopueii. 15

Pucraanuntii ko 1003600087771
Koa HIC: 0602487

Pacueruniii cuer: 2251170429001498
IBAN MD37PR0O02251 170429001498
B B.C. "Procredit Bank" S.A.

Koa 6anka: PRCBMD22

Teaegon dyxramrepun: 022 475390
Make: 022 421451
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Jhynyy CL

JAKAIYHK:
"Sarco Serviee' SRIL

10piacckuii aapece:
. Kuummmes.ya. 10 arapuna, 13

Ko.a HJLC: 0206135
Pacuernntii cuer:
IBAN MDOSAG00000000225 1447248
BC "Moldova-Agroindbank' S.A. filiala 6
Koadanwka:  AGRNMD2X413
Teaehon dyxrarepin:
TL‘. l('(b()ll RKOHTAKTHOUO Jtimga:
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HPUJIOKEHHE K JOTOBOPY N__08/16 or __30.05.2016

TPAHCHOPTHLIX CPCACTB M CHCUTEXHHKH I IPY301epeBo3oR
_00Lema pador:

| Hansenosanme aBroresny f Cronvocr, ni-rTlim OnAATCe B TedenNe 5o ]
| | T e npn noanom ‘
| S} o ] o | padosename |
3. I IVECO Q-20 v, L-13.4  reur, 12,4 doprosoii kv 17,00 aeii | Ho coraacosanmuio |
;- N Yy 230.00 aeii | ]
2 IVECO Q-20 v, L-13.4 m '( 103M02) o i\—\?_‘ 17,00 acii ‘ o COTAACOBANMIO |
S S e —— 250,00 .xeii | B -
3 | Asrokpan Q-121, L- 15m il ' i
o I 340,00 .1cii 320,00 .cii
4 | Hpn nocrostmnoii padore envime 10, wieii 1 | 320,00 Jeii 280,00 aeii
esedllescenene o ' 2000t | 20,00 aeii
[ ‘ Asroxpan Q-181. L- 20,5 s ocuosnoii — 380,00 cii | 345,00 et
| | Haoase MA3as337 T ? 20,00 i | 20,00 .eii |
[,‘j_ | ABrokpan Q-201, L- 21.5 m ocnosioii o R | 3 480.00&91‘{3 450,00 acii |
HaGwe KAMA3a _ SSII1_——  Ru . 25,00 .1eii | 25,00 acii
6 | Asroxpan Q-251, L-27 m ma baze IVECO -y | 000,00 .teii 540,00 reii |
| *eeraska L32m - A 800,00 eii | 720,00 acii |
, Ky 30,00 aeii | 30,00 ueii |
-—'j Asrorpan Q-251, L.- 30 (ocuonuoii Coles ‘l_: B 800,00 Jcii . 720,00 .eii |
*serapka L-38m(yee) ML 110000aci 100,00 acii
8 o _____ Km| " 3000ack]  30,00.en]
Astorpan Q-251, L.- 30.5 (ocnosnoii)  na daze ,‘ 7’
MA3a 6312 s - i e b e |
) S R - P 800,00 e | 720,00 acii
9|+ serapka L-40.5m(rycek) o . 80 110000 eii | 1000,00 aeii
Bl e ] 30,00 acii | 30,00 xcii
| Asrokpan“Harbinet” Q251 1.27 U 600,00 Jreii ! 540,00 acii |
| (mpu pasosrix sasprax) . S CRE
BeTasra ¢ ryvenios 30° 1. 32 v q 720,00 aeit : 640,00 .1eii
{{mpu pasosbi sasmay) SR S
10| L 27 my(upu HOCTosioii padore) B 9 | 380,00 aeir 345,00 aeit |
‘ BCTABKA ¢ 1'VeLioy 30” L 32 v Y 430,00 aeii | 410,00 Jreit
| (upu moctosnnoii pabore) W A | ey o
| __{ MEPCEAEC Q -5v, Lom o Kw | 8.00a¢ii  Tlo COrAACOBANIMO
BT ) 120.00 acii . —
FL_“I-&—‘!_‘.’;‘“P'_"E}‘_E‘_'.',’i'""?[’,K(_"‘ﬂ.-‘!'_"ﬁ!;’._‘,‘"3_?_3_'5_.. g —_ | Tocoraacopano
| O6nem 0,25-5w° R B 450,00 aeir | 1
::'_-_ i Hoaua no COLIACOBANIIG _7___3
[ " NP— ] ——— |

“ Hpumeuanne:

LITpu nepesosie crposreansiniy BALONOB, CMKOCT¢
rabapirn rpancnopTHLIX epeacrn, rapud na ne
2. Tapudur ua venayropose nepe
3. Hpu padore 8 BLixouLIe 1 up
4. 3asmrn ma rpancnopraienee

Ve

HA OKAZANHE Yeayr
B 3ABHCHMOCTH OT ONMIATHI 1

i1 ap. Konerpykunii, BLICTYNAIOMNX 32
pesoswy nossimactes na 10%,15%, 30%.
BOSKIN CONTACOBLIBAIOTCH 10O HITTC ILILIM COLL IACHIICM.
st o rapud nossimacres ua 15%.
HCM Ha 4 HACA HC LIPHHIINIO ¢,




FORMULARUL F3.12

DECLARATIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului
Numarul si
Vechimea in 18"“;‘:1"'-‘3 Numarul
2 ucrartior . a
Nr. . Studii de munca in simflare certificatului de
d/o Functia sooclalitate specialitate execatate tii atestare
poc (ani) calitate de Data eliberirii
conducator
0 1 2 3 4 5
Resvsiisabilidhinie Constructii Civile Seria 2018-RT, Nr.
1 Nicglae Levitchi Industriale si 22 ani 12 0046, eliberat 14
! Agrozootehnice februarie 2018
Diftitits de safitier Constructii Civile Seria 2018-DS, Nr.
2 Nic oglae Levitchi Industriale si 22 ani 12 0057, eliberat 14
! Agrozootehnice februarie 2018
Difdcior constiicd Constructii Civile Seria 2017-RT, Nr.
3 Stratan Mihail : Industriale si 15 ani 10 2445, eliberat 25
Agricole mai 2018
N Constructii Civile Seria 2017-DS, Nr.
4 Strstaty Mikall Industriale si 15 ani 10 3762, eliberat 25
Agricole mai 2017
Manager ¢ ;
5 aprovizionare :lt;uil;i:)zl::lce 32 ani - -
Belokovilski Igor p
Inginer Lucrari de
Proiect si Deviz in - <
6 Constructii :ﬁugiﬁ:ﬁzlce 31ani - -
Industriale si Civile p
Tulia Pintea
7 CD:::(Z);elr;-iﬁgonomlst Studii superioare 8 ani -
Diriginte de santier y
Instalatii si retele Studii tehnice : Spuin 1S DA,
8 y s . 7 ani - Nr. 1313, eliberat
electrice Mihail superioare o
Tl 26 aprilie 2016
Diriginte cu
executarea
lucrarilor Studil tehinica Seria 2015-DLS,
9 | specializate si CHvEHbENe 13 5 Nr. 1066, eliberat
instalatiilor aferente p 19 martie 2015
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I\'IINISTERUL DEZVOLTARII

d@ attesttar@ t@hnn@@pmfesn@naﬂé }
Scrla 2017- DS .~ Numirul 3762 (
Ellbelat domnulm (doamncx) Stratan Mlhall : 43 5

Penllu a acuva in Lalltalc de Dlrlgmtc dc santlcr R e s

-

Domennlc _' SR .' b S TR e S P T S s el
1 Constnuctn cnvnlc, mdustnalc si agrozootchmcc. R

Exlgcntele esentmle- e, iaE B, SR 0 B S {"*;

A‘-lcaslcn;a i stabilitate; e _ B e :
B - sngur'mla in cxploatale'~ I G i e e L T S S e e e
C siguran(d la foc;. - . - iy N P A ! e

& 1g|ena sandtalca oamemlor refaceuca si plotecpa medlulm mconJuratox L X v?
Dv izolatie terimica, hldrofuga i ceonomie de cncrglc e RS 2
F prolcc;nc 1mpotr1va Lgomotulm 20

\

Datachbexarn 25 mal 2017
Valabxl pind | la 25 m'll 2022
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d@ atesttar@ tt@hm@@pmf@su@mzﬂa
y Serla 2017 RT TR gy e : Numarul 2445
Ehbt:nat domnulm (doamncl) Stratan Mlha]l % | '

Pentxuaactlva in cahtate dc Rcsponsabll tchnlc

£ L N 7 1 B
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Domenule .' i e GRS s T s s M, S i
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Fxngcntele cscntmlc. N K00 o s O MO Wi e s

/

A rczxsten;d qx‘stablllldle PRGN T M e R
;mgumnla in cxploalalc e g i A, e e NP SO S R A

g oL s:guran;a la foe; - . e S SR P S i ;
: D-i igiend, siinditatea lemmlon 1cfaccxca si plotccua mcdlulm mconJurator, BE
E- |zola§1e termlca hidrofuga si economie de enexgle' o
F prolccpc unpoluva Lgomotulm ;

Data chbcwru 25 mal 2017 2 - Bl
Val'lbllpmé la 25 mal 2022 ‘ NTRENCY
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¢ REPUBLICA MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTARII
REGIONALE SI CONSTRUCTIILOR .~

% de atestare tehnico-pi f@fe@@f@ .
‘ Seria 2015-DLS Numirul 1066
= Eliberat domnului (doamnei): Bivol Silviu 2

Pentru a activa in calitate de: Diriginte cu executarea lucrarilor specializate
si instalatiilor aferente constructiilor

Domeniile:
2 1. Instalatii si retele de alimentare cu apa si canalizare
2. Instalatii si retele de incalzire
Exigentele esentiale: -f: -

A - rezistentd i stabilitate;

B - siguranta in exploatare;

C - sigurantd la foc;

D - igiend, sdnitatea oamenilor, refacerea si protectia mediului inconjurétor;
E - izolatie termica, hidrofuga §i economie de energie;

F - protectie impotriva zgomotului.

Data eliberarii 19 martie 2015
Valabil pini la 719 martie 2020

Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru







REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Dezvoltirii
Regionale §i Constractiilor

LEGITIMATIE Seria 2016-DLS Nr. 1313

| calfide e Diriginte cu
ttare dy rspecializate §i
da i erente constructiilor
: yaprilie 2016
5 aprilie 2021
cov

¥ 2 - o 27 Niceministru

b




Formularul PER - 2: CV- urile personalului propus

Ofertantul va furniza toate informatiile solicitate mai jos. Campurile cu asterisc (*) vor fi utilizate pentru

evaluare.

Functia* Diriginte de santier

Informatii
personale

Numele* Mihail Lupu Data nasterii 28.12.1977

public, USAID;

Calificari profesionale

- Diploma de licenta in Inginerie si management energetic;

- Diploma de master in Management energetic;
- Certificat SYNENERGY, Management energetic pentru sectorul

- Certificat, Management si planificare Strategica, Academia de

Administrare Publica;
-Certificat, Audit energetic al proiectelor eligibile pentru finantare
bancara, INOGATE

Locul de

munca actual

Numele angajatorului:
"Sarco-Service" SRL

Adresa angajatorului:
or. Chisinau, str. Buna Vestire, nr. 15/2, of. 3P

Telefon 079511744 Contact (manager / responsabil de

personal) Stela Cebotari
Telefon: 079706077

Fax Email mihu.lupu@gmail.com
022 63 77 06

Functia Ani la angajatorul actual
Diriginte de santier 2,5

Rezumati experienta profesionald, in ordine cronologica inversa. Indicati in special experienta tehnica Si
manageriala relevanta pentru proiect.

De Ia* Pana la* | Compania, proiectul, functia, experienta tehnica si manageriala relevant*
Ministerul Industriei si Infrastructurii, Directia Infrastructura

w 154002 energeticd, Consultant
12.2002 |09.2011 |SRL “Energogazpurificare”, mun. Chisindu, Director
09.2011 | 01.2014 Agentia Eficienta Energeticd, Directiamonitorizarea eficientei

; ; energetice si utilizareasurselor de energie regenerabila, Sef directie
01.2014 |10.2014 |Fondul de Eficientd Energetica, Director - A
12.2014 | prezent SRL “ESCO-Voltaj”, mun. Chisinadu, Inginer Eficienta Energetica,

Diriginte de santier.




FORMULARULF3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR
SI PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT

INDEPLINITE DE ACESTIA
Nr. Numele si adresa Activitati din Valoarea % din valoarea
d/o subantreprenorilor contract aproximativa | contractului




FORMULARUL F3.14

INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA
in vederea participarii la procedura de adjudecare a executarii obiectivului de investitie

(denumirea)
(forma de licitatie )

1.Parti contractante ( agenti economici)
a)
b)
c)
2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (parti contractante):
a)
b)
c)
3. Informatii privind modul de asociere:
3.1. Data incheierii contractului de asociere
3.2. Locul si data inregistrarii asociatiei
3.3. Activitati economice ce se vor realiza in comun

3.4. Contributia fiecarei parti la realizarea activitatilor economice comune convenite

3.5. Valoarea si cota procentuald a lucrarilor executate de fiecare asociat

3.6. Conditii de administrare a asociatiei
3.7. Modalitatea de Timpartire a rezultatelor activitatii economice comune desfasurate

3.8. Cauze de incetare a asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii

3.9. Repartizarea fizicd, valorica si procentuala Intre fiecare asociat pentru executarea obiectivului
supus licitatiei
3.10.Alte cauze

Data completarii

Semnat Liderul Asociatiei:
Nume:

Functia in cadrul firmei:
Denumirea firmei:

Semnat Asociatul Secund:
Nume:
Functia in cadrul firmei:
Denumirea firmei:
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FORMULARUL F3.15
INSPECTIA DE STAT IN CONSTRUCTII




MINISTERUL ECONOMIEI MHUHUCTEPCTBO 9 KOHOMHUKH

SI INFRASTRUCTURII N UHO®PACTPYKTYPHI
AL REPUBLICII MOLDOVA PECINYBJIUKH MOJIOBA
AGENTIA PENTRU ATEHCTBO 11O
SUPRAVEGHERE TEHNICA TEXHUYECKOMY HAJA30PY
MD 2005 mun. Chisindu, str. Constantin Ténase, 9 MD 2005 myH. Kuwnnay, ya. Kowcrautun TaHace, 9
tel. 022238024, tel/fax 022242584 Ten. 022238024, ten/paxc 022242584

Nr;{/y din LY. 2075

[T SRL -sARCoSErvicE™ |
AV1Z lm»v_lz___l
pentru participare la licitatiile publice =t

Eliberat intreprinderii SRL”SARCO-SERVICE” conform cererii nr.46 AST
din 17.04.2018 si listei actelor declarate/depuse de citre agentul economic privind
participarea la Licitatiile publice efectuate din bani publici cu respectarea
prevederilor legale si normative tehnice din domeniul constructiilor.

Prezentul Aviz este valabil pina la data de 17.04.2019.

in rezultatul verificarii actelor potrivit Ordinului Ne 102-A din 26 martie 2018,
Agentia pentru Supraveghere Tehnica constata urmitoarele:

Nr. | Informatii rezultate din documentele intocmite cu ocazia inspectirilor/verificarilor
crt. | privind respectarea legislatiei in constructii §i neconformititile admise la lucririle
generale si similar executate si in curs de executie din ultimii trei ani au fost | Da| Nu
inregistrate din vina exclusiva a antreprenorului

1 | Au fost inregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri Nu
partiale sau totale ale lucrarilor.

2 | Au fost inregistrate cazuri in care neconformititile au afectat lucrarile de consolidare Nu
a terenului de fundatie, a fundatiilor si a structurii de rezistenta.

3 | Au fost inregistrate cazuri de accidente tehnice prin incillcarea normelor tehnice si a Nu
legislatiei in vigoare privind calitatea lucririlor.

4 | Au fost inregistrate cazuri de respingeri sau aminari de receptii preliminare. Nu

5 | Au fost inregistrate cazuri de exageriri la volume si a valorii lucrérilor executate la un Nu
nivel scazut al calitatii, cu rebut sau abateri de la solutiile de proiect.

6 | Au fost inregistrate cazuri de ignorare a prescriptiilor, aplicare a sanctiunilor conform Nu

Codului contraventional.

7 | Dispune intreprinderea/organizatia de necesarul pentru executarea Da
lucrérilor in domeniul constructiilor: persoane atestate, mecanisme
si utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.

Da

Inclusiv,
La constructia reabilitarea si reparatia drumurilor si podurilor




REPUBLICA MOLDOVA
PRESEDINTELE RAIONULUI NISPORENI

MD - 6401, or. Nisporeni, str. loan Voda, 2, tel/fax (264) 2-20-57, ¢_mail: craional@mail.ru,
pagina web: www.nisporeni.md
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nr
din (/5 04 2018

Prin prezenta, Consiliul Raional Nisporeni comunicd urmdtoarele, am
colaborat cu compania "Sarco Service" SRL in cadrul unui proiect de constructie a
patru blocuri, 124 apartamente pe parcursul anilor 2015-2018.

Constatim ci compania a demonstrat competenta in lucrul cu documentatia
de proiect, a avut capacitate suficientd sa observe scaparile si problemele potentiale
si a venit permanent cu solutii §i recomandari.

Compania "Sarco Service" SRL a demonstrat capacitate de a organiza un
proces eficient de producere a lucrarilor de constructie si de monitorizare a calitatii
lucrarilor. Compania a fost totdeauna atentd si receptiva la solicitarile si opiniile
Consiliul Raional Nisporeni.
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; SC AGRODOR-SUCCES SRL

Str: Tarinei, 118, Mun. Chiginau, Tel/Fax: | (+#37322) 549093
AGRODOR MD - 2001, Republica Moldova | E-mail: | agroder succes@amail.com
RECOMANDARE

S.C. "AGRODOR-SUCCES" S.R.L cu sediul juridic in mun. Chisinau, str. Tarinel,
118, prin prezenta, exprimam aprecierea fata de compania "Sarco-Service " SRL, prin
realizarea cu succes a lucrarilor de constructii: depozit agricol cu frigider, magazin si
oficii, amplasat in s. Cojusna, r-nul Straseni.

Compania "Sarco-Service " SRL s-a remarcat prin seriozitate, profesionalism, care
a dat dovada de experientd in domeniu, promptitudine si competenta. Lucrarile efectu-
ate au respectat cerintele legislative in vigoare fiind predate cu respectarea termenilor
stabiliti. Pe parcursul desfasurarii contractului nu s-au inregistrat evenimente deosebi-
te care sa duca la neindeplinirea clauzelor contractuale.

In concluzie, recomandim compania "Sarco-Service" SRL, ca fiind un antreprenor
si partener profesionist si de incredere pentru orice companie.

Director "AGRODOR-SUCQ@ES" S.R.L

Teodor Botan

{ : 'V /‘A /o




“ARDEXAN-GRUP” SRL
mun. Chisinau, str. Independentei 42 /2 of.2
¢/£1010600042037

Nr. de iesire
data de 29 ianuarie 2014

Scrisoare de recomandare

mi face deosebitd plidcere sd redactez aceastd scrisoare de recomandare pentru partenerii
nostri, compania SC “Sarco-Service” S.R.L.

Lucrdm cu SC “Sarco-Service” S.R.L. la executia proiectului “Bloc locativ D+P+6E+M din strada
Buna Vestirii nr. 15/2, mun. Chisindu”. Initial fiind semnat Contractul de Antrepriza nr. 03-CA din 4
julie 2013, care prevedea realizarea constructiei structurii de rezistenta si a lucrdrilor de armare si
betonare la cotele -3,65 / 26,00, ulterior, datorita calitatii deosebite a serviciilor prestate si a
calititii lucrdrilor de constructie efectuate am extins colaborarea prin semnarea unui nou Contract
de Antreprizi nr. 4-CA/04-10-13 din 4 octombrie 2013 ce prevedea efectuarea si a lucrarilor de
finisare a blocului de locuit cu 7 nivele.

SC “Sarco-Service” S.R.L. dispune de personal calificat si de specialisti atestati care prin
profesionalismul membrilor sii, a oferit intotdeauna suportul in alegerea celor mai bune optiuni i
solutii pentru solicitdrile noastre legate de lucrdrile de constructie.

in concluzie, recomand compania SC “Sarco-Service” S.R.L ca fiind un partener profesionist si
de incredere pentru orice companie cu care va relationa si apreciez serviciile sale de calitate si

flexibilitatea solutiilor oferite care o diferentiaza intr-un mod favorabil de competitorii sai.

Cu respect si inalta apreciere,
Director “ARDEXAN-GRUP” SRL
Alexandru PODOLEANU




MINISTERUL SANATATII MUHUCTEPCTBO 3/IPABOOXPAHEHMUS
AL REPUBLICII MOLDOVA PECITYBJIMKH MOJIJIOBA

INSTITUTIA MEDICO- IN'OCYJAPCTBEHHOE MEJHUKO-
SANITARA PUBLICA CAHHUTAPHOE YYPEKJIEHUE
SPITALUL RAIONAL PAMOHHASI BOJIbHUIIA
FLORESTI r.®JIOPELUTH
5001,or.Floresti, str.Stefan cel Mare 77 5001,r.®@aopemtso,yia.lllredan wen Mape 77

Tel.0(250) 2-24-48, Fax 0(250) 2-24-48 Ten.0(250) 2-24-48, daxce 0(250) 2-24-48

nr./4din /4 -€4 2012

IMSP Spitalului raional Floresti

Scrisoare de recomandare

SC "SARCO SERVICE" SRL s-a remarcat atit prin experienta §i profesionalism cit §i printr-o
deosebita seriozitate in abordarea documentarii pentru realizarea lucrarilor contractate.
Compania dispune de personal calificat §i de specialisti atestati. Apreciem prestarea serviciilor

din punct de vedere al calitdtii, ca fiind FOARTE BUNA.

Din aceste motive, acordam firmei SC "SARCO SERVICE" SRL o buna recomandare pentru alte

firme, care solicita servicii in domeniul constructiei.




LEAR ;

CORPORATION ‘

Scrisoare de recomandare

[.C.S. "Lear Corporation" S.R.L cu sediul in or. Ungheni, str. Gh. Crestiuc 3, certifi-
cam prin prezenta buna colaborare pe care o avem cu compania "Sarco-Service " SRL.

Echipa ,, Sarco-Service " a dat dovada de profesionalism si promptitudine, experienta
in domeniu, remarcindu-se prin lucrarile de constructie si reconstructie efectuate, res-
pectind cerintele legislative in vigoare, a obligatiilor contractuale si a termenilor
stabiliti.

Prezenta scrisoare are caracter de recomandare si va putem comunica ca compania
noastra a fost deosebit de multumita de compania "Sarco-Service" SRL, in onorarea
obligatiunilor asumate, prin semnarea contractelor de antrepriza generala in valoare de
2 143 510 EUR.

I.C.S. “Lear Corporation” S.R.L.

i

A~

Marian Lefter ;
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